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Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Resumen de Presupuesto

Capitulo Importe Euros %
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
Capitulo 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 84.923,82 € 1,42%
Capitulo 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.680.630,48 € 28,08%
Capitulo 03 REPOSICION DE ACEQUIA "NUEVA" 174.755,42 € 2,92%
Capitulo 04 RED DE AGUAS RESIDUALES 91.561,19 € 1,53%
Capitulo 05 RED DE AGUAS PLUVIALES 426.110,98 € 7,12%
Capitulo 06 RED DE MEDIA TENSION 41.864,77 € 0,70%
Capitulo 07 RED DE BAJA TENSION 19.188,22 € 0,32%
Capitulo 08 RED DE AGUA POTABLE 7.832,25 € 0,13%
Capitulo 09 RED DE TELECOMUNICACIONES 17.300,64 € 0,29%
Capitulo 10 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 321.866,39 € 5,38%
Capitulo 11 RED DE RIEGO 44.043,75 € 0,74%
Capitulo 12 PAVIMENTACIONES 1.407.584,28 € 23,52%
Capitulo 13 JARDINERIA 52.108,57 € 0,87%
Capitulo 14 SENALIZACION 20.424,88 € 0,34%
Capitulo 15 CONEXIONES CON EL EXTERIOR 804.513,95 € 13,44%
Capitulo 16 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 40.916,12 € 0,68%
Capitulo 17 GESTION DE RESIDUOS 726.590,27 € 12,14%
Capitulo 18 SEGURIDAD Y SALUD 23.173,08 € 0,39%
P Total Presupuesto 5.985.389,06 €  100,00%
GG=% PEM 13 % Gastos Generales 778.100,58 €
Bl=% PEM 6 % Beneficio Industrial 359.123,34 €

S1=PEM+GG+BI
IVA

C=P+IVA Total Presupuesto de Ejecucion por Contrata

Suma

18 %

7.122.612,98 €
1.282.070,34 €

8.404.683,32 €

Asciende el importe del presente presupuesto de ejecucién por contrata, a la expresada cantidad de ocho millones cuatrocientos cuatro mil
seiscientos ochenta y tres con treinta y dos euros.

Alcafiz, marzo de 2012

EACSN
Arguitectos
Victor de las Casas Eduardo Fdez. Inglada
Eduardo Merello Guillermo Merchan
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Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Resumen de Presupuesto

Cap. Subcap. Art.

Importe Art.

%

Imp. Subc.

%

Importe Cap. %

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03 REPOSICION DE ACEQUIA "NUEVA"

03.01 REP.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL
03.02 REPOSICION ACEQUIA JUNTO A N-211
03.03 ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN SIFONES

04 RED DE AGUAS RESIDUALES

97.952,11 €

45.343,96 €
31.459,35 €

56,05%
25,95%
18,00%

05 RED DE AGUAS PLUVIALES

06 RED DE MEDIA TENSION

07 RED DE BAJA TENSION

08 RED DE AGUA POTABLE

09 RED DE TELECOMUNICACIONES

10 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

11 RED DERIEGO

12 PAVIMENTACIONES

13 JARDINERIA

14 SENALIZACION

14.01 HORIZONTAL

7.592,82 €

14.02 VERTICAL

12.832,06 €

15 CONEXIONES CON EL EXTERIOR

3717%
62,83%

15.01 RED DE AGUAS RESIDUALES

33.485,01 €

15.02 RED DE AGUAS PLUVIALES

83.081,23 €

15.03 RED ELECTRICA DE MT

450.508,58 €

15.04 RED DE GAS ARAGON

237.439,13 €

16 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD

4,16%
10,33%
56,00%
29,51%

17 GESTION DE RESIDUOS

18 SEGURIDAD Y SALUD

18.01 Protecciones individuales

243411 €

18.02 Protecciones colectivas

743335 €

18.03 Inst. higiene y bienestar

577782 €

18.04 Medicina prev. y priemeros auxilios

18.05 Mano de obra de seguridad

1.082,99 €

6.44481 €

10,50%
32,08%
24,93%

4,67%
27,81%

84.923,82 € 1,42%
1.680.630,48 € 28,08%
174.755,42 € 2,92%

91.561,19 € 1,53%
426.110,98 € 7,12%
41.864,77 € 0,70%
19.188,22 € 0,32%
7.832,25 € 0,13%
17.300,64 € 0,29%
321.866,39 € 5,38%
44.043,75 € 0,74%
1.407.584,28 € 23,52%
52.108,57 € 0,87%
20.424,88 € 0,34%

804.513,95 € 13,44%

40.916,12 € 0,68%

726.590,27 € 12,14%
23.173,08 € 0,39%

P Total Presupuesto

5.985.389,06 €  100,00%

GG=% PEM 13 % Gastos Generales

BI=% PEM 6 % Beneficio Industrial

S1=PEM+GG+Bl Suma

778.100,58 €
359.123,34 €

IVA 18 %

C=P+IVA Total Presupuesto de Ejecucion por Contrata

7.122.612,98 €
1.282.070,34 €

8.404.683,32 €

Asciende el importe del presente presupuesto de ejecucién por contrata, a la expresada cantidad de ocho millones cuatrocientos cuatro mil
seiscientos ochenta y tres con treinta y dos euros.

Alcafiz, marzo de 2012

EACSN
Arguitectos
Victor de las Casas Eduardo Fdez. Inglada
Eduardo Merello Guillermo Merchéan
EACSN Marzo de 2012 2



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 _— ' .
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
Capitulo 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
01.001 m3 Demolicién edificacion obra fabrica<30m3

Demolicién de pequefias edificaciones de obra de fabrica hasta 30 m3 de volumen aparente con re-

troexcavadora mediana y carga mecanica y manual de escombros sobre camién.

Edificaciones 1 196,60 2,00 393,20

Total partida 01.001 Demolicién edificacion obra fa m3 393,20 19,38 € 7.620,22 €
01.002 m3 Derribo de cimiento de piedra

Derribo de cimiento de piedra, con compresor y carga manual y mecénica de escombros sobre ca-

mion.

Edificaciones 1 196,60 0,30 58,98

Total partida 01.002 Derribo de cimiento de piedra m3 58,98 35,35 € 2.084,94 €
01.003 m3 Derribo de muro de contencién de piedra

Derribo de muro de contencidn de piedra, con compresor y carga manual y mecénica de escombros

sobre camion.

Muros H>3m 1 98,00 1,00 5,00 490,00

Total partida 01.003 Derribo de muro de contencién m3 490,00 25,06 € 12.279,40 €
01.004 m3 Derribo de estructuras de piedra

Derribo de estructuras de piedra, con medios mecénicos y carga manual y mecénica de escombros

sobre cami6n o contenedor.

Muros mamposteria 1 444,36 0,50 1,50 333,27

Total partida 01.004 Derribo de estructuras de pied m3 333,27 21,56 € 7.185,30 €
01.005 m2 Demolicién pavimento mezcla bituminosa 2x0,10

Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho

con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camién.

Asfalto vial acceso 1 7.466,75 7.466,75

Asfalto tramo a variante 1 307,00 307,00

Total partida 01.005 Demolicién pavimento mezcla bi m2  7.773,75 443 € 3443771 €
01.006 m Desmontaje barrera seguridad y anclajes

Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolicion de anclajes hincados en el suelo y situados

cada 4 m, con medios mecanicos y carga sobre camion.

Bionda 1 259,00 259,00

Total partida 01.006 Desmontaje barrera seguridad y m 259,00 481 € 124579 €
01.007 ud Arranque arbol existente

Arranque de &rbol existente, de cualquier tipo, incluido tronco, y carga sobre camion.

Arboles 95 95,00

Total partida 01.007 Arranque &rbol existente ud 95,00 4488 € 4.263,60 €
01.008 m2 Demolicién pavimento hormigdén >2x0,20

Demolicion de pavimento de hormigén, de hasta 20 cm de espesor y mas de 2 m de ancho con re-

troexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camion.

Isletas 1 107,15 107,15

Total partida 01.008 Demolicién pavimento hormigén m2 107,15 487 € 521,82 €
01.009 m2 Demolicién de pavimento de losetas 2x0,10

Demolicion de pavimento de losetas colocadas sobre hormigdn, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2

m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camion.

Aceras 1 32,23 32,23

Total partida 01.009 Demolicién de pavimento de los m2 32,23 5,64 € 181,78 €
EACSN Marzo de 2012 3 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  Capitulo 01



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

o o . .
N Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
01.010 m3 Transporte inst. autor. gestion resid

Transporte a instalacién autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera

para la carga con medios mecanicos.

Edificaciones 1 393,20 393,20

Cimientos de edificaciones 1 58,98 58,98

Muros H>3m 1 490,00 490,00

Muros mamposteria 1 333,27 333,27

Asfalto 1 7.466,75 0,10 746,68

Isletas 1 107,15 0,20 21,43

Aceras 1 32,23 0,10 3,22

Linea MT 1 1.120,00 1.120,00

Repo. linea BT 1 11,50 11,50

Calzada exist. (Conexion exterior residua- 1 226,50 226,50

les)

Calzada exist. (Conexién exterio pluvia- 1 297,00 297,00

les)

(Se incluye el transporte de todos los

RCD,

incluyendo los de conexiones exteriores,

a excepcion de tierras)

Total partida 01.010 Transporte inst. autor. gestio m3  3.701,78 4,08 € 15.103,26 €

Total Capitulo 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 84.923,82 €

EACSN Marzo de 2012 4 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ~ Capitulo 01



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 o . .
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
Capitulo 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.001 m3 Desbroce del terreno

Desbroce del terreno, con medios mecénicos y carga mecénica sobre camion.

Desbroce 1 42.641,00 42.641,00

(seguin anejo 5 Cubicacidn)

Total partida 02.001 Desbroce del terreno m3  42.641,00 0,58 € 24.731,78 €
02.002 m3 Excavacion zona desmonte tierra vegetal

Excavacion en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecénicos y carga sobre camion.

Exc tierra vegetal 1 17.097,00 17.097,00

(seguin anejo 5 Cubicacidn)

Total partida 02.002 Excavacion zona desmonte tierr m3  17.097,00 198 € 33.852,06 €
02.003 m3 Excavacién zona desmonte, de roca

Excavacion en zona de desmonte, de roca, mediante voladura y carga sobre camion.

Exc.voladura 1 68.074,00 0,30 20.422,20

(30%volumen total del anejo 5)

Total partida 02.003 Excavacion zona desmonte, de r m3  20.422,20 750 € 153.166,50 €
02.004 m3 Excavacion zona desmonte terreno de transito

Excavacion en zona de desmonte, de terreno de transito, utilizando escarificadora y carga sobre ca-

mion.

Exc.escarif.transito 1 68.074,00 0,70 47.651,80

(70%volumen total del anejo 5)

Total partida 02.004 Excavacion zona desmonte terre m3  47.651,80 450 € 214.433,10 €
02.005 m3 Excavacion zona desmonte terreno compacto

Excavacion en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecanicos y carga sobre ca-

mion.

Exc.terreno compacto 1 27.016,00 27.016,00

(seguin anejo 5 Cubicacidn)

Total partida 02.005 Excavacion zona desmonte terre m3  27.016,00 2,63 € 71.052,08 €
02.006 m3 Suministro tierra tolerable, extend y compact

Suministro de tierra tolerable de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo tolerable de

la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como maximo, con compactacion del 95 % PM, utilizando

rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Terraplén s.tolerable 1 10.918,00 10.918,00

(seguin anejo 5 Cubicacidn)

Total partida 02.006 Suministro tierra tolerable, e m3 10.918,00 6,50 € 70.967,00 €
02.007 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp

Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccio-

nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como méaximo, con compactacion del 95 % PM,

utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Vial 1 39.344,00 39.344,00

Taludes vial 1 1.720,00 1.720,00

(seguin anejo 5 Cubicacidn)

Total partida 02.007 Suministro tierra seleccionada m3  41.064,00 12,56 € 515.763,84 €

EACSN Marzo de 2012 5 MOVIMIENTO DE TIERRAS  Capitulo 02



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 _— ' .
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
02.008 m Drenaje vertical con mecha drenante plastica

Drenaje vertical, en suelo poco permeables, disipando la presion intersticial y aumentando la veloci-

dad de consolidacion, con mechas drenantes de material plastico o textil y seccion plana o cilindrica

con ancho de 10cm y disposicion a tresbolillo con espaciameiento entre ellos del orden de 1,5m.

TRAMO 2

p.k. 0+185-0+315 1.445 340 491300

p.k. 0+378-0+510 1.467 2,70 3.960,90

Total partida 02.008 Drenaje vertical con mecha dre m  8.873,90 2,18 € 19.345,10 €
02.009 m2 Proteccion de taludes con malla metalica

Proteccion de taludes con malla metélica, dos de triple torsion, paso de malla de 50 mm y didmetro

1,5 mm, anclada con correa de hormigdn y sujeta con piquetas de anclaje.

Malla metalica 1 3.760,00 3.760,00

Total partida 02.009 Proteccion de taludes con mall m2  3.760,00 12,98 € 48.804,80 €
02.010 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

De las excavaciones

Tierra vegetal 1,2 17.097,00 20.516,40

Roca voladura 1 20.422,20 20.422,20

Roca trénsito ripado 1 47.651,80 47.651,80

Terreno compacto 1,2 27.016,00 32.419,20

Desbroce 1 42.641,00 0,20 8528,20

Total partida 02.010 Transporte tierras inst. autor m3 129.537,80 4,08 € 528.514,22 €

Total Capitulo 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.680.630,48 €

EACSN Marzo de 2012 6 MOVIMIENTO DE TIERRAS  Capitulo 02



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 _— ' .
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
Capitulo 03 REPOSICION DE ACEQUIA "NUEVA"

Subcapitulo 03.01 REP.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL
03.01.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavacion mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccién de tierras fuera de la ex-
cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.
Excavacion en zanja
Tramo 1 1 291,58 291,58
Tramo 2 1 10,80 10,80
(mediciones auxiliares anejo reposicion
acequia)
Reposicion tubo existente @500 1 247,80 1,00 1,20 297,36
Total partida 03.01.001 Excav.Mec. zanjas Instalacion m3 599,74 16,47 € 9.877,72 €
03.01.002 m2 Repaso y compactacién de suelo de zanja
Repaso y compactacion de suelo de zanja, con medios mecénicos y compactacion del 95 % PM.
Repaso y compactacion
1 1,00 291,58 291,58
1 1,00 10,80 10,80
Total partida 03.01.002 Repasoy compactaciéndesuelo m2 302,38 3,65 € 1.103,69 €
03.01.003 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.
Base zahorras
Tramo 1 1 67,55 67,55
Tramo 2 1 11,78 11,78
Tramo 3 1 60,14 60,14
(mediciones auxiliares anejo reposicion
acequia)
Total partida 03.01.003 Zahorra artificial 75% base e= m3 13947 2851 € 3.976,29 €
03.01.004 m2 Hormigon HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA
Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigdn HL-17,5/P/20 de consistencia plasti-
ca y tamafio méximo del &rido 20 mm, vertido desde camion.
Hormigén de limpieza
Tramo 1 1 17,32 17,32
Tramo 2 1 3,02 3,02
Tramo 3 1 15,42 15,42
(mediciones auxiliares anejo reposicion
acequia)
Total partida 03.01.004 Hormig6n HL-17,5/P/20de LIMPI m2 35,76 10,74 € 384,06 €
03.01.005 m2 Encofrado metalico de MUROS 1 cara
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metalico y soporte con puntales metalicos,
para muros de contencion de base rectilinea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <= 5
m.
Alzados muros
Tramo 1 1 259,80 259,80
Tramo 2 1 45,30 45,30
Tramo 3 1 231,30 231,30
(mediciones auxiliares anejo reposicion
acequia)
Total partida 03.01.005 Encofrado metalicode MUROS 1 . m2 53640 2284 € 12.251,38 €
EACSN Marzo de 2012 7 REPOSICION DE ACEQUIA "NUEVA"  Capitulo 03



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 _— ' .
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
03.01.006 kg Acero AP500S en MUROS

Armadura para muros de contencién AP500 S en barras de diametro como méximo 16 mm, de acero

en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 500 N/mm2.

Armadura @12mm

Tramo 1 1 2.599,41 2.599,41

Tramo 2 1 498,52 498,52

Tramo 3 1 3.979,13 3.979,13

(mediciones auxiliares anejo reposicion

acequia)

Total partida 03.01.006 Acero AP500S en MUROS kg 7.077,06 085 € 6.015,50 €
03.01.007 m3 Hormig6n HA-30/B/20/lla MUROS

Hormigdn para muros de contencion HA-30/B/20/l1a de consistencia blanda y tamafio maximo del ari-

do 20 mm y vertido con cubilote.

HA-30

Tramo 1

-Muros 1 20,78 20,78

-Cimentacion 1 41,57 41,57

Tramo 2

-Muros 1 3,62 3,62

-Cimentacion 1 725 725

-Solera fondo canal 1 3,62 3,62

Tramo 3

-Muros 1 18,50 18,50

-Cimentacion 1 37,01 37,01

-Solera fondo canal 1 18,50 18,50

(mediciones auxiliares anejo reposicion

acequia)

Total partida 03.01.007 Hormigén HA-30/B/20/llaMUROS m3 150,85 86,79 € 13.092,27 €
03.01.008 m2 Losa alveolar de hormigdn pretensado

Losa alveolar de hormigdn pretensado de 15 cm de altura'y 100 a 120 cm de anchura, con junta late-

ral abierta superiormente, de 55,9 a 101,4 kNm por m de ancho de momento flector Gltimo.

Losas alveolares de forjado

Tramo 1 1 138,56 138,56

Tramo 2 1 24,16 24,16

Tramo 3 1 123,36 123,36

(mediciones auxiliares anejo reposicion

acequia)

Total partida 03.01.008 Losaalveolar de hormigénpret m2 286,08 52,25 € 14.947,68 €
03.01.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Procedente de la excavacion 12 302,38 362,86

Total partida 03.01.009 Transporte tierras inst. autor m3 362,86 4,08 € 1.480,47 €
03.01.010 m  Sellado de junta con masilla de poliuretano

Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimacién incolora a base de

poliuretano y aplicacion de masilla elastomera moocomponente a base de poliuretano, de color gris,

en pavimentos de hormigén.

Sellado de juntas de hormigdn

Tramo 1 1 173,20 173,20

Tramo 2 1 30,20 30,20

Tramo 3 1 154,20 154,20

(mediciones auxiliares anejo reposicion

acequia)

Total partida 03.01.010 Sellado de junta con masilla d m 357,60 2,95 € 1.054,92 €

EACSN Marzo de 2012 REPOSICION DE ACEQUIA "NUEVA"  Capitulo 03
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Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 _— ' .
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
03.01.011 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp

Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccio-

nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como méaximo, con compactacion del 95 % PM,

utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Suelo seleccionado

Tramo 3 1 350,94 350,94

(mediciones auxiliares anejo reposicion

acequia)

Total partida 03.01.011 Suministro tierra seleccionada . m3 350,94 12,56 € 440781 €
03.01.012 m  Tubo de hormigdn armado C 500mm

Tubo de hormigén armado de didmetro interior 500 mm, clase C, unidn enchufe campana con junta

de goma estanca seglin norma UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas espe-

ciales, colocada en zanja y probada.

Reposicion tubo existente @500 1 247,80 247,80

Total partida 03.01.012 Tubo de hormigén armado C500m m 247,80 51,90 € 12.860,82 €
03.01.013 pa Reposicion estructura riego,arquetones

Partida alzada a justificar de demolicion y reposicion de estructura de hormigén para riego y de cons-

truccion de arquetones de hormigén en masa HM20/P/20/lla para las tomas de entrada al desvio de

la acequia y en cambio de seccion del canal rectangular del desvio a la acequia de seccién semicir-

cular a cielo abierto, incluso preparacion del terreno, excavaciones, encofrados, hormigon en masa

HM20/P/20/1la, losas de transicion, marcos y tapas de registro de fundicién, pp de medios auxiliares y

sellado de juntas.

Estructura de hormigén y 2 arquetones 1 1,00

Total partida 03.01.013 Reposicion estructurariegoar pa 1,00 489250 € 489250 €
03.01.014 m  Tubo de hormigén armado D 1200mm

Tubo de hormig6n armado de didmetro interior 1200 mm, clase D, unién enchufe campana con junta

de goma estanca seglin norma UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas espe-

ciales, colocada en zanja y probada.

Sifon 1 60,00 60,00

Total partida 03.01.014 Tubo de hormigénarmadoD1200 m 60,00 193,45 € 11.607,00 €

Total Subcapitulo 03.01 REP.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL -........ 97.952,11 €

EACSN Marzo de 2012 REPOSICION DE ACEQUIA "NUEVA"  Capitulo 03

R&P.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL

Subapitulo

03.01



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 _— ' .
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
Subcapitulo 03.02 REPOSICION ACEQUIA JUNTO A N-211
03.02.001 m3 Derribo de estructuras de hormigén armado

Derribo de estructuras de hormigén armado, con medios mecénicos y carga manual y mecénica de

escombros sobre camion o contenedor.

Estructura HA del sifén 1 3,00 3,00 8,00 72,00

Total partida 03.02.001 Derribo de estructurasdehorm m3 72,00 4255 € 3.063,60 €
03.02.002 m  Tubo de hormigén armado D 1200mm

Tubo de hormigén armado de diametro interior 1200 mm, clase D, unién enchufe campana con junta

de goma estanca seglin norma UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas espe-

ciales, colocada en zanja y probada.

Prolongacion tubo existente bajo N-211 1 22,00 22,00

Total partida 03.02.002 Tubo de hormigénarmadoD 1200 . m 22,00 193,45 € 4.25590 €
03.02.003 pa Reposicion estructura riego,arquetones

Partida alzada a justificar de demolicion y reposicion de estructura de hormigén para riego y de cons-

truccion de arquetones de hormigén en masa HM20/P/20/lla para las tomas de entrada al desvio de

la acequia y en cambio de seccion del canal rectangular del desvio a la acequia de seccién semicir-

cular a cielo abierto, incluso preparacion del terreno, excavaciones, encofrados, hormigon en masa

HM20/P/20/1la, losas de transicion, marcos y tapas de registro de fundicién, pp de medios auxiliares y

sellado de juntas.

Estructura de hormigén y 1 arqueton 1 1,00

Total partida 03.02.003 Reposicion estructurariegoar pa 1,00 489250 € 489250 €
03.02.004 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Base zahorras

Canal rectangular a cielo abierto junto 1 200,00 1,50 0,20 60,00

N-211

Total partida 03.02.004 Zahorra artificial 75% base e= m3 60,00 2851 € 1.710,60 €
03.02.005 m2 Hormigon HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA

Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigdn HL-17,5/P/20 de consistencia plasti-

cay tamafio méximo del &rido 20 mm, vertido desde camion.

Hormigdn de limpieza

Canal rectangular a cielo abierto junto 1 200,00 1,20 240,00

N-211

Total partida 03.02.005 Hormig6n HL-17,5/P/20de LIMPI m2 240,00 10,74 € 2.577,60 €
03.02.006 m  Canal rectangular horm armado HA-25/P/20/Ila

Canal rectangular de hormigdn armado HA-25/P/20/lla a cielo abierto, de dimensiones interiores

120x60cm, con solera y cajeros de 20cm de espesor, ejecutada in situ, incluso suministro y coloca-

cion de armaduras en barras de diametro como méximo 16 mm, de acero en barras corrugadas

B500S de limite elastico >= 500 N/mm2, encofrado de solera y cajeros, vertido del hormigén de con-

sistencia plastica y tamafio m&ximo del arido 20mm desde cubilote, vibrado y curado.

Canal rectangular a cielo abierto junto 1 200,00 200,00

N-211

Total partida 03.02.006 Canal rectangular hormarmado m 200,00 136,85 € 27.370,00 €
03.02.007 m3 Transporte inst. autor. gestion resid

Transporte a instalacién autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera

para la carga con medios mecanicos.

Procedente del derribo de estructuras de 1 72,00 72,00

HA

Total partida 03.02.007 Transporte inst. autor. gestio m3 7200 4,08 € 293,76 €
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03.02.008 m  Sellado de junta con masilla de poliuretano
Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimacién incolora a base de
poliuretano y aplicacion de masilla elastomera moocomponente a base de poliuretano, de color gris,
en pavimentos de hormigén.
Sellado de juntas de hormigén
Canal rectangular a cielo abierto junto 2 200,00 400,00
N-211
Total partida 03.02.008 Sellado de junta con masilla d m 400,00 2,95 € 1.180,00 €
Total Subcapitulo 03.02 REPOSICION ACEQUIA JUNTO AN-211 - 45.343,96 €
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Subcapitulo 03.03 ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN SIFONES
03.03.001 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Sifén junto rotonda hospital 2 3,90 3,90 0,30 9,13

Total partida 03.03.001 Zahorra artificial 75% base e= m3 9,13 28,51 € 260,30 €
03.03.002 m2 Hormigon HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA

Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigdn HL-17,5/P/20 de consistencia plasti-

cay tamafio méximo del &rido 20 mm, vertido desde camion.

Sifén junto rotonda hospital 2 3,70 3,70 0,30 8,21

Total partida 03.03.002 Hormig6n HL-17,5/P/20de LIMPI . m2 8,21 10,74 € 88,18 €
03.03.003 m2 Encofrado metalico de MUROS 1 cara

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metalico y soporte con puntales metalicos,

para muros de contencion de base rectilinea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <= 5

m.

Sifén junto rotonda hospital

-Exterior 2 4,00 2,90 5,50 127,60

-Interior 2 4,00 2,00 5,50 88,00

Total partida 03.03.003 Encofrado metalicode MUROS1 m2 21560 22,84 € 4.924,30 €
03.03.004 kg Acero AP500S en MUROS

Armadura para muros de contencién AP500 S en barras de diametro como méximo 16 mm, de acero

en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 500 N/mm2.

Armadura @12mm

Sifén junto rotonda hospital

-Muros/verticales 0,89 580,00 2,00 2,00  2.064,80

-Muros/horizontales 0,89 580,00 2,00 2,00  2.064,80

-Cimentaciones 0,89 84,10 2,00 2,00 299,40

-Empotramientos 0,89 14,50 4,00 2,00 103,24

-Mermas y solapes (20%) 0,02 2.270,47 4541

Total partida 03.03.004 Acero AP500S en MUROS kg 4577,65 085 € 3.891,00 €
03.03.005 m3 Hormig6n HA-30/B/20/lla MUROS

Hormigdn para muros de contencion HA-30/B/20/l1a de consistencia blanda y tamafio maximo del ari-

do 20 mm y vertido con cubilote.

Sifén junto rotonda hospital

-Muros 8 11,60 0,45 5,50 229,68

-Cimentacion 2 2,90 2,90 0,50 8,41

Total partida 03.03.005 Hormigén HA-30/B/20/llaMUROS m3 238,09 86,79 € 20.663,83 €
03.03.006 m  Sellado de junta con masilla de poliuretano

Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimacién incolora a base de

poliuretano y aplicacion de masilla elastomera moocomponente a base de poliuretano, de color gris,

en pavimentos de hormigén.

Sifén junto rotonda hospital 2 44,00 88,00

Total partida 03.03.006 Sellado de junta con masilla d m 88,00 2,95 € 259,60 €
03.03.007 ud Losaarmada para cubrimiento de sifones

Losa armada para cubrimiento de sifones, de dimensiones cuadradas y espesor 30cm, incluso colo-

cacion y recrecido superior de 10cm de hormigén en masa HM-17,5 para colocacion de marco y tapa

de fundicion

Losa armada para sifones (tapas) 2 2,00

Total partida 03.03.007 Losaarmada paracubrimientod ud 2,00 686,07 € 1.372,14 €
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Total Subcapitulo 03.03 ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN SIFONES ... 31.459,35 €
Total Capitulo 03 REPOSICION DE ACEQUIA "NUEVA" 174.755,42 €
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Capitulo 04 RED DE AGUAS RESIDUALES

La instalacion se entregard completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacion ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

04.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavacion mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la ex-
cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Excavacion zanjas + pozos 1 1.423,00 1.423,00

Excavacion con entibacion -1 1.070,00 -1.070,00

(Segln mediciones Anejo 06)

Total partida 04.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 353,00 16,47 € 5.813,91 €
04.002 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibacion

Excavacion mecanica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos,
incluso lodos, con nivel fredtico, agotamiento de vias de agua. Entibacion completa de la zanja me-
diante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado periférico o central, mediante la colo-
cacion de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado pos-
terior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medi-
do en perfil natural del terreno.

Excavacion con entibacion 1 1.070,00  1.070,00

(Segln mediciones Anejo 06)

Total partida 04.002 Excav. Mec. zanjas Saneamiento m3  1.070,00 31,78 € 34.004,60 €
04.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea

Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido
desde camion, extendido y compactado manual.

PVC @400 1 253,00 1,50 0,65 246,68
Int. Tuberia -1 253,00 0,13 -32,89
Total partida 04.003 Relleno zanjas arena de piedra m3 213,79 10,31 € 220417 €
04.004 m3 Hormigon zanja/pozos,HM-20/P/20/l,camidn

Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 20
mm, vertido desde camién.

PVC @400 1 253,00 1,50 0,65 246,68
Int. Tuberia -1 253,00 0,13 -32,89
Total partida 04.004 Hormigdn zanja/pozosHM-20/P/2 m3 213,79 72,05 € 15.403,57 €
04.005 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 500

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 5,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ray blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

2 2,00
Total partida 04.005 Pozo Prefabricado H @ 100 h 50 ud 2,00 1.078,15 € 2.156,30 €

EACSN Marzo de 2012 14 RED DE AGUAS RESIDUALES ~ Capitulo 04



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 o !
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total

Precio Importe

04.006 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 450

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra'y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00
Total partida 04.006 Pozo Prefabricado H @ 100 h 45 ud 1,00 1.069,77 € 1.069,77 €

04.007 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 400

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ray bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

2 2,00
Total partida 04.007 Pozo Prefabricado H @ 100 h 40 ud 2,00 939,32 € 1.878,64 €

04.008 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 350

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 3,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra'y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00
Total partida 04.008 Pozo Prefabricado H @ 100 h 35 ud 1,00 92891 € 928,91 €

04.009 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 400 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC @400 1 253,00 253,00
Total partida 04.009 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elas m 253,00 26,99 € 6.828,47 €

04.010 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp
Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccio-
nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como méaximo, con compactacion del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Relleno procedente de préstamo 1 1.139,00  1.139,00
(Segln mediciones Anejo 06)

Total partida 04.010 Suministro tierra seleccionada m3  1.139,00 12,56 € 14.305,84 €
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04.011 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Transporte de tierras 1,2 1.423,00 1.707,60

(Segln mediciones Anejo 06)

Total partida 04.011 Transporte tierras inst. autor m3  1.707,60 4,08 € 6.967,01 €

Total Capitulo 04 RED DE AGUAS RESIDUALES 91.561,19 €
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Capitulo 05 RED DE AGUAS PLUVIALES

La instalacion se entregard completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de

Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacion ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

05.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavacion mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la ex-
cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.
PVC @400 1 2.016,00  2.016,00
PVC @500 1 1.015,00  1.015,00
PVC @630 1 665,00 665,00
PVC @800 1 213400 2.134,00
Albafiales PVC@250 1 284,00 284,00
Excavacion con entibacion -1 320,00 -320,00
(Segln mediciones Anejo 07)
Total partida 05.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3  5.794,00 16,47 € 95.427,18 €
05.002 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibacion
Excavacién mecanica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos,
incluso lodos, con nivel fredtico, agotamiento de vias de agua. Entibacién completa de la zanja me-
diante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado periférico o central, mediante la colo-
cacion de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado pos-
terior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medi-
do en perfil natural del terreno.
Excavacion con entibacion 1 320,00 320,00
(Segln mediciones Anejo 07)
Total partida 05.002 Excav. Mec. zanjas Saneamiento m3 320,00 31,78 € 10.169,60 €
05.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea
Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido
desde camion, extendido y compactado manual.
PVC @400 1 685,00 1,10 0,65 489,78
PVC @500 1 390,00 1,20 0,75 351,00
PVC @630 1 310,00 1,30 0,85 342,55
PVC @800 1 347,00 1,50 1,05 546,53
Descuentos tuberias
PVC @400 -1 685,00 0,13 -89,05
PVC @500 -1 390,00 0,20 -78,00
PVC @630 -1 310,00 0,31 -96,10
PVC @800 -1 347,00 0,50 -173,50
Total partida 05.003 Relleno zanjas arena de piedra m3 129321 10,31 € 13.333,00 €
05.004 m3 Hormigon zanja/pozos,HM-20/P/20/l,camidn
Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 20
mm, vertido desde camién.
PPROTECCION FRENTE N.F.
PVC @400 1 215,00 1,10 0,65 153,73
PVC @630 1 32,00 1,30 0,85 35,36
PVC @800 1 253,00 1,50 1,05 398,48
Descuentos tuberias
PVC @400 -1 215,00 0,13 27,95
PVC @630 -1 32,00 0,31 9,92
PVC @800 -1 253,00 0,50 -126,50
ALBANALES PVC @250 1 474,00 0,50 0,50 118,50
Total partida 05.004 Hormigdn zanja/jpozos,HM-20/P/2 m3 541,70 72,05 € 39.029,49 €
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05.005 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 500

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 5,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra'y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

3 3,00
Total partida 05.005 Pozo Prefabricado H @ 100 h 50 ud 3,00 1.078,15 € 3.234/45 €

05.006 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 400

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ray bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

2 2,00
Total partida 05.006 Pozo Prefabricado H @ 100 h 40 ud 2,00 939,32 € 1.878,64 €

05.007 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 350

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 3,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra'y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

4 4,00
Total partida 05.007 Pozo Prefabricado H @ 100 h 35 ud 4,00 92891 € 3.715,64 €

05.008 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 300

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 3,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra'y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00
Total partida 05.008 Pozo Prefabricado H @ 100 h 30 ud 1,00 798,46 € 798,46 €

EACSN Marzo de 2012 18 RED DE AGUAS PLUVIALES  Capitulo 05



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 o !
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total

Precio Importe

05.009 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 250

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 2,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra'y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

6 6,00
Total partida 05.009 Pozo Prefabricado H @ 100 h 25 ud 6,00 789,47 € 4.736,82 €

05.010 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 200

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 2,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo,
de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion,
para tréafico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de
tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la excavacion, una vez colocado, carga y
transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y conexiona-
do.

44 44,00
Total partida 05.010 Pozo Prefabricado H @ 100 h 20 ud 44,00 659,02 € 28.996,88 €

05.011 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 150

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 1,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo,
de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion,
para tréafico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de
tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la excavacion, una vez colocado, carga y
transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y conexiona-
do.

6 6,00
Total partida 05.011 Pozo Prefabricado H @ 100 h 15 ud 6,00 647,55 € 3.885,30 €

05.012 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 250 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 250 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Albafales PVC @250 1 474,00 474,00
Total partida 05.012 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elas m 474,00 13,07 € 6.195,18 €

05.013 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 400 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC @400 1 900,00 900,00
Total partida 05.013 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elas m 900,00 26,99 € 24.291,00 €
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05.014 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 500 Teja

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;

con un didmetro 500 mm. y con unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta

10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC @500 1 390,00 390,00

Total partida 05.014 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elas m 390,00 3948 € 15.397,20 €
05.015 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 630 Teja

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;

con un didmetro 630 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta

10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC @630 1 342,00 342,00

Total partida 05.015 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elas m 342,00 57,56 € 19.685,52 €
05.016 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 800 Teja

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;

con un didmetro 800 mm. y con unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta

10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC @800 1 600,00 600,00

Total partida 05.016 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elés m 600,00 75,68 € 45.408,00 €
05.017 ud Imbornal sifénico prefabricado 50x30x60

Imbornal sifénico prefabricado de hormigén armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60

cm. de medidas interiores, con rejilla de fundicion, colocado sobre solera de hormigén en masa

HM-25/P/40/1 de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagiie incluso co-

dos de UPVC-200 asi como piezas epeciales, todo ello segiin NTE-ISA 13, y con p.p. de medios auxi-

liares, incluso excavacion y relleno perimetral posterior, carga y transporte de tierras sobrantes a ver-

tedero y canon de vertido.

Imbornal rectangular 97 97,00

Total partida 05.017 Imbornal sifénico prefabricado ud 97,00 62,80 € 6.091,60 €
05.018 ud Imbornal sifénico tipo tragadero.

Imbornal sifénico en borde de calzada tipo mixto (sumidero y tragadero), incluso arqueta de recogida

en fabrica de ladrillo panal de 1 pié de espesor, enfoscado y brufiido con mortero de cemento y arena

de rio, rejilla con cerco y tapa de fundicion, de 60 cm.

Imbornal tragadero 10 10,00

Total partida 05.018 Imbornal sifénico tipo tragade ud 10,00 340,77 € 3.407,70 €
05.019 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas

Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de

espesor hasta 25 cm, utilizando pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Relleno procedente de excavacion 1 1.404,00  1.404,00

(Segln mediciones Anejo 07)

Total partida 05.019 Rellenoy compact. de tierras m3  1.404,00 571 € 8.016,84 €
05.020 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp

Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccio-

nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como méaximo, con compactacion del 95 % PM,

utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Relleno procedente de préstamo 1 4.003,00  4.003,00

(Segln mediciones Anejo 07)

Total partida 05.020 Suministro tierra seleccionada m3  4.003,00 12,56 € 50.277,68 €
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05.021 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Transporte de tierras 1,2 4716,00  5.659,20

(Segln mediciones Anejo 07)

Total partida 05.021 Transporte tierras inst. autor m3  5.659,20 4,08 € 23.089,54 €
05.022 ud Arquetdn de registro hormigén armado in situ

Arqueta de registro de hormigén en masa HM-20/P/20/1, ejecutada in situ, seccion cuadrada de di-

mensiones interiores 100x100cm, paredes de 150cm de altura y 15cm de espesor, incluso excava-

cion del foso, base de nivelacion y limpieza, encofrado de paredes, vertido y vibrado del hormigén y

colocacion de reja, en la parte superior, con formacion de varillas de acero B500S de @20mm en cua-

driculas para evitar el acceso.

Arquetas final cuneta 5 5,00

Total partida 05.022 Arquetdn de registro hormigén ud 5,00 604,98 € 3.024,90 €
05.023 m  Cuneta profunda triangular 1,00mx 0,33m

Cuneta profunda triangular de 1,00 m de anchura y de 0,33 m de profundidad, con un revestimiento

minimo de 10 cm de HM-20, incluida la excavacion en terreno no clasificado, refinado y carga y trans-

porte al vertedero de los materiales sobrantes.

Cuneta ladera Este 1 586,00 586,00

Total partida 05.023 Cuneta profunda triangular 1,0 m 586,00 15,79 € 9.25294 €
05.024 m  Canal prefabricado hormigén U,40x20cm

Canal prefabricado de hormigén en forma de U y encaje, de 40 cm de ancho interior, y 20cm de cala-

do, sobre solera de 10 cm de hormigén HM-20/P/20/1

Recogida de escorrentia de cuencas 1 209,00 209,00

situadas aguas arriba de parcela de hos-

pital

Total partida 05.024 Canal prefabricado hormigén U, m 209,00 32,38 € 6.767,42 €

Total Capitulo 05 RED DE AGUAS PLUVIALES 426.110,98 €
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Capitulo 06 RED DE MEDIA TENSION

La instalacion se entregard completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de

Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacion ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y

en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

06.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones

Excavacion mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,

incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la ex-

cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado

posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.

Medido en perfil natural del terreno.

Acera

-Zanja Conex. STE 1 303,00 0,40 0,60 72,72

-Zanja Conex. LMT Andrade 1 108,00 0,40 0,60 25,92

Calzada

-Reposicion LMT 1 15,00 0,50 0,90 6,75

-Zanja Conex. STE 1 12,00 0,50 0,90 5,40

-Zanja Conex. LMT Andrade 1 49,00 0,75 0,90 33,08

Total partida 06.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 143,87 16,47 € 2.369,54 €
06.002 m3 Hormigon zanja/pozos,HM-20/P/20/l,camidn

Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 20

mm, vertido desde camién.

Calzada

-Reposicion LMT 1 15,00 0,50 0,30 2,25

-Zanja Conex. STE 1 12,00 0,50 0,30 1,80

-Zanja Conex. LMT Andrade 1 49,00 0,75 0,30 11,03

Total partida 06.002 Hormigdn zanja/jpozos,HM-20/P/2 m3 15,08 72,05 € 1.086,51 €
06.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea

Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido

desde camion, extendido y compactado manual.

Acera

-Zanja Conex. STE 1 303,00 0,40 0,30 36,36

-Zanja Conex. LMT Andrade 1 108,00 0,40 0,30 12,96

Total partida 06.003 Relleno zanjas arena de piedra m3 49,32 10,31 € 508,49 €
06.004 m  Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160

mm de didmetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resis-

tencia a compresion de 450 N, montado como canalizacion enterrada.

Acera

-Zanja Conex. STE 1 303,00 303,00

-Zanja Conex. LMT Andrade 2 108,00 216,00

Calzada

-Reposicion LMT 2 15,00 30,00

-Zanja Conex. STE 2 12,00 24,00

-Zanja Conex. LMT Andrade 3 49,00 147,00

Total partida 06.004 Tubo curvable corrugado de pol m 72000 482 € 347040 €
06.005 m Cinta flexible sefializacién PVC

Cinta de PVC flexible, sefializadora en zanjas.

-Reposicion LMT 2 15,00 30,00

-Zanja Conex. STE 2 315,00 630,00

-Zanja Conex. LMT Andrade 2 157,00 314,00

Total partida 06.005 Cinta flexible sefializacion PV m 974,00 0,40 € 389,60 €
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06.006 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas

Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de

espesor hasta 25 cm, utilizando pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Acera

-Zanja Conex. STE 1 303,00 0,40 0,30 36,36

-Zanja Conex. LMT Andrade 1 108,00 0,40 0,30 12,96

Calzada

-Reposicion LMT 1 15,00 0,50 0,60 4,50

-Zanja Conex. STE 1 12,00 0,50 0,60 3,60

-Zanja Conex. LMT Andrade 1 49,00 0,50 0,60 14,70

Total partida 06.006 Rellenoy compact. de tierras m3 7212 571 € 41181 €
06.007 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Excavacion 1,2 143,87 172,64

Relleno -1,2 70,50 -84,60

Total partida 06.007 Transporte tierras inst. autor m3 88,04 4,08 € 359,20 €
06.008 m Linea eléctrica trifasica (MT) (3x1x400mm2)

Linea eléctrica trifasica de media tensién (MT) de composicion 3x1x400 mm2, constituida por cables

unipolares de desgnacion UNE RHZ1 12/20 kV de 400 mm2 de seccidn, con conductor de aluminio,

aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metalica de hilos de cobre de 16 mm2 de sec-

cién y cubierta exterior de poliolefina termopléstica (Z1), enterrada.

-Zanja Conex. STE 1 315,00 315,00

Total partida 06.008 Linea eléctrica trifasica (MT) m 315,00 49,77 € 15.677,55 €
06.009 m Linea eléctrica trifasica (MT) (3x1x240mm2)

Linea eléctrica trifasica de media tensién (MT) de composicion 3x1x240 mm2, constituida por cables

unipolares de desgnacion UNE RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de seccidn, con conductor de aluminio,

aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metalica de hilos de cobre de 16 mm2 de sec-

cién y cubierta exterior de poliolefina termopléstica (Z1), enterrada.

-Reposicion LMT 1 15,00 15,00

-Zanja Conex. LMT Andrade 2 157,00 314,00

Total partida 06.009 Linea eléctrica trifasica (MT) m 329,00 39,69 € 13.058,01 €
06.010 ud Empalme elastico universal 50-240mm2

Empalme elastico universal contréctil en frio, unipolar, con envolvente semiconductora, cuerpo extru-

sionado tricapa, cubierta exterior contractil en frio y malla de cobre de continuidad del apantallamiento

del cable, para cables de 50 a 240 mm2 de seccion y aislamiento de HEPRZ1 6 RHZ1y tension asi-

ganada de 12/20 kV, montado.

Reposicion LMT 3 3,00

Conexiéon LMT Andrade 6 6,00

Total partida 06.010 Empalme elastico universal 50- ud 9,00 202,18 € 181962 €
06.011 pa Desplazamiento de apoyo LAMT exist.

Desplazamiento de apoyo metlico de linea aérea de media tension existente.

Reposicion LMT 1 1,00

Total partida 06.011 Desplazamiento de apoyo LAMTe pa 1,00 1.545,00 € 1.545,00 €
06.012 ud Arqueta 57x57x125 cm HM-20/P/20/|

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigén HM-20/P/20/1 y solera de

ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena.

Arquetas 8 8,00

Total partida 06.012 Arqueta57x57x125cmHM-20P/2 ud 800 94,45 € 755,60 €
EACSN Marzo de 2012 23 RED DE MEDIATENSION ~ Capitulo 06



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 o . .
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
06.013 ud Marco y tapa para arqueta servicios

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundicion gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, co-

locado con mortero.

Arquetas 8 8,00

Total partida 06.013 Marco y tapa para arqueta serv ud 8,00 51,68 € 41344 €

Total Capitulo 06 RED DE MEDIA TENSION 41.864,77 €
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Capitulo 07 RED DE BAJA TENSION

La instalacion se entregard completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de

Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacion ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

07.001 m2 Demolicién pavimento mezcla bituminosa 2x0,10

Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho

con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camién.

Reposicion LABT exist. 1 23,00 0,50 11,50

Total partida 07.001 Demolicién pavimento mezcla bi m2 11,50 443 € 50,95 €
07.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones

Excavacién mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,

incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la ex-

cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado

posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.

Medido en perfil natural del terreno.

Alim. ALUM (acera) 1 305,00 0,40 0,50 61,00

Alim. ALUM (calzada) 1 19,00 0,40 0,60 4,56

Reposicion LABT exist. 1 53,00 0,40 0,60 12,72

Total partida 07.002 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 78,28 16,47 € 1.289,27 €
07.003 m3 Hormigon zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camidn

Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 20

mm, vertido desde camién.

Alim. ALUM (calzada) 1 19,00 0,40 0,30 2,28

Alim. ALUM (acera) 1 305,00 0,40 0,30 36,60

Reposicion LABT exist. 1 53,00 0,40 0,30 6,36

Total partida 07.003 Hormigdn zanja/jpozos,HM-20/P/2 m3 4524 72,05 € 3.259,54 €
07.004 m  Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160

mm de didmetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resis-

tencia a compresion de 450 N, montado como canalizacion enterrada.

Alim. ALUM (acera) 1 305,00 305,00

Alim. ALUM (calzada) 2 19,00 38,00

Reposicion LABT exist. 2 53,00 106,00

Total partida 07.004 Tubo curvable corrugado de pol m 449,00 482 € 2.164,18 €
07.005 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas

Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de

espesor hasta 25 cm, utilizando pisdn vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Alim. ALUM (acera) 1 305,00 0,40 0,20 24,40

Alim. ALUM (calzada) 1 19,00 0,40 0,30 2,28

Reposicion LABT exist. 1 53,00 0,40 0,30 6,36

Total partida 07.005 Rellenoy compact. de tierras m3 3304 571 € 188,66 €
07.006 m Cinta flexible sefializacién PVC

Cinta de PVC flexible, sefializadora en zanjas.

Alim. ALUM 2 324,00 648,00

Reposicion LABT exist. 2 53,00 106,00

Total partida 07.006 Cinta flexible sefializacion PV m 75400 0,40 € 301,60 €
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07.007 m  Con. Cu UNE RV-K 0,6/1 kV, 1x95mm?2

Conductor de cobre de designacién UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de seccién 1x95 mm2, colocado en

tubo.

Alim. ALUM 4 324,00 1.296,00

Reposicion LABT exist. 4 43,00 172,00

Total partida 07.007 Con. Cu UNE RV-K 0,6/1 kV, 1x9 m  1.468,00 6,26 € 9.189,68 €
07.008 ud Poste hormigon armado 9my 8 kN

Poste de hormigon armado de 9 m de altura, de 8 kN de esfuerzo en punta, para cable trenzado y

montado con un dado de hormigdn, para realizar conversion aéreo subterrnea de linea de baja ten-

sion. Incluso porteccion con tubo de acero @100mm, herrajes y abazaderas.

reposicion LABT exist. 2 2,00

Total partida 07.008 Poste hormigénarmado9my8k ud 2,00 1.140,22 € 2.280,44 €
07.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Excavacion 1,2 78,28 93,94

Relleno -1,2 33,04 -39,65

Total partida 07.009 Transporte tierras inst. autor m3 54,29 4,08 € 22150 €
07.010 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Reposicion calzada 1 23,00 0,50 0,30 3,45

Total partida 07.010 Zahorra artificial 75% base e= m3 3,45 28,51 € 98,36 €
07.011 t  Pavmezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12)

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicién semidensa AC 16 surf B50/70

S (S12), con é&rido calcéreo y betln asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Reposicion calzada 2,4 23,00 0,50 0,10 2,76

Total partida 07.011 Pav mezcla bituminosa AC16 sur t 2,76 52,19 € 144,04 €

Total Capitulo 07 RED DE BAJA TENSION 19.188,22 €
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Capitulo 08 RED DE AGUA POTABLE

La instalacion se entregard completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de

Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacion ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

08.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones

Excavacion mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,

incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la ex-

cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado

posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.

Medido en perfil natural del terreno.

Excavacion en zanja

Tuberia agua potable @160 1 18,70 0,50 0,50 4,68

Tuberia riego @50 1 128,81 0,30 0,30 11,59

Total partida 08.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 16,27 16,47 € 267,97 €
08.002 m  Tubo PE 100,DN=160mm,PN=16bar,ser.SDR 11,...

Tubo de polietileno de designacion PE 100, de 160 mm de didmetro nominal, de 16 bar de presion

nominal , serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Tubo PE @160mm 1 18,70 18,70

Total partida 08.002 Tubo PE 100,DN=160mm,PN=16bar, m 18,70 33,17 € 620,28 €
08.003 m  Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,...

Tubo de polietileno de designacién PE 40, de 50 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion no-

minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.

Tuberia PEBD @50mm

Mediana 1 128,81 128,81

Total partida 08.003 Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10barse m 128,81 477 € 61442 €
08.004 m  Tuberfa pasatubos de PVC DIAMETRO DN=110 mm

Tuberia de policloruro de vinilo PVC de didmetro D=110 mm, en zanja para proteccion de tuberias de

riego, incluso proteccion de la tuberia con hormigén en masa HM-20/P/20/1 sobre la generatriz del tu-

bo, suministro y colocacién.

Tuberia @50mm

Alcorques 1 128,81 128,81

Total partida 08.004 Tuberia pasatubosde PVCDIAME m 128,81 5,65 € 727,78 €
08.005 m  Tub.PVC 500mm nervada ext.con rigidizadores T

Tuberia de PVC de 500 mm de di&metro exterior de cara interior lisa y cara exterior perfilada con rigi-

dizadores en forma de 'T", unién mediante fitting, para recubrir de hormigén, colocada en zanja.

Proteccion tuberia @160 1 18,70 18,70

Total partida 08.005 Tub.PVC 500mm nervadaextcon m 18,70 38,90 € 72743 €
08.006 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea

Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido

desde camion, extendido y compactado manual.

Relleno arena 1 18,70 0,50 0,50 4,68

Total partida 08.006 Relleno zanjas arena de piedra m3 4,68 10,31 € 48,25 €
08.007 ud Valvula compuerta manual embridada D=150mm

Vélvula de compuerta manual embridada, de 150 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion no-

minal, de fundicion ddctil sin mantenimiento, con cierre elastico y montada en arqueta de canalizacion

enterrada.

Vélvula en derivacion @150 1 1,00

Total partida 08.007 Véalvula compuerta manual embri ud 1,00 363,99 € 363,99 €
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08.008 m Cinta flexible sefializacién PVC

Cinta de PVC flexible, sefializadora en zanjas.

Cinta sefializadora 1 1,00

Total partida 08.008 Cinta flexible sefializacion PV m 1,00 0,40 € 0,40 €
08.009 ud Conexion a tuberia de agua potable existente

Conexion a tuberia de agua potable existente, mediante los trabajos realizados por las personas de-

signadas de la compafiia suministradora o subcontrata autorizada, incluso preparacion de la zona de

trabajo, excavacion, limpieza, despeje de la tuberia y posterior relleno con el material propio de la ex-

cavacion.

Conexion a PE existente @250mm 1 1,00

Total partida 08.009 Conexion a tuberia de agua pot ud 1,00 3.597,35 € 3.597,35 €
08.010 ud Brocal para pozo d=100cmy 70cm altura,jg

Brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigén prefabricado de dimensiones

100x60x70 cm, con junta de goma, colocado sobre anillo de pozo de registro, incluso recibido de pa-

tes con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigénera de 165 |.

Cono Pozo de conexion a tuberia @250 1 1,00

Total partida 08.010 Brocal para pozo d=100cmy 70c ud 1,00 134,23 € 134,23 €
08.011 ud Marcoy tapa para pozo de registro D=70cm

Marco y tapa para pozo de registro de fundicion gris, de D=70 cm y 165 kg de peso, colocado con

mortero.

Cono Pozo de conexion a tuberia @250 1 1,00

Total partida 08.011 Marco y tapa para pozo de regi ud 1,00 111,08 € 111,08 €
08.012 ud Boca de riego-baldeos Barcelona

Instalacion de BOCA RIEGO-BALDEQS TIPO "BARCELONA" de DN=40 mm con Racor tipo Barcelo-

na de DN=45, modelo BV-05-63 del a casa "Belgicast" o similar, en arqueta de fundicién, con sistema

de cierre mediante asiento elastico totalmente estanco, con recubrimiento anticorrosivo resistente al

agua y a la humedad, capaz de soportar el paso de vehiculos, para una presion de agua de PN=16,

conexion a la tuberia de agua potable de polietileno de DN=160mm mediante collarin toma fundicion

ductil con salida de 1" 1/4 con proteccién Epoxy de ancho especial para tuberia de Polietileno, Racor

de latén DN=40 mm. tuberia de polietileno de BD PE40 de PT=10 atm, Codo 90° de laton, cama y re-

cubrimiento de la tuberia con arena de rio (0-5mm).

Boca de riego 1 1,00

Total partida 08.012 Boca de riego-baldeos Barcelon ud 1,00 293,79 € 293,79 €
08.013 ud Arqueta registrable Pref. HM 40x40x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte

superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion

de agujeros para conexiones de tubos, conexion elastica mediante piezas especiales de PVC. Colo-

cada sobre solera de hormigén en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxilia-

res, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.

Vélvula @150 1 1,00

Boca riego 1 1,00

Total partida 08.013 Arqueta registrable Pref. HM ud 2,00 95,80 € 191,60 €
08.014 ud Marco y tapa arqueta de servicios 420x420x40

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundicion gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, co-

locado con mortero.

En arqueta 40x40 1 1,00

Boca de riego 1 1,00

Total partida 08.014 Marco y tapa arqueta de servic ud 2,00 27,02 € 54,04 €
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08.015 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Excavacion 1,2 16,27 19,52

Total partida 08.015 Transporte tierras inst. autor m3 19,52 4,08 € 79,64 €

Total Capitulo 08 RED DE AGUA POTABLE 7.832,25 €
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Capitulo 09 RED DE TELECOMUNICACIONES

La instalacion se entregard completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de

Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacion ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

09.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones

Excavacion mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,

incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la ex-

cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado

posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.

Medido en perfil natural del terreno.

Excavacion en zanja 1 362,35 0,40 0,40 57,98

Total partida 09.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 57,98 16,47 € 954,93 €
09.002 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas

Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de

espesor hasta 25 cm, utilizando pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Relleno+comp 1 362,35 0,40 0,20 28,99

Total partida 09.002 Rellenoy compact. de tierras m3 28,99 571 € 165,53 €
09.003 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Excavacion en zanja 1,2 57,98 69,58

Relleno+comp -1,2 28,99 -34,79

Total partida 09.003 Transporte tierras inst. autor m3 34,79 4,08 € 141,94 €
09.004 m  Canalizacion 3 tubos PVC rigido D= 40mm

Prisma de canalizacion para instalaciones de telefonia formado por 3 tubos de diametro 40 mmy de

espesor 1,2 mm de PVC rigido y dado de recubrimiento de 30x16 cm de hormigén HM-20/P/20/1.

3c40mm 1 362,35 362,35

Total partida 09.004 Canalizacion 3 tubos PVC rigid m 362,35 6,40 € 2.319,04 €
09.005 m  Canalizacion 2 tubos PVC rigido D= 110mm

Prisma de canalizacion para telefonia formado por 2 tubos de didmetro 110 mm y de espesor 1,8 mm

de PVC rigido y dado de recubrimiento de 45x41 cm de hormigén HM-20/P/20/1.

2c110mm 1 362,35 362,35

Total partida 09.005 Canalizacion 2 tubos PVC rigid m 362,35 24,03 € 8.707,27 €
09.006 ud Arqueta de registro prefabricada HF-II

Arqueta de registro prefabricada de hormigén armado vibrado, tipo HF-Il para instalaciones de telefo-

nia, incluso tapa de hormigén prefabricada, colocada sobre solera de hormigon HM-20/P/40/I de 15

cm de espesor.

Arquetas "H" 4 4,00

"H" 401 a reponer 1 1,00

Total partida 09.006 Arqueta de registro prefabrica ud 5,00 563,36 € 2.816,80 €
09.007 ud Arqueta de registro prefabricada DF-II

Arqueta de registro prefabricada de hormigén armado vibrado, tipo DF-Il para instalaciones de telefo-

nia, incluso tapa de hormigén prefabricada, colocada sobre solera de hormigon HM-20/P/40/I de 15

cm de espesor.

Arquetas "D" 2 2,00

Total partida 09.007 Arqueta de registro prefabrica ud 2,00 832,33 £ 1.664,66 €
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09.008 ud Desmontaje-montaje poste hormigon telefnica

Desmontaje y traslado de poste de hormigdn, tipo 8 TC-1250 de Télefdnica, con medios mecanicos,

incluso excavacion del nuevo foso, colocacion del poste y hormigonado de la base hasta 1,5m de pro-

fundidad.

Poste hormigén 1 1,00

Total partida 09.008 Desmontaje-montaje postehormi ud 1,00 530,47 € 530,47 €

Total Capitulo 09 RED DE TELECOMUNICACIONES 17.300,64 €
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Capitulo 10 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

La instalacion se entregard completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de

Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacion ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y

en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

10.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavacion mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la ex-
cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Calzada 1 117,00 0,40 0,80 37,44

Acera 1 3.606,00 0,40 0,60 865,44

Total partida 10.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 902,88 16,47 € 14.870,43 €
10.002 m3 Hormigon zanja/pozos,HM-20/P/20/l,camidn

Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 20

mm, vertido desde camién.

En zanjas

Circuito 1.1 1 793,00 0,40 0,30 95,16

Circuito 1.2 1 2.280,00 0,40 0,30 273,60

Circuito 1.3 1 688,00 0,40 0,30 82,56

Total partida 10.002 Hormigdn zanja/pozosHM-20/P/2 m3 451,32 72,05 € 32517,61 €
10.003 m  Tubo curvable corrugado polietileno DN=110mm

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110

mm de didmetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resis-

tencia a compresion de 450 N, montado como canalizacion enterrada.

Circuito 1.1 2 793,00 1.586,00

Circuito 1.2 2 2.280,00 4.560,00

Circuito 1.3 2 688,00 1.376,00

(Segln mediciones Anejo 09)

Total partida 10.003 Tubo curvable corrugado poliet m  7.522,00 3,09 € 23.242,98 €
10.004 ud Pica de toma de tierra de acero

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estandar, de 2500 mm de

longitud y de 14,6 mm de didametro, clavada en el suelo.

Arquetas 150 150,00

Total partida 10.004 Pica de toma de tierra de acer udT,OO 21,62 € 3.243,00 €
10.005 ud Arqueta registrable Pref. HM 40x40x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte

superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion

de agujeros para conexiones de tubos, conexion elastica mediante piezas especiales de PVC. Colo-

cada sobre solera de hormigén en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxilia-

res, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.

Cruces 6 6,00

Conexién luminarias 144 144,00

Total partida 10.005 Arqueta registrable Pref. HM ud 150,00 95,80 € 14.370,00 €
10.006 ud Marco y tapa fund.40x40 cm

Marco y tapa de fundicion de 40x40 cm, colocada en arqueta de alumbrado pablico.

Cruces 6 6,00

Conexién luminarias 144 144,00

Total partida 10.006 Marco y tapa fund.40x40 cm ud 150,00 3541 € 5.311,50 €
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10.007 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas

Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de

espesor hasta 25 cm, utilizando pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Calzada 1 117,00 0,40 0,40 18,72

Acera 1 3.606,00 0,40 0,30 432,72

Total partida 10.007 Rellenoy compact. de tierras m3 451,44 571 € 257772 €
10.008 m Cinta flexible sefializacién PVC

Cinta de PVC flexible, sefializadora en zanjas.

Circuito 1.1 1 793,00 793,00

Circuito 1.2 1 2.280,00 2.280,00

Circuito 1.3 1 688,00 688,00

(Segln mediciones Anejo 09)

Total partida 10.008 Cinta flexible sefializacion PV m  3.761,00 0,40 € 1.504,40 €
10.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Excavacion 1,2 902,88  1.083,46

Relleno -1,2 451,44 -541,73

Total partida 10.009 Transporte tierras inst. autor m3 541,73 4,08 € 2.210,26 €
10.010 m  Conductor cobre UNE RVFV0,6/1kv 4x6mm2

Conductor de cobre de desigancion UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en tubo.

Total linea 6 mm? 1 3.700,00 3.700,00

(Segln mediciones Anejo 09)

Total partida 10.010 Conductor cobre UNERVFVO6/1k m  3.700,00 4,05 € 14.985,00 €
10.011 m  Conductor cobre UNE RVFV0,6/1kv 3,5x16mm2

Conductor de cobre de desigancion UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar con neutro de 3,5x16 mm2 y coloca-

do en tubo.

Total linea 16 mm? 1 61,00 61,00

(Segln mediciones Anejo 09)

Total partida 10.011 Conductor cobre UNERVFVO6/1k m 61,00 6,53 € 398,33 €
10.012 ud Columna 6 metros

Columna de acero galvanizado de 6 metros de altura, con puerta de registro, placa individual de co-

nexion y proteccion y pernos de anclaje. La unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Columnas 6 m 66 66,00

Total partida 10.012 Columna 6 metros ud 66,00 248,29 € 16.387,14 €
10.013 ud Columna 10 metros

Columna de acero galvanizado de 10 metros de altura, con puerta de registro, placa individual de co-

nexion y proteccion y pernos de anclaje. La unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Columnas 10 m 78 78,00

Total partida 10.013 Columna 10 metros ud 78,00 382,25 € 29.815,50 €
10.014 ud Brazo acero galvanizado doble luminaria

Brazo tipo "T" de acero galvanizado para colocacion de doble luminaria por columna, acoplado con

pletina.

Luminarias dobles 32 32,00

Total partida 10.014 Brazo acero galvanizado doble ud 32,00 105,41 € 3.373,12 €
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10.015 ud Cuadro eléctrico red alumbrado 4 salidas

Cuadro eléctrico para red de alumbrado proyectada, con mecanismos y aparallaje de proteccion y

maniobra para 4 salidas (1 de reserva), seccionadores, relés, U.C.S., reductor de flujo, trabajos eléc-

tricos, conexiones y pruebas.

CAPE 1 1,00

Total partida 10.015 Cuadro eléctrico red alumbrado ud 1,00 4.736,50 € 4.736,50 €
10.016 ud Luminaria SPEEDSTAR BGP322 80 LEDS

Luminaria Philips modelo SPEEDSTAR BGP322 80xGRN (96 w) para alumbrado viario equipada con

fuentes de luz de tecnologia LED (LEDGINE) con grados de proteccion IP66 e IKO7. Cuerpo de la lu-

minaria estara formado por una carcasa, marco y acoplamiento de aluminio inyectado a alta presion,

pintado. El cierre ser& de policarbonato. Sistema optico para los led de lentes trasparentes, de poli-

carbonato y haz ancho. Fuente de alimentacion electrénica programable con funcion de doble nivel.

Sistema de control para temperatura ambiente superior a 35°C. Sistema de refrigeracion de aletas de

aluminio inyectado protegidas por la carcasa Fuente de luz, 64 LED de temperatura de color de 4000

Kelvin y rendimiento de color mayor o igual a 7.

Tipo SpeedStar 78 78,00

Total partida 10.016 Luminaria SPEEDSTARBGP32280 . ud 78,00 1.217,55 € 94.968,90 €
10.017 ud Luminaria MiniCitySoul LED BGP430 32 LEDS

Luminaria de Philips MiniCitySoul LED BGP430 32xGRN (39 W) para alumbrado viario equipada con

fuentes de luz de tecnologia LED (LEDGINE) con grados de proteccion IP66 e IKO7. Cuerpo de la lu-

minaria estara formado por una carcasa, marco y acoplamiento de aluminio inyectado a alta presion,

pintado. El cierre sera de policarbonato. Sistema optico para los led de lentes trasparentes, de poli-

carbonato y haz ancho. Fuente de alimentacion electrénica programable con funcion de doble nivel.

Sistema de control para temperatura ambiente superior a 35°C.

Tipo MiniCitySoul 66 66,00

Total partida 10.017 Luminaria MiniCitySoul LEDBGP ud 66,00 869,00 € 57.354,00 €

Total Capitulo 10 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 321.866,39 €
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Capitulo 11 RED DE RIEGO

La instalacion se entregard completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de

Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacion ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

11.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavacion mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la ex-
cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.
Tuberia @50mm
Mediana 1 546,24 0,30 0,30 49,16
Tuberia @40mm
Mediana 1 592,35 0,30 0,30 53,31
Jardineras 1 563,89 0,30 0,30 50,75
Tuberia @32mm
Aspersion 1 20,00 0,30 0,30 1,80
Jardineras 1 604,57 0,30 0,30 54,41
Tuberia @25mm
Alcorques 1 514,65 0,30 0,30 46,32
Tuberia @20mm
Alcorques 1 588,81 0,30 0,30 52,99
Total partida 11.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 308,74 16,47 € 5.084,95 €
11.002 m  Tuberfa pasatubos de PVC DIAMETRO DN=110 mm
Tuberia de policloruro de vinilo PVC de didmetro D=110 mm, en zanja para proteccion de tuberias de
riego, incluso proteccion de la tuberia con hormigén en masa HM-20/P/20/1 sobre la generatriz del tu-
bo, suministro y colocacién.
Tuberia @40mm
Jardineras 1 563,89 563,89
Tuberia @32mm
Aspersion 1 20,00 20,00
Jardineras 1 604,57 604,57
Tuberia @25mm
Alcorques 1 514,65 514,65
Tuberia @20mm
Alcorques 1 588,81 588,81
Total partida 11.002 Tuberia pasatubos de PVCDIAME m 229192 565 € 12.949,35 €
11.003 m  Tubo PE 40,DN=20mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,...
Tubo de polietileno de designacién PE 40, de 20 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion no-
minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.
Tuberia PEBD @20mm 1 588,81 588,81
Total partida 11.003 Tubo PE 40,DN=20mm,PN=10barsse m 588,81 2,08 € 1.224,72 €
11.004 m  Tubo PE 40,DN=25mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,...
Tubo de polietileno de designacién PE 40, de 25 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion no-
minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.
Tuberia PEBD @25mm 1 514,65 514,65
Total partida 11.004 Tubo PE 40,DN=25mm,PN=10barsse m 514,65 2,60 € 1.338,09 €
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11.005 m  Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,...

Tubo de polietileno de designacién PE 40, de 32 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion no-

minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.

Tuberia PEBD @32mm

Aspersion 1 20,00 20,00

Jardineras 1 604,57 604,57

Total partida 11.005 Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10barse m 624,57 317 € 1.979,89 €
11.006 m  Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,...

Tubo de polietileno de designacién PE 40, de 40 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion no-

minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.

Tuberia PEBD @40mm

Mediana 1 592,35 592,35

Jardineras 1 563,89 563,89

Total partida 11.006 Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10barse m  1.156,24 3,87 € 4.474,65 €
11.007 m  Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,...

Tubo de polietileno de designacién PE 40, de 50 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion no-

minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.

Tuberia PEBD @50mm

Mediana 1 546,24 546,24

Total partida 11.007 Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10barse m 546,24 477 € 2.605,56 €
11.008 m  Tuberia riego goteros

Riego por goteo con Tuberia de polietileno de baja densidad para riego por goteo DN 16 mm., con un

gotero autocompensantes de presién incorporados en su interior, cada 0,3 ml de 2 It/h incluso p.p. de

accesorios para riego.

Arboles 205 3,15 645,75

Mediana 1 1.170,82 1.170,82

Jardineras 1 1.168,46 1.168,46

Rotondas 1 338,09 338,09

Total partida 11.008 Tuberia riego goteros m 332312 228 € 7.576,71 €
11.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Excavacion 1,2 308,74 370,49

Total partida 11.009 Transporte tierras inst. autor m3 370,49 4,08 € 1.511,60 €
11.010 ud Arqueta riego rectangular 480X350X45mm

Arqueta de riego rectangular con tapa antivandalica de dimensiones 480X350X45mm de hierro fundi-

do VB-STD-CA de Rain Bird, incluso suministro y colocacion de marco y tapa con tornillo de cierre.

Aspersion 2 2,00

Localizado 2 2,00

Total partida 11.010 Arqueta riego rectangular 480X ud 4,00 163,75 € 655,00 €
11.011 ud Arqueta registrable Pref. HM 60x60x80 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte

superior de 60x60x80 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion

de agujeros para conexiones de tubos, conexion elastica mediante piezas especiales de PVC. Colo-

cada sobre solera de hormigén en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxilia-

res, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.

Conexidn a red abastecimiento proyecta- 1 1,00

da (Toma @160mm)

Total partida 11.011 Arqueta registrable Pref. HM ud 1,00 114,30 € 114,30 €
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11.012 ud Marco y tapa para arqueta servicios

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundicion gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, co-

locado con mortero.

En arqueta 60x60 1 1,00

Total partida 11.012 Marco y tapa para arqueta serv ud 1,00 51,68 € 51,68 €
11.013 ud Arqueta registrable Pref. HM 40x40x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte

superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion

de agujeros para conexiones de tubos, conexion elastica mediante piezas especiales de PVC. Colo-

cada sobre solera de hormigon en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxilia-

res, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.

Arquetas de registro y cruces 18 18,00

Total partida 11.013 Arqueta registrable Pref. HM ud 18,00 95,80 € 1.724,40 €
11.014 ud Marco y tapa arqueta de servicios 420x420x40

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundicion gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, co-

locado con mortero.

En arqueta 40x40 18 18,00

Total partida 11.014 Marco y tapa arqueta de servic ud 18,00 27,02 € 486,36 €
11.015 ud Caja conexion stma prog. T-BOS, 1-2 EST

Suministro e instalacion de Caja de conexion para el sistema de programacion T-BOS, de 1-2 esta-

ciones.

Aspersion 2 2,00

Goteo 2 2,00

Total partida 11.015 Caja conexién stma prog. T-BOS ud 4,00 130,99 € 523,96 €
11.016 ud Programador de riego a pilas BAT9AL (9V)

Programador de riego a pilas BAT9AL (9V), modelo SERIE WP de Rain Bird de 1 6 2 estaciones, ex-

traible para caja de conexion.

Goteo 2 2,00

Aspersion 2 2,00

Total partida 11.016 Programador de riego a pilas B ud 4,00 125,28 € 501,12 €
11.017 ud Contador riego WOLTMAN WMC 21/2" 50m3/h

Contador de riego sin emisor de pulsos tipo WOLTMAN WMC 21/2" 50m3/h, control de caudal, de

didmetro nominal DN63/40 mm, incluso suministro y colocacion.

Contador riego 1 1,00

Total partida 11.017 Contador riego WOLTMANWMC?21/ ud 1,00 222,40 € 222,40 €
11.018 ud Electrovélvula plastico 1"solenoide y regulad

Electrovélvula de plastico de 1" con solenoide T-BOS y regulador de caudal, incluso pp de accesorios

e instalacion.

Electrovalvulas 6 6,00

Total partida 11.018 Electrovalvula plastico 1"sole ud 6,00 34,61 € 207,66 €
11.019 ud Filtro malla 1",120 mesh, cabezal riego goteo

Filtro de malla de 1", de 120 mesh, para cabezal de riego por goteo, incluso pp accesorios e instala-

cion.

Filtros 6 6,00

Total partida 11.019 Filtro malla 1",120 mesh, cabe ud 6,00 17,08 € 102,48 €
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11.020 ud Valvula de esfera salida 1" CABEZAL RIEGO

Suministro e instalacion de valvula de esfera de 1" para cabezal de riego, i/ pp accesorios.

Valvulas de corte 8 8,00

Total partida 11.020 Valvula de esfera salida 1" CA ud 8,00 17,14 € 137,12 €
11.021 ud Difusores emergentes Rain Bird serie 1800

Difusor emergente Rain Bird serie 1800TM para riego, incluso suministro, colocacion y p.p. acceso-

rios.

Aspersion 25 25,00

Total partida 11.021 Difusores emergentes Rain Bird ud 25,00 22,87 € 571,75 €

Total Capitulo 11 RED DE RIEGO 4404375 €
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Capitulo 12 PAVIMENTACIONES
12.001 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Aceras 1 7.935,00 0,15  1.190,25

Carril bici 1 289140 0,15 433,71

Vados peatonales 1 276,46 0,15 41,47

Aparcamientos 1  4.363,85 0,35 1.527,35

Isletas de rotonda 1 58,40 0,15 8,76

Calzadas Vial 1 17.820,00 0,35 6.237,00

Total partida 12.001 Zahorra artificial 75% base e= m3  9.438,54 28,51 € 269.092,78 €
12.002 m  Bordillo recto hormigdn bicapa A2 10x20

Bordillo recto de hormigdn bicapa de seccién normalizada A-2 (10x20), clase resistente a flexién 3,5

N/mm2 (segin norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigén

HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Perimetro exterior aceras

Rotonda Oeste 1 148,43 148,43

Rotonda Central 1 135,35 135,35

Conexion R Oeste y R Central 1 956,00 956,00

Conexion R Central y R Este 1 1.034,00 1.034,00

Camino Vivienda Privada 2 135,00 270,00

Camino Ermita 2 230,00 460,00

Total partida 12.002 Bordillo recto hormigon bicapa m  3.003,78 20,03 € 60.165,71 €
12.003 m  Bordillo recto hormigén bicapa A4 8x20

Bordillo recto de hormigén bicapa de seccion normalizada A-4 (8x20), clase resistente a flexion 5

N/mm2 (R5) (segun norma UNE-EN 1340), de longitud 50 c¢m, colocado sobre solera de hormigén

HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Jardineras y alcorques del vial

Tramo entre R Oeste y R Central 1 1.159,50 1.159,50

Tramo entre R Central y R Este 1 1.382,78 1.382,78

Jardineras viv unif 1 96,00 96,00

Total partida 12.003 Bordillo recto hormigén bicapa m  2.638,28 1494 € 39.415,90 €
12.004 m  Bordillo recto hormigén bicapa C5, 12-15x25

Bordillo recto de hormigdn bicapa de seccion normalizada C-5 (15 x25), clase resistente a flexion 3,5

N/mm2 (segin norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigén

HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Perimetro interior aceras 1 246404 2.464,04

Total partida 12.004 Bordillo recto hormigén bicapa m  2.464,04 20,96 € 51.646,28 €
12.005 m  Bordillo recto hormigén bicapa C7, 16-20x22

Bordillo recto de hormigdn bicapa de seccién normalizada C-7 (20x22), clase resistente a flexién 3,5

N/mm2 (segin norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigén

HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Rotonda Oeste 1 123,21 123,21

Rotonda Central 1 87,11 87,11

Isletas 1 58,40 58,40

Total partida 12.005 Bordillo recto hormigon bicapa m 26872 26,08 € 7.008,22 €
12.006 m  Bordillo en mediana central C8, 20x30

Bordillo recto de hormigdn bicapa de seccién normalizada C-8 (20x30), clase resistente a flexién 3,5

N/mm2 (segin norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigén

HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Mediana central

Tramo entre R Oeste y R Central 1 100739 1.007,39

Tramo entre R Central y R Este 1 118250 1.182,50

Total partida 12.006 Bordillo en mediana central C8 m  2.189,89 28,42 € 62.236,67 €
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12.007 m  Rigola de hormig6n 40x20cm e=7cm
Rigola de 20 cm de ancho de piezas de hormigén, de 40x20 cmy 7 cm de espesor medio, colocadas
con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 I.
Rigolas
Conexion R Oeste y R Central 1 559,00 559,00
Conexion R Central y R Este 1 628,39 628,39
Total partida 12.007 Rigola de hormigon 40x20cme=7 m  1.187,39 1891 € 2245354 €
12.008 m3 Base de hormigén HM-20/B/20/I
Base de hormigon HM-20/B/20/1, de consistencia blanda y tamafio méximo del &rido 20 mm, vertido
desde camion con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado.
Aceras 1 7.935,00 0,10 793,50
Vados peatonales 1 276,46 0,10 27,65
Aparcamientos 1  4.363,85 0,20 872,77
Isletas de rotondas 1 58,40 0,10 5,84
Rigolas 1 1.187,40 0,30 0,25 89,06
Reposicion caminos 1 1.266,00 0,20 253,20
Total partida 12.008 Base de hormigdn HM-20/B/20/1 m3  2.042,02 81,07 € 165.546,56 €
12.009 m3 Pavim. horm. vibrado HF-4 MPa CEM 1 32,5 N
Pavimento de hormigdn vibrado HF-4 MPa de resistencia a la flexotraccion, con &rido de piedra calca-
rea, cemento CEM | 32,5 N'y con reductor de agua/plastificante, extendido desde camion, tendido y
vibrado con extendedora, estriado longitudinal y juntas cortadas en fresco.
Carril bici
Rotonda Oeste 1 159,93 0,10 15,99
Rotonda Central 1 165,36 0,10 16,54
Conexion R Oeste y R Central 1 119278 0,10 119,28
Conexion R Central y R Este 1 137333 0,10 137,33
Total partida 12.009 Pavim. horm. vibrado HF-4 MPa m3 289,14 76,82 € 2221173 €
12.010 m2 Pavimento continuo tipo SLURRY
Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigén (no incluida), constituido por: imprimacion
asfaltica, (0,5 kg/m2), capa Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento, capa de Slurry en color
verde de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y sellado con
pintura asfaltica color verde, medido en superficie realmente ejecutada.
Carril bici (Slurry)
Rotondas 1 325,29 325,29
Aceras 1 2566,11 2.566,11
Total partida 12.010 Pavimento continuotipo SLURRY m2  2.891,40 1124 € 3249934 €
12.011 m3 Tierra vegetal de jardineria
Tierra vegetal de jardineria de categoria media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m,
seglin NTJ 07A, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana, y colocacion de
una lamina o malla antihierbas en polipropileno 68gr/m2.
Mediana central 2.176,83 0,40 870,73
JARDINERAS
Arboles 207 1,20 1,20 1,00 298,08
Arbustos 1.336,37 0,40 534,55
ROTONDAS
Césped 550,94 0,40 220,38
Arboles 30 1,20 1,20 1,00 43,20
Arbustos 355,6 0,40 142,24
Total partida 12.011 Tierra vegetal de jardineria m3T9,18 35,69 € 75.276,63 €
12.012 m2 Riego imprimacion bituminosa EAL-1,1,2kg/m2
Riego de imprimacion con emulsion bituminosa aniénica EAL-1, con una dotacion de 1,2 kg/m2.
Vial acceso hospital 1 17.820,00 17.820,00
Total partida 12.012 Riego imprimacion bituminosa E m2 17.820,00 0,44 € 7.840,80 €
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12.013 m2 Riego adherencia bituminosa EAR-1,0,8kg/m2

Riego de adherencia con emulsion bituminosa aniénica EAR-1, con una dotacion de 0,8 kg/m2.

Vial acceso hospital 1 17.820,00 17.820,00

Total partida 12.013 Riego adherencia bituminosa EA m2 17.820,00 0,40 € 7.128,00 €
12.014 t  Pav.mezcla bituminosa AC 22 base B50/70G(G20)

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicion gruesa AC 22 base B50/70 G

(G20), con &rido calcéreo y betln asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Vial acceso hospital 1 2,40 17.820,00 0,10 4.276,80

Total partida 12.014 Pav.mezcla bituminosa AC 22 ba t 4.276,80 51,84 € 221.709,31 €
12.015 t  Pavmezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12)

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicién semidensa AC 16 surf B50/70

S (S12), con &rido calcéreo y betln asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Vial acceso hospital 1 2,40 17.820,00 0,05 213840

Total partida 12.015 Pav mezcla bituminosa AC16 sur t 213840 52,19 € 111.603,10 €
12.016 m2 Baldosa hormigén prefabricada COMPOSTALOSA

Baldosa de hormigdn prefabricada modelo COMPOSTALOSA PATTERN (Vibrazos Sal), con relieva

en vados peatonales, de dimensiones 40x40x4,5cm, color rojo/granate, compactada por vibracion y

presado de dos hormigones con acabado de textura y antideslizante, incluso colocacién sobre base

de mortero de cemento M-50 de consistencia blanda a pique de maceta y relleno de juntas con arena

fina.

Aceras 1 793535 110 8.728,89

Vados peatonales 1 276,46 1,10 304,11

Total partida 12.016 Baldosa hormigén prefabricada m2  9.033,00 27,87 € 251.749,71 €

Total Capitulo 12 PAVIMENTACIONES 1.407.584,28 €
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Capitulo 13 JARDINERIA

13.001 m  Murete hormigén y vallado metal. electrosolda
Murete de hormigén en masa HM-20/B20/1, de 40cm de alzado y 20cm de espesor, incluso encofrado
a dos caras, preparacion de anclajes al hormigdn de la acera y huecos para empotramiento de los
postes del vallado (30cm), hormigonado y vibrado, colocacion de vallado metalico de malla electrosol-
dada ortogonal y plastificada, fabricada con alambres de 940 N/mm2 de resistencia y postes tipo Lux
80-1,5mm/e.m. (W=>5,6cm3) o similar, provistos de cremallera longitudinal para la fijacion de los acce-
SOrios y grapas necesarias para soportar la tension de los alambres y la malla. Caracteristicas meca-
nicas de la chapa segln norma UNE 36137. Resistencia a la traccién 45 Kg/mmz2, totalmente coloca-
da.
Vallado 1 194,80 194,80
Total partida 13.001 Murete hormigén y vallado meté m 194,80 99,18 € 19.320,26 €
13.002 m  Parthenocissus Quinquef
Suministro y plantacién PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA como enredadera, en vallado sobre
murete de hormigén, a razon de 3ud/ml entutorizado para tratamiento superficial del vallado.
Vallado 1 194,80 194,80
Total partida 13.002 Parthenocissus Quinquef m 194,80 13,14 € 2.559,67 €
13.003 m2 Cesped natural rastico 1000/5000 m2
Formacion de césped tipo pradera natural rdstico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-
cea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfi-
lado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a
los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la
mezcla indicada a razén de 30 gr/m2. y mantenimiento y siegas hasta la recepcion de la obra o prime-
ra siega si es después de la misma.
Rotonda Oeste 1 452,40 45240
Rotonda Central 1 98,50 98,50
Total partida 13.003 Cesped natural rdstico 1000/50 m2 550,90 280 € 154252 €
13.004 ud Washingtona Robusta
Washingtona Robusta (Palmera de abanico mexicana) de 275/300 cm. de altura, suministrado a raiz
desnuda y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Conservacion y riegos.
Rotonda Oeste 3 3,00
Total partida 13.004 Washingtona Robusta ud 300 321,21 € 963,63 €
13.005 ud Eunymus Japonicus (Huso Japones)"medio pictu"
Suministro, plantacién y riego de Eunymus Japonicus (Huso Japones) de 40-60 cm de altura, en C-3,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y men-
tenimiento hasta la recepcion de la obra.
Rotonda Oeste 8 8,00
Total partida 13.005 Eunymus Japonicus (Huso Japone ud 800 1473 € 117,84 €
13.006 ud Agapanthus Praecox (Flor del Amor)
Suministro, plantacion y riego de Agapanthus Praecox (Flor del Amor) de 40-60 cm de altura, en
C-1,5, suministrado en contenedor y plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego
y mentenimiento hasta la recepcién de la obra.
Rotonda Oeste 7 7,00
Total partida 13.006 Agapanthus Praecox (Flor del A ud 7,00 6,12 € 4284 €
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13.007 ud Hibiscus Rosa Sinensis (Rosa de China)

Suministro, plantacién y riego de Hibiscus Rosa Sinensis (Rosa de China) de 60-110 cm de altura, en

C-10, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y

mentenimiento hasta la recepcién de la obra.

Rotonda Oeste 19 19,00

Rotonda Central 23 23,00

Total partida 13.007 Hibiscus Rosa Sinensis (Rosa d ud 42,00 6,12 € 257,04 €
13.008 ud Kniphofoa Praecox

Suministro, plantacién y riego de Kniphofoa Praecox de 20-30 cm de altura, en C-1,5, suministrado en

contenedor y plantacion en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta

la recepcion de la obra.

Rotonda Oeste 10 10,00

Total partida 13.008 Kniphofoa Praecox ud 10,00 5,70 € 57,00 €
13.009 ud Planta de Temporada

Suministro, plantacion y riego de Planta de Temporada de 30-50 cm de altura, en C-2,5, suministrado

en contenedor y plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento

hasta la recepcion de la obra.

Rotonda Oeste 12 12,00

Total partida 13.009 Planta de Temporada ud 12,00 491 € 58,92 €
13.010 ud Leonotis Leonurus (Oreja de le6n)

Suministro, plantacion y riego de Leonotis Leonurus (Oreja de leén) de 40-60 cm de altura, en C-3,

suministrado en contenedor y plantacion en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y men-

tenimiento hasta la recepcién de la obra.

Rotonda Oeste 10 10,00

Total partida 13.010 Leonotis Leonurus (Oreja de le ud 10,00 8,38 € 83,80 €
13.011 ud Prunus pisardii

Suministro, plantacion y riego de prunus pisardii de 250-300 cm de altura, 8/10 cm de perimetro de

tronco, en cepelldn. Extraccion de tierras, plantacion y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos,

etc.

Tutor de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de didmetro con punta en un extremo y

baquetdn en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantacion, retacado

con la tierra de plantacién, y sujecion del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchu-

ray tornillos galvanizados.

Conservacion y riegos.

Rotonda Central 5 5,00

Total partida 13.011 Prunus pisardii ud 500 64,20 € 321,00 €
13.012 ud Salanum ratonnetii (Solano de flor azul)

Suministro, plantacion y riego de Salanum ratonnetii (Solano de flor azul) de 30-40 cm de altura, en

C-2,5, suministrado en contenedor y plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego

y mentenimiento hasta la recepcién de la obra.

Rotonda Central 11 11,00

Total partida 13.012 Salanum ratonnetii (Solano de udw 460 € 50,60 €
13.013 ud Nerium Oleander (Adelfa)

Suministro, plantacion y riego de Nerium Oleander (Adelfa) de 80-100 cm de altura, en C-1,5, sumi-

nistrado en contenedor y plantacion en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y menteni-

miento hasta la recepcién de la obra.

Rotonda Central 25 25,00

Entre Rotondas 1.059 1.059,00

Total partida 13.013 Nerium Oleander (Adelfa) ud  1.084,00 428 € 4.639,52 €

EACSN Marzo de 2012 43 JARDINERIA  Capitulo 13



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 _— ' .
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
13.014 ud Rhamnus Alaternus (Aladierna)

Suministro, plantacién y riego de Rhamnus Alaternus (Aladierna) de 40-60 cm de altura, en C-2,5, su-
ministrado en contenedor y plantacion en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mente-
nimiento hasta la recepcion de la obra.
Rotonda Central 10 10,00
Total partida 13.014 Rhamnus Alaternus (Aladierna) ud 10,00 496 € 49,60 €
13.015 ud Phormium Tenax Variegata (Formio)
Suministro, plantacion y riego de Phormium Tenax Variegata (Formio) de 80-100 cm de altura, en
C-10, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y
mentenimiento hasta la recepcion de la obra.
Rotonda Central 11 11,00
Total partida 13.015 Phormium Tenax Variegata(Form ud 11,00 1841 € 202,51 €
13.016 ud Fraxinus angustifolia 3-4m 16-18cm.
Fraxinus angustifolia (Fresno) de 300 a 400 m. de altura y 16 a 18 cm. de perimetro de tronco, sumi-
nistrado a raiz desnuda y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Tutor de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de didmetro con punta en un extremo y
baquetdn en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantacion, retacado
con la tierra de plantacién, y sujecion del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchu-
ray tomillos galvanizados.
Conservacion y riegos.
Entre Rotondas 99 99,00
Total partida 13.016 Fraxinus angustifolia 3-4m 16- ud 99,00 72,80 € 7.207,20 €
13.017 ud Tamarix gallica 1,25-1,5
Tamarix gallica (Tamarix) de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacion en ho-
yo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego.
Entre Rotondas 113 113,00
Total partida 13.017 Tamarix gallica 1,25-1,5 ud 113,00 15,67 € 1.770,71 €
13.018 ud Pitospérum tobira 75-100 cm
Suministro, plantacion y riego de pitospdrum tobira de 75-100 cm de altura, en C-16, suministrado en
contenedor y plantacion en hoyo, ramificado en contenedores de 2Lts a razén de 4uds/m. incluso
apertura del mismo, abonado, formacién de alcorque, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la
obra.
4 833,00 3.332,00
Total partida 13.018 Pitospérum tobira 75-100 cm ud  3.33200 2,00 € 6.664,00 €
13.019 ud Trasplante de arbol de gran porte Melindas
Trasplante dentro de la obra de arboles de gran o mediano porte, incluyo repicado con retroexcava-
dora y medios manuales, formacion de cepellon con medios manuales, excavacion de hoyo de plan-
tacion de 120x120x60 cm con retroexcavadora, plantacidn con camidn grlia en el nuevo lugar de ubi-
cacion, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavacion y 25% de compost, pri-
mer riego y carga de las tierras sobrantes a camion.
Arboles gran porte 14 14,00
Arboles mediano porte a trasplantar 15 15,00
Total partida 13.019 Trasplante de arbol de gran po ud 29,00 21379 € 6.19991 €
Total Capitulo 13 JARDINERIA 52.108,57 €
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Capitulo 14 SENALIZACION
Subcapitulo 14.01 HORIZONTAL
14.01.001 m Banda transversal continua reflectant 50cm
Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, con pintura reflectante y microesfe-
ras de vidrio, con maquina de accionamiento manual.
Pasos de Cebra 16 4,00 6,00 384,00
Total partida 14.01.001 Banda transversal continuaref m 384,00 529 £ 2.031,36 £
14.01.002 m Banda transversal continua reflectant 40cm
Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microesfe-
ras de vidrio, con maquina de accionamiento manual.
Delante Ceda
Rotonda Oeste 1 9,79 9,79
1 9,78 9,78
Rotonda Central 1 9,94 9,94
1 9,36 9,36
Total partida 14.01.002 Banda transversal continuaref m 3887 419 € 162,87 €
14.01.003 m Banda transversal discontinua reflectant 10cm
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 3,5/1,5, con pintura reflectante y mi-
croesferas de vidrio, con maquina autopropulsada.
Viales y Rotondas
Entre Rotonda Oeste y Rotonda Central 1 2.045,06 2.045,06
Entre Rotonda Central y Rotonda Este 1 253642 2.536,42
Carril Bici 1 1.157,10 1.157,10
Total partida 14.01.003 Banda transversal discontinua m 573858 0,64 € 3.672,69 €
14.01.004 m2 Bandas superficiales para simbolos
Pintado sobre pavimento de bandas superficiales para simbolos, con pintura reflectante y microesfe-
ras de vidrio, con maquina de accionamiento manual.
Pintado de simbolos (flechas, stop)
BUS 1 4,50 4,50
CEDA 10 2,78 27,80
FLECHAS 48 1,80 86,40
Total partida 14.01.004 Bandas superficiales parasimb m2 11870 1454 € 172590 €
Total Subcapitulo 14.01 HORIZONTAL 7.592,82 €
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Subcapitulo 14.02 VERTICAL
14.02.001 ud Cartel de aluminio extruido
Cartel acabado con pintura no reflectante de aluminio extruido, fijado al soporte.
Cartel Obras 2 2,00
Total partida 14.02.001 Cartel de aluminio extruido ud 2,00 364,12 € 728,24 €
14.02.002 ud Placa lamina reflectante nivel 1 D=60cm
Placa con lamina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de dimetro, para sefiales de
trafico, fijada mecénicamente.
Placas Clrculares 31 31,00
Total partida 14.02.002 Placa lamina reflectante nivel ud 31,00 61,45 € 1.904,95 €
14.02.003 ud Placa lamina reflectante nivel 1 L=70cm
Placa con lamina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para sefiales de
trafico, fijada mecénicamente.
Placas Triangulares 22 22,00
Total partida 14.02.003 Placa lamina reflectante nivel ud 22,00 69,89 € 1.537,58 €
14.02.004 ud Placa lamina reflectante nivel 1 60x60cm
Placa con lamina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x60 cm, para sefiales de tréafico, fijada me-
canicamente.
Placas Cuadradas 32 32,00
Total partida 14.02.004 Placa lamina reflectante nivel ud 32,00 77,16 € 2.469,12 €
14.02.005 m  Soporte tubo acero galvanizado 100x50x3 mm
Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado.
Soportes Sefales 85 2,10 178,50
Total partida 14.02.005 Soporte tubo acero galvanizado m 178,50 34,69 € 6.192,17 €
Total Subcapitulo 14.02 VERTICAL 12.832,06 €
Total Capitulo 14 SENALIZACION 20.424,88 €
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Capitulo 15 CONEXIONES CON EL EXTERIOR

Las instalaciones se entregardn completamente terminadas y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para
su legalizacién y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Arago-
nés de Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacion ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

Subcapitulo 15.01 RED DE AGUAS RESIDUALES

15.01.001 m2 Demolicién pavimento mezcla bituminosa 2x0,10
Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camién.

Calzada exist. 1 151,00 1,50 226,50
Total partida 15.01.001 Demolicién pavimento mezclabi m2 226,50 443 € 1.003,40 €

15.01.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavacion mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccién de tierras fuera de la ex-
cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Excavacion zanjas + pozos 1 464,00 464,00
Excavacion con entibacion -1 158,00 -158,00
(Segln mediciones Anejo 06)

Total partida 15.01.002 Excav.Mec. zanjas Instalacion m3 306,00 16,47 € 5.039,82 €

15.01.003 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibacion

Excavacién mecanica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos,
incluso lodos, con nivel fredtico, agotamiento de vias de agua. Entibacion completa de la zanja me-
diante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado periférico o central, mediante la colo-
cacion de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado pos-
terior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medi-
do en perfil natural del terreno.

Excavacion con entibacion 1 158,00 158,00
(Segln mediciones Anejo 06)

Total partida 15.01.003 Excav.Mec. zanjas Saneamiento m3 158,00 31,78 € 5.021,24 €
15.01.004 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea

Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido
desde camion, extendido y compactado manual.

PVC @400 1 151,00 1,50 0,65 147,23
Int. Tuberia -1 151,00 0,13 -19,63
Total partida 15.01.004 Relleno zanjas arenadepiedra m3 127,60 10,31 € 1.315,56 €

15.01.005 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 450

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ray blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00
Total partida 15.01.005 Pozo PrefabricadoH@ 100h45 ud 1,00 1.069,77 € 1.069,77 €
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15.01.006 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 400

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,00 m. de altura total,

compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigén

HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico

para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-

cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y

medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-

rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-

ra'y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-

cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-

do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00

Total partida 15.01.006 Pozo PrefabricadoH@100h40 . ud 1,00 939,32 € 939,32 £
15.01.007 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 300

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 3,00 m. de altura total,

compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon

HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico

para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-

cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y

medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-

rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-

ray bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-

cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-

do. Totalmente colocado y conexionado.

4 4,00

Total partida 15.01.007 Pozo PrefabricadoH@ 100h30 ud 4,00 798,46 € 3.193,84 €
15.01.008 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 400 Teja

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;

con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta

10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC @400 1 151,00 151,00

Total partida 15.01.008 Tuberia PVC corrug SN8J.Elds m 151,00 26,99 € 407549 €
15.01.009 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp

Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccio-

nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como méximo, con compactacion del 95 % PM,

utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Relleno procedente de préstamo 1 294,00 294,00

(Segln mediciones Anejo 06)

Total partida 15.01.009 Suministro tierra seleccionada . m3 294,00 12,56 € 3.692,64 €
15.01.010 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Transporte de tierras 1,2 464,00 556,80

(Segun mediciones Anejo 06)

Total partida 15.01.010 Transporte tierras inst. autor m3 556,80 4,08 € 227174 €
15.01.011 m3 Transporte inst. autor. gestion resid

Transporte a instalacién autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera

para la carga con medios mecanicos.

Calzada exist. 1 151,00 1,50 226,50

Total partida 15.01.011 Transporte inst. autor. gestio m3 226,50 4,08 € 924,12 €
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15.01.012 ud Conexion a red existente

Entronque directo del colector al pozo de registro existente, con rotura de este desde el exterior con

martillo compresor hasta su completa perforacion, incluso acoplamiento y recibido del colector, repa-

so y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de

excavacion.

Conex. red existente 1 1,00

Total partida 15.01.012 Conexion a red existente ud 1,00 163,77 € 163,77 €
15.01.013 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Reposicion calzada 1 151,00 1,50 0,30 67,95

Total partida 15.01.013 Zahorra artificial 75% base e= m3 67,95 28,51 € 1.937,25 €
15.01.014 t  Pavmezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12)

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicién semidensa AC 16 surf B50/70

S (S12), con &rido calcéreo y betln asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Reposicion calzada 2,4 151,00 1,50 0,10 54,36

Total partida 15.01.014 Pav mezcla bituminosa AC16sur t 54,36 52,19 € 2.837,05 €

Total Subcapitulo 15.01 RED DE AGUAS RESIDUALES 33.485,01 €
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Subcapitulo 15.02 RED DE AGUAS PLUVIALES
15.02.001 m2 Demolicién pavimento mezcla bituminosa 2x0,10

Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camién.
Calzada exist. 1 198,00 1,50 297,00
Total partida 15.02.001 Demolicién pavimento mezclabi m2 297,00 443 € 1.315,71 €
15.02.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavacién mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccién de tierras fuera de la ex-
cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.
Excavacion zanjas + pozos 1 948,00 948,00
Excavacion con entibacion -1 720,00 -720,00
(Segln mediciones Anejo 06)
Total partida 15.02.002 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 22800 16,47 € 3.755,16 €
15.02.003 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibacion
Excavacion mecanica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos,
incluso lodos, con nivel fredtico, agotamiento de vias de agua. Entibacion completa de la zanja me-
diante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado periférico o central, mediante la colo-
cacion de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado pos-
terior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medi-
do en perfil natural del terreno.
Excavacion con entibacion 1 720,00 720,00
(Segln mediciones Anejo 06)
Total partida 15.02.003 Excav.Mec. zanjas Saneamiento m3 720,00 31,78 € 22.881,60 €
15.02.004 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea
Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido
desde camion, extendido y compactado manual.
PVC @800 1 222,00 1,50 1,05 349,65
Int. Tuberia -1 222,00 0,50 -111,00
Total partida 15.02.004 Relleno zanjas arenadepiedra . m3 238,65 10,31 € 2.460,48 €
15.02.005 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 500
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 5,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra'y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.
1 1,00
Total partida 15.02.005 Pozo PrefabricadoH@ 100h50 ud 1,00 1.078,15 € 1.078,15 €
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15.02.006 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 400

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,00 m. de altura total,

compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigén

HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico

para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-

cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y

medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-

rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-

ra'y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-

cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-

do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00

Total partida 15.02.006 Pozo PrefabricadoH@100h40 . ud 1,00 939,32 € 939,32 £
15.02.007 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 350

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 3,50 m. de altura total,

compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon

HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico

para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-

so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y

medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Ko-

rum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-

ray bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-

cavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-

do. Totalmente colocado y conexionado.

6 6,00

Total partida 15.02.007 Pozo PrefabricadoH@ 100h35 ud 6,00 928,91 € 5.573,46 €
15.02.008 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 800 Teja

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;

con un didmetro 800 mm. y con unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta

10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC @800 1 222,00 222,00

Total partida 15.02.008 Tuberia PVC corrug SN8J.Elds m 22200 75,68 € 16.800,96 €
15.02.009 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas

Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de

espesor hasta 25 cm, utilizando pisdn vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Relleno procedente de excavacion 1 161,00 161,00

(Segun mediciones Anejo 07)

Total partida 15.02.009 Rellenoy compact. de tierras m3 161,00 571 € 919,31 €
15.02.010 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp

Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccio-

nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como méaximo, con compactacion del 95 % PM,

utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Relleno procedente de préstamo 1 981,00 981,00

(Segln mediciones Anejo 07)

Total partida 15.02.010 Suministro tierra seleccionada m3 981,00 12,56 € 12.321,36 €
15.02.011 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de

espera para la carga con medios mecénicos.

Transporte de tierras 1,2 786,00 943,20

(Segun mediciones Anejo 07)

Total partida 15.02.011 Transporte tierras inst. autor m3 943,20 4,08 € 3.848,26 €
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15.02.012 m3 Transporte inst. autor. gestion resid

Transporte a instalacién autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera

para la carga con medios mecanicos.

Calzada exist. 1 198,00 1,50 297,00

Total partida 15.02.012 Transporte inst. autor. gestio m3 297,00 4,08 € 1.211,76 €
15.02.013 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Reposicion calzada 1 198,00 1,50 0,30 89,10

Total partida 15.02.013 Zahorra artificial 75% base e= m3 89,10 28,51 € 2.540,24 €
15.02.014 t  Pavmezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12)

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicién semidensa AC 16 surf B50/70

S (S12), con &rido calcéreo y betin asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Reposicion calzada 2,4 198,00 1,50 0,10 71,28

Total partida 15.02.014 Pav mezcla bituminosa AC16sur t 71,28 52,19 € 3.720,10 €
15.02.015 m3 Escolleras con blogues de piedra granitica

Escolleras con bloques de piedra granitica de 800 a 1200 kg de peso, colocados con pala cargadora

Proteccion alveo en vertido 1 22,00 2,00 2,00 88,00

Total partida 15.02.015 Escolleras con bloquesdepied m3 88,00 4222 € 3.715,36 €

Total Subcapitulo 15.02 RED DE AGUAS PLUVIALES 83.081,23 €
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Subcapitulo 15.03 RED ELECTRICA DE MT
15.03.001 m2 Demolicién pavimento mezcla bituminosa 2x0,10

Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camién.
Linea MT 1 2.240,00 0,50 1.120,00
Total partida 15.03.001 Demolicion pavimento mezclabi m2 112000 443 € 4.961,60 €
15.03.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavacién mecanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccién de tierras fuera de la ex-
cavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, sefializaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.
Linea MT 1 2.240,00 0,50 1,00  1.120,00
Calas de Tiro 57 2,00 1,00 1,00 114,00
Total partida 15.03.002 Excav.Mec. zanjas Instalacion . m3  1.234,00 16,47 € 20.323,98 €
15.03.003 m3 Hormigon zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camidn
Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 20
mm, vertido desde camién.
Prisma Linea MT 1 2.240,00 0,50 0,30 336,00
Total partida 15.03.003 Hormig6n zanja/pozos,HM-20/P/2 . m3 336,00 72,05 € 24.208,80 €
15.03.004 m  Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160
mm de didmetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resis-
tencia a compresion de 450 N, montado como canalizacion enterrada.
Tubos PE 2 2.240,00 4.480,00
Total partida 15.03.004 Tubo curvable corrugadodepol m  4.480,00 482 € 21.593,60 €
15.03.005 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas
Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.
Linea MT 1 2.240,00 0,50 0,40 448,00
Calas de Tiro 57 2,00 1,00 0,70 79,80
Total partida 15.03.005 Rellenoy compact. de tierras m3 527,80 571 € 3.013,74 €
15.03.006 m Cinta flexible sefializacién PVC
Cinta de PVC flexible, sefializadora en zanjas.
Sefializacion linea MT 2 2.240,00 4.480,00
Total partida 15.03.006 Cinta flexible sefializacion PV m  4.480,00 0,40 € 1.792,00 €
15.03.007 m3 Transporte inst. autor. gestion resid
Transporte a instalacién autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera
para la carga con medios mecanicos.
Demolicion asfalto existente 1 1.120,00 0,10 112,00
Total partida 15.03.007 Transporte inst. autor. gestio m3 112,00 4,08 € 456,96 €
15.03.008 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de
espera para la carga con medios mecénicos.
Excavacion 1,2 1.234,00  1.480,80
Relleno -1,2 527,80 -633,36
Total partida 15.03.008 Transporte tierras inst. autor m3 847,44 4,08 € 3.457,56 €
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15.03.009 ud Arqueta 57x57x125 cm HM-20/P/20/|

Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigén HM-20/P/20/1 y solera de

ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena.

Arquetas 6 6,00

Total partida 15.03.009 Arqueta 57x57x125cmHM-20/P2 ud 6,00 94,45 € 566,70 €
15.03.010 ud Marco y tapa para arqueta servicios

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundicion gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, co-

locado con mortero.

Arquetas 6 6,00

Total partida 15.03.010 Marcoy tapa paraarquetaserv ud 6,00 51,68 € 310,08 €
15.03.011 m Linea eléctrica trifasica (MT) (3x1x400mm2)

Linea eléctrica trifasica de media tensién (MT) de composicion 3x1x400 mm2, constituida por cables

unipolares de desgnacion UNE RHZ1 12/20 kV de 400 mm2 de seccidn, con conductor de aluminio,

aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metalica de hilos de cobre de 16 mm2 de sec-

cién y cubierta exterior de poliolefina termopléstica (Z1), enterrada.

Linea MT 1 224000 2.240,00

Total partida 15.03.011 Linea eléctrica trifasica (MT) m  2.240,00 49,77 € 111.484,80 €
15.03.012 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Reposicion calzada 1 2.240,00 0,50 0,30 336,00

Total partida 15.03.012 Zahorra artificial 75% base e= m3 336,00 28,51 € 9.579,36 €
15.03.013 t  Pavmezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12)

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicién semidensa AC 16 surf B50/70

S (S12), con é&rido calcéreo y betln asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Reposicion calzada 24 2.240,00 0,50 0,10 268,80

Total partida 15.03.013 Pav mezcla bituminosa AC16sur t 268,80 52,19 € 14.028,67 €

15.03.014 pa Reform.y ampliac. subcentral eléctrica Endesa

Partida alzada para reforma y ampliacion de la Subestacion Eléctrica de Endesa en Alcafiiz, para po-

sibilitar las dos nuevas acometidas al hospital, incluso ampliacién de una nueva cabina de proteccion

a 24KV, para la linea de suministro normal, en la barra actualmente existente de MT, y reforma de la

configuracion actual de las barras de media tension, para independizar los dos trafos existentes y co-

nectar una segunda linea de suministro de emergencia, con implementacién de dos nuevas cabinas

de 24KV, para el nuevo servicio.

Subest. Eléct. Endesa 1 1,00

Total partida 15.03.014 Reform.y ampliac. subcentrale pa 1,00 234.730,73 € 234.730,73 €

Total Subcapitulo 15.03 RED ELECTRICA DE MT 450.508,58 €
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Subcapitulo 15.04 RED DE GAS ARAGON
15.04.001 ud Conexién, acometida y suministro de gas
Suministro de gas natural, con condiciones técnico-econémicas conforme al volumen de gas previsto
de caudal punta 600 Nm3/h y consumo Anual estimado 5.500.000KWh/afio, mediante ramal de cone-
xién con tuberia de acero de 4" entre a la red MOP 16 existente de acero 6" y valvula de 4", hasta el
punto de acometida de dimensiones a determinar por el proyecto técnico de instalaciones, segun pla-
no, a ahonar a la empresa distribuidora en concepto de derechos de acometida.
Ramal de conexion y acometida de gas 1 1,00
Total partida 15.04.001 Conexion, acometiday suminist ud 1,00 237.439,13 € 237.439,13 €
Total Subcapitulo 15.04 RED DE GAS ARAGON 237.439,13 €
Total Capitulo 15 CONEXIONES CON EL EXTERIOR 804.513,95 €
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Capitulo 16 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD
16.001 pa Asistencia Tecnica
P.A de Asistencia Tecnica a justificar.
1 1,00
Total partida 16.001 Asistencia Tecnica pa 1,00 1.781,46 € 1.781,46 €
16.002 ud Ensayos control de calidad en obra
Ensayos del control de calidad en obra del vial de acceso al nuevo hospital de Alcafiiz, segun la valo-
racion obtenida en el anejo 13 del proyecto.
1 1,00
Total partida 16.002 Ensayos control de calidad en ud 1,00 39.134,66 € 39.134,66 €
Total Capitulo 16 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 40.916,12 €
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Capitulo 17 GESTION DE RESIDUOS
17.001 m3 Transp Centro Tratamiento.<20km.Mezclado Cent

Transporte de escombro mezclado a centro de tratamiento de residuos de construccion y demolicion

(RCD’s) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autno-

ma correspondiente), a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camion bafiera

basculante cargado a maquina, canon de entrada en centro y con p.p. de medios auxiliares, conside-

rando también la carga mecénica. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de

Residuos de construccion y demolicién.2001) incluso alquiler de contenedor.

MEZCLAS HORMIGON

Edificaciones 1 393,20 393,20

Cimientos 1 58,98 58,98

Muros H>3m 1 490,00 490,00

Muros mamposteria 1 333,27 333,27

Isletas 1 21,43 21,43

Aceras 1 3,22 3,22

ASFALTOS

Interior ambito 1 746,68 746,68

Conexion residuales 1 226,50 226,50

Conexion pluviales 1 297,00 297,00

Repo. linea BT 1 11,50 11,50

Conexion MT 1 1.120,00 1.120,00

Total partida 17.001 Transp Centro Tratamiento.<20k m3 370178 1953 € 72.295,76 €
17.002 m3 Dep. controlada vert. res. tierra c/canon v.

Deposicion controlada en vertedero autorizado, con canon sobre la deposicién controlada de resi-

duos de la construccién no incluido, de residuos de tierra inertes, procedentes de excavacion, con c6-

dig 170504 segun la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

Del Movimiento de tierras

-Tierra vegetal 12 17.097,00 20.516,40

-Roca voladura 1 20.422,20 20.422,20

-Roca trénsito ripado 1 47.651,80 47.651,80

-Terreno compacto 1,2 27.016,00 32.419,20

-Desbroce 1 42.641,00 020 8528,20

De las instalaciones y otros

-Resumen 12 9.382,11 11.258,53

Total partida 17.002 Dep. controlada vert. res. tie m3 140.796,33 4,64 € 653.294,97 €
17.003 ud Contenedores residuos inertes o no peligrosos

Alquiler de contenedor de 5m?, suministro y recogida, para resiudos inertes o no peligrosos, incluyen-

do transporte y deposicidn en vertedero autorizado.

Contenedores 18 18,00

Total partida 17.003 Contenedores residuos inertes ud 18,00 55,53 € 999,54 €

Total Capitulo 17 GESTION DE RESIDUOS 726.590,27 €
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Capitulo 18 SEGURIDAD Y SALUD
Subcapitulo 18.01 Protecciones individuales
18.01.001 ud Casco seguridad "N" homologado
Casco de seguridad clase "N", homologado.
10 10,00
Total partida 18.01.001 Casco seguridad "N" homologado . ud 10,00 4,08 € 40,80 €
18.01.002 ud Gafa antipolvo anti-impactos
Gafa antipolvo y anti-impactos.
4 4,00
Total partida 18.01.002 Gafa antipolvo anti-impactos ud 4,00 1731 € 69,24 €
18.01.003 ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de
PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas segin UNE-EN
175y UNE-EN 169.
2 2,00
Total partida 18.01.003 Gafas de seguridad paracorte ud 2,00 475 € 9,50 €
18.01.004 ud Protector auditivo tapon espuma
Protector auditivo de tapén de espuma, homologado segtin UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458.
50 50,00
Total partida 18.01.004 Protector auditivo tapénespum ud 50,00 0,25 € 12,50 €
18.01.005 ud Protector auditivo
Protector auditivo.
2 2,00
Total partida 18.01.005 Protector auditivo ud 2,00 20,80 € 41,60 €
18.01.006 ud Mascarilla autofiltrante
Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tdxicos, homologada segin UNE-EN 405.
10 10,00
Total partida 18.01.006 Mascarilla autofiltrante ud 10,00 0,72 € 720 €
18.01.007 ud Mascarilla Resp. antipolvo
Mascarilla de respiracion, antipolvo.
10 10,00
Total partida 18.01.007 Mascarilla Resp. antipolvo ud 10,00 18,47 € 184,70 €
18.01.008 ud Filtro mascarilla antipolvo
Filtro para mascarilla de respiracion, antipolvo.
20 20,00
Total partida 18.01.008 Filtro mascarilla antipolvo ud 20,00 0,62 € 12,40 €
18.01.009 ud Filtro mixto, c/gases
Filtro mixto contra gases, homologado segiin UNE-EN 14387 y UNE-EN 12083.
10 10,00
Total partida 18.01.009 Filtro mixto, c/gases ud 10,00 2,96 € 29,60 €
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18.01.010 ud Par de guantes para uso general de piel

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, ufias y dedos indice y pulgar de piel, dorso de
la mano y manguito de algodon, forro interior, y sujecion eldstica en la mufieca.
10 10,00
Total partida 18.01.010 Par de guantes parausogenera ud 10,00 114 € 11,40 €
18.01.011 ud Par de guantes de tacto para uso general
Par de guantes de tacto para uso general, con palma y dorso de la mano de piel flexible, dedo indice
sin costura exterior, y sujecion elastica en la mufieca.
10 10,00
Total partida 18.01.011 Par de guantesdetactoparau ud 10,00 133 € 13,30 €
18.01.012 ud Par de guantes de nitrilo para uso general
Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre
soporte de punto de algodon, y sujecion elastica en la mufieca.
10 10,00
Total partida 18.01.012 Par de guantes de nitrilo para ud 10,00 2,69 € 26,90 €
18.01.013 ud Par de guantes anticorte
Par de guantes anticorte.
10 10,00
Total partida 18.01.013 Par de guantes anticorte ud 10,00 11,10 € 111,00 €
18.01.014 ud Par de guantes c/riesgos mecénicos nivel 2
Par de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos por manipulacion de paqueteria y/o materia-
les sin aristas vivas, nivel 2, homologados segtin UNE-EN 388 y UNE-EN 420.
10 10,00
Total partida 18.01.014 Par de guantes c/riesgosmecan ud 10,00 543 € 54,30 €
18.01.015 ud Par de guantes c/riesgos mecénicos nivel 3
Par de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos comunes de construccion nivel 3, homologa-
dos seglin UNE-EN 388 y UNE-EN 420.
10 10,00
Total partida 18.01.015 Par de guantes c/riesgosmecan ud 10,00 5,60 € 56,00 €
18.01.016 ud Par de guantes trabajos eléctricos clase 00
Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tension
méxima 500 V, homologados segtin UNE-EN 420.
5 5,00
Total partida 18.01.016 Par de guantes trabajos eléctr ud 5,00 20,03 € 100,15 €
18.01.017 ud Par de botas de seguridad
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.
10 10,00
Total partida 18.01.017 Par de botas de seguridad ud 10,00 17,70 € 177,00 €
18.01.018 ud Par de botas de agua para puesta de hormigén
Par de botas de agua de PVC de cafia alta, para puesta en obra del hormigén, con plantilla metélica,
con suela antideslizante y forradas de nylén lavable, homologadas segun UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 y UNE-EN 12568.
10 10,00
Total partida 18.01.018 Par de botas de agua parapues ud 10,00 14,60 € 146,00 €
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18.01.019 ud Par de botas dieléctricas resisten humedad
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, suela
antideslizante y antiestatica, cufia amortiguadora para el talén, lenglieta de fuelle, de desprendimien-
to rapido, sin herraje metalico, con puntera reforzada, homologadas segun DIN 4843.
2 2,00
Total partida 18.01.019 Par de botas dieléctricas resi ud 2,00 57,40 € 114,80 €
18.01.020 ud Par de botas bajas
Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construccion en general, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metalica, suela antideslizante, cufia
amortiguadora de impactos en el taldn y sin plantilla metalica, homologadas segin UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1y UNE-EN 347-2.
10 10,00
Total partida 18.01.020 Par de botas bajas ud 10,00 21,41 € 214,10 €
18.01.021 ud Camisa de trabajo, de algodén
Camisa de trabajo, de algoddn, con bolsillos exteriores.
10 10,00
Total partida 18.01.021 Camisa de trabajo, dealgodon ud 10,00 10,53 € 105,30 €
18.01.022 ud Camisa de trabajo para construccion
Camisa de trabajo para construccion, de poliéster y algodén (65%-35%), color beige con bolsillos in-
teriores, trama 240, homologada segtin UNE-EN 340.
10 10,00
Total partida 18.01.022 Camisa de trabajoparaconstru ud 10,00 9,13 € 91,30 €
18.01.023 ud Pantalones de trabajo bolsillos laterales
Pantalones de trabajo de poliéster y algoddn, con bolsillos laterales.
10 10,00
Total partida 18.01.023 Pantalones de trabajo bolsillo ud 10,00 715 € 7150 €
18.01.024 ud Pantalones de trabajo bolsillos interiores
Pantalones de trabajo para construccion, de poliéster y algoddon (65%-35%), color beige, trama 240,
con bolsillos interiores, homologados segiin UNE-EN 340.
10 10,00
Total partida 18.01.024 Pantalones de trabajo bolsillo ud 10,00 715 € 71,50 €
18.01.025 ud Camiseta trabajo, algodén
Camiseta de trabajo, de algodén.
10 10,00
Total partida 18.01.025 Camiseta trabajo, algodon ud 10,00 2,74 € 2740 €
18.01.026 ud Chaleco de trabajo de poliéster acolchado
Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante.
10 10,00
Total partida 18.01.026 Chaleco de trabajo de poliéste ud 10,00 12,77 € 127,70 €
18.01.027 ud Parka 3/4 tipo ingeniero poliéster acolchado
Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores y tiras re-
flectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, para sefialista de proteccion en
trabajos a la intemperie, homologada segin UNE-EN 340 y UNE-EN 471.
3 3,00
Total partida 18.01.027 Parka 3/4 tipo ingeniero polié ud 3,00 107,24 € 32172 €
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18.01.028 ud Impermeable con chaqueta

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras publicas, de PVC soldado de 0,4 mm
de espesor, de color vivo, homologado segin UNE-EN 340.
10 10,00
Total partida 18.01.028 Impermeable con chaqueta ud 10,00 6,23 € 62,30 €
18.01.029 ud Impermeable tipo ingeniero
Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construccion en general, con chaqueta, capucha y pan-
talones, de nylon soldado, homologado segin UNE-EN 340.
10 10,00
Total partida 18.01.029 Impermeable tipo ingeniero ud 10,00 527 € 52,70 €
18.01.030 ud Chaleco reflectante de seguridad
Chaleco reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
Total partida 18.01.030 Chaleco reflectantede sequrid ud 10,00 7,02 € 70,20 €
Total Subcapitulo 18.01 Protecciones individuales 243411 €
EACSN Marzo de 2012 SEGURIDAD Y SALUD  Capitulo 18
61 Protecciones individuales ~ Subapitulo  18.01



Proy. Urbanizacidn Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Mediciones y Presupuesto

Neud  Longitud  Anchura Altura  Medicion

0 _— ' .
N° Orden Descripcion / Comentarios a b c d Subt/Total Precio Importe
Subcapitulo 18.02 Protecciones colectivas
18.02.001 m Barandilla de proteccion en el perimetro

Barandilla de proteccion en el perimetro de la coronacion de excavaciones, de altura 1 m, con trave-
safio superior, travesafio intermedio y montantes de tubo metalico de 2,3", z6calo de tabla de made-
ra, anclada al terreno con dados de hormigdn y con el desmontaje incluido.
1 75,00 75,00
Total partida 18.02.001 Barandilla de proteccion en el m 75,00 10,98 € 823,50 €
18.02.002 m Valla advertencia malla naranja polietileno
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del
borde de las zanjas y proteccion de taludes, con soportes de acero.
150 150,00
Total partida 18.02.002 Valla advertencia malla naranj m 150,00 2,05 € 307,50 €
18.02.003 m  Valla movil, de 2 m de altura
Valla mévil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mmy de 4,5
y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigén, y
con el desmontaje incluido.
Vallado Perimetral Fijo 1 1.225,00 1.225,00
Corte de Caminos 1 95,00 95,00
Total partida 18.02.003 Valla mévil, de 2 m de altura m  1.320,00 2,71 € 357720 €
18.02.004 ud Cinturdn portaherramientas
Cinturén portaherramientas.
5 5,00
Total partida 18.02.004 Cinturdn portaherramientas ud 5,00 20,01 € 100,05 €
18.02.005 ud Protector regulable para sierra circular
Protector regulable para sierra circular, colocado.
1 1,00
Total partida 18.02.005 Protector regulable para sierr ud 1,00 212,85 € 212,85 €
18.02.006 h  Sefalista
Sefialista
20 20,00
Total partida 18.02.006 Sefialista h 20,00 16,64 € 332,80 €
18.02.007 ud Puerta de plancha de acero galvanizado
Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con marco de tubo de acero
galvanizado, para valla mévil de malla metélica, y con el desmontaje incluido.
1 1,00
Total partida 18.02.007 Puertade planchadeacerogal ud 1,00 24599 € 24599 €
18.02.008 ud Cartel normas de seguridad y prevencién
Cartel con normas de seguridad y prevencién en materia de protecciones individuales homologado
CE.
5 5,00
Total partida 18.02.008 Cartel normas de seguridadyp .. ud 5,00 1545 € 7725 €
18.02.009 ud Cartel de Obras de dimensiones 3x2m
Cartel de obra de plancha metélica de acero galvanizado de dimensiones 3 x 1,5 m y espesor de 5
mm, con superficie serigrafiada y sujeto por postes de acero de 4,5 m de altura con pies de hormigén.
2 2,00
Total partida 18.02.009 Cartel de Obras de dimensiones ud 2,00 333,81 € 667,62 €
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18.02.010 ud Cono de plastico reflector h=50cm

Cono de pléastico reflector de 50 cm de altura.
10 10,00
Total partida 18.02.010 Cono de plastico reflectorh=5 ___________________ ud 10,00 9,77 € 97,70 €
18.02.011 ud Luminaria con l[Ampara intermitente
Luminaria con l&mpara intermitente de color &mbar con energia de bateria de 12 V y con el desmon-
taje incluido.
12 12,00
Total partida 18.02.011 Luminaria con ldmparaintermit ud 12,00 36,57 € 438,84 €
18.02.012 ud Luminaria con lAmpara relampagueante
Luminaria con lampara relampagueante con energia de bateria recargable y con el desmontaje inclui-
do.
5 5,00
Total partida 18.02.012 Luminaria con lampararelampag ud 5,00 11041 € 552,05 €
Total Subcapitulo 18.02 Protecciones colectivas 743335 €
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Subcapitulo 18.03 Inst. higiene y bienestar
18.03.001 ud Aseo movil

Alquiler mensual de aseos méviles de las siguientes caracteristicas:
- Puesta en servicio inmediata.
- No necesita conexiones de agua.
- No necesita alcantarilla ni fosa aséptica.
- No necesita obra civil.
- Tanque anti-olores y anti-bacterias.
- Ligeros de transportar.
- 800-1.000 servicios sin mantenimiento.
- Material no poroso que evita la absorcion de bacterias.
- Material de polietileno resistente al vandalismo.
- Asiento sanitario con taza, tapa y bomba de descarga.
- Producto neutralizante perfumado.
- Perfecta ventilacion de aseo y depdsito.
- Totalmente inodoros.
- Techo trasltcido.
- Cierre de puerta auténomo.
- Urinario incorporado.
- Espejo y portarrollos.
- F&cilmente adosables.
- Posibilidad de fijacion al suelo. Antivuelco.
- Equipos y productos homologados oficialmente.
- Cumplen las normativas sanitarias y medioambientales.
6 6,00
Total partida 18.03.001 Aseo mévil ud 600 253,11 € 1.518,66 €
18.03.002 ud Caseta prefabricada Vestuario 8x2,5x2,3m
Madulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliu-
retano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenélico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fendlico, con instalacion eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial, colocado y con el desmontaje incluido.
1 1,00
Total partida 18.03.002 Caseta prefabricada Vestuario .. ud 1,00 684,85 € 684,85 €
18.03.003 ud Caseta prefabricada Vestuario 4x2,5x2,3m
Alquiler mensual de médulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafén de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenélico, pavi-
mento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fendlico, con insta-
lacién eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial.
n° meses 6 6,00
Total partida 18.03.003 Caseta prefabricada Vestuario .. ud 6,00 101,40 € 608,40 €
18.03.004 ud Caseta prefabricada de obras 6x2,45m
Alquiler mensual de médulo prefabricado de caseta de obras de 6x2,45x2,3 m de plafon de acero la-
cado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fendli-
co, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fendlico, con
instalacion eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial.
n° meses 6 6,00
Total partida 18.03.004 Caseta prefabricada de obras6 . ud 6,00 103,00 € 618,00 €
18.03.005 ud Maodulo prefabricado almacén 6x2,2x2,2 m
Mddulo prefabricado de almacén de 6x2,2x2,2 m de perfil de acero laminado en drio, soldados, de
2-3 mm de espesor, cubierta de chapa transversal autoportante de 1,5 mm, acanaladura de 15 mm
aporximadamente y paredes de 1,5 mm de espesor y puerta de doble hoja con apertura exterior.
1 1,00
Total partida 18.03.005 Madulo prefabricado almacén 6x ud 100  1.236,00 € 1.236,00 €
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18.03.006 ud Espejo instalado
Espejo de 1,00x0,50 m., totalmente instalado.
1 1,00
Total partida 18.03.006 Espejo instalado ud 1,00 45,79 € 45,79 €
18.03.007 ud Taquilla metélica individual
Taquilla metalica individual, con llave.
10 10,00
Total partida 18.03.007 Taquilla metalica individual ud 10,00 39,89 € 398,90 €
18.03.008 ud Banco madera p/ 6 personas
Banco de madera con capacidad para 6 personas.
1 1,00
Total partida 18.03.008 Banco madera p/ 6 personas ud 1,00 60,13 € 60,13 €
18.03.009 ud Mesa de madera p/ 12 personas
Mesa de madera con capacidad para 12 personas.
1 1,00
Total partida 18.03.009 Mesa de maderap/12personas ... ud 1,00 11531 € 115,31 €
18.03.010 ud Nevera eléctrica 100l
Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido.
1 1,00
Total partida 18.03.010 Nevera eléctrica 100l ud 1,00 112,15 € 112,15 €
18.03.011 ud Calienta comidas
Calienta comidas.
1 1,00
Total partida 18.03.011 Calienta comidas ud 1,00 164,75 € 164,75 €
18.03.012 ud Recipiente recogida basuras
Recipiente para recogida de basuras.
1 1,00
Total partida 18.03.012 Recipiente recogida basuras ud 1,00 23,28 € 2328 £
18.03.013 ud Manta de algodon vy fibra
Manta de algoddn y fibra sintética de 110x210 cm.
10 10,00
Total partida 18.03.013 Manta de algodén y fibra ud 10,00 19,16 € 191,60 €
Total Subcapitulo 18.03 Inst. higiene y bienestar 5.77782 €
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Subcapitulo 18.04 Medicina prev. y priemeros auxilios

18.04.001 ud Botiquin completo
Botigin conteniendo:
- 1 Frasco de Agua oxigenada
- 1 Frasco de Alcohol de 96 grados
- 1 Frasco de tintura de yodo
- 1 Frasco de mercurocromo
- 1 Frasco de amoniaco
- 1 Caja de gasas estériles
- 1 Caja de algoddn hidréfilo estéril
- 1 Rollo de esparadrapo
-1 Torniquete
- 1 Bolsa para agua o hielo
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 Termdémetro clinico
- 1 Caja de apdsitos autoadhesivos
Completo e instalado en obra.

1 1,00

Total partida 18.04.001 Botiquin completo ud 1,00

18.04.002 ud Reposicion material sanitario
Reposicion del material sanitario del botiquin:
- 1 Frasco de Agua oxigenada
- 1 Frasco de Alcohol de 96 grados
- 1 Frasco de tintura de yodo
- 1 Frasco de mercurocromo
- 1 Frasco de amoniaco
- 1 Caja de gasas estériles
- 1 Caja de algoddn hidréfilo estéril
- 1 Rollo de esparadrapo
-1 Torniquete
- 1 Bolsa para agua o hielo
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 Termdémetro clinico
- 1 Caja de apdsitos autoadhesivos
Durante el transcurso de la obra.

1 1,00

Total partida 18.04.002 Reposicion material sanitario ud 1,00

18.04.003 ud Reconocimiento médico
Reconocimiento médico para todo el personal de la obra antes del inicio de ésta, y una vez al afio.

10 10,00

Total partida 18.04.003 Reconocimiento médico ud 10,00

138,43 €

61,66 €

88,29 €

138,43 €

61,66 €

882,90 €

Total Subcapitulo 18.04 Medicina prev. y priemeros auxilios

1.082,99 €
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Subcapitulo 18.05 Mano de obra de seguridad
18.05.001 h  Mano obra brigada seguridad
Mano de obra de brigada de seguridad, empleada en mantenimiento, reposicion de protecciones y
actividades contenidas en el Estudio de Seguridad, considerando 4 horas diarias un oficial de 22.
45 45,00
Total partida 18.05.001 Mano obra brigada seguridad h 45,00 18,08 € 813,60 €
18.05.002 ud Reunién comité seguridad
Reunién mensual del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas.
7 7,00
Total partida 18.05.002 Reunidn comité seguridad ud 7,00 53,78 € 376,46 €
18.05.003 h  Formacion de personal
Formacion en Seguridad y Salud para los riesgos especificos de la obra.
30 30,00
Total partida 18.05.003 Formacién de personal h 30,00 155,78 € 4.673,40 €
18.05.004 h  Mano obra de limpieza
Mano de obra para limpieza y conservacion de las instalaciones.
35 35,00
Total partida 18.05.004 Mano obra de limpieza h 35,00 16,61 € 581,35 €
Total Subcapitulo 18.05 Mano de obra de seguridad 6.444,81 €
Total Capitulo 18 SEGURIDAD Y SALUD 23.173,08 €
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Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos
Precio Unit. Importe

Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz
N°Or. Un. Descripcion

Rendmto.

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

El siguiente cuadro de precios contiene los precios unitarios que han de regir la ejecucién y abono de las unidades que intervienen en le
ejecucion de las obras contempladas en este proyecto. Dichos precios unitarios, que aparecen en letra junto con su justificacion seran los que
se utilicen para la valoracion de la obra realmente ejecutada, independientemente de los posibles errores formales o aritméticos que pudieran
existir en su descomposicion.

Capitulo 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

01.001 m3 Demolicion edificacion obra fabrica<30m3 (1)
Demolicion de pequefas edificaciones de obra de fabrica hasta 30 m3 de volumen aparente con retroexcavadora mediana y carga
mecénica y manual de escombros sobre camion.
Peon ordinario 0,400 h 16,16 €/h 6,46 €
Retroexcavadora mediana 0,200 h 60,38 €/h 12,08 €
Medios auxiliares 1,500 % 18,54 € 0,28 €
Suma 18,82 €
Costes indirectos. 3,000 % 18,82 € 0,56 €
Total partida 19,38 €
El precio de la presente partida 01.001, asciende a la expresada cantidad de diecinueve con treinta y ocho euros.
01.002 m3 Derribo de cimiento de piedra (2)
Derribo de cimiento de piedra, con compresor y carga manual y mecénica de escombros sobre camion.
Pedn especializado 0,800 h 16,33 €/h 13,06 €
Peon ordinario 0,500 h 16,16 €/h 8,08 €
Compresor+dos martillos neumaticos 0,400 h 16,58 €/h 6,63 €
Retroexcavadora mediana 0,100 h 60,38 €/h 6,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 3381 € 051 €
Suma 34,32 €
Costes indirectos. 3,000 % 3432 € 1,03 €
Total partida 35,35 €
El precio de la presente partida 01.002, asciende a la expresada cantidad de treinta y cinco con treinta y cinco euros.
01.003 m3 Derribo de muro de contencién de piedra (3)
Derribo de muro de contencion de piedra, con compresor y carga manual y mecénica de escombros sobre camion.
Pedn especializado 0,400 h 16,33 €/h 6,53 €
Peon ordinario 0,500 h 16,16 €h 8,08 €
Compresor+dos martillos neumaticos 0,200 h 16,58 €/h 332 €
Retroexcavadora mediana 0,100 h 60,38 €/h 6,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 2397 € 0,36 €
Suma 2433 €
Costes indirectos. 3,000 % 2433 € 0,73 €
Total partida 25,06 €
El precio de la presente partida 01.003, asciende a la expresada cantidad de veinticinco con cero seis euros.
01.004 m3 Derribo de estructuras de piedra (4)
Derribo de estructuras de piedra, con medios mecanicos y carga manual y mecénica de escombros sobre camion o contenedor.
Pedn especializado 0,320 h 16,33 €/h 523 €
Peon ordinario 0,400 h 16,16 €/h 6,46 €
Compresor+dos martillos neumaticos 0,160 h 16,58 €/h 2,65 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,112 h 56,03 €/h 6,28 €
Medios auxiliares 1,500 % 20,62 € 031 €
Suma 20,93 €
Costes indirectos. 3,000 % 2093 € 0,63 €
Total partida 21,56 €

El precio de la presente partida 01.004, asciende a la expresada cantidad de veintiuno con cincuenta y seis euros.
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01.005 m2 Demolicién pavimento mezcla bituminosa 2x0,10 (5)
Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camién.

Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 68,31 €/ 3,76 €
Retroexcavadora mediana 0,009 h 60,38 €/ 054 €
Suma 430 €
Costes indirectos. 3,000 % 430 € 0,13 €
Total partida 443 €
El precio de la presente partida 01.005, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cuarenta y tres euros.
01.006 m Desmontaje barrera seguridad y anclajes (6)
Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolicién de anclajes hincados en el suelo y situados cada 4 m, con medios mecé-
nicos y carga sobre camion.
Oficial de primera 0,050 h 18,47 €/h 092 €
Peon ordinario 0,160 h 16,16 €/h 2,59 €
Retroexcavadora mediana 0,018 h 60,38 €/h 1,09 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,60 € 0,07 €
Suma 4,67 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,67 € 0,14 €
Total partida 481 €
El precio de la presente partida 01.006, asciende a la expresada cantidad de cuatro con ochenta y un euros.
01.007 ud Arranque arbol existente (7)
Arranque de &rbol existente, de cualquier tipo, incluido tronco, y carga sobre camion.
Oficial de primera 0,333 h 18,47 €/h 6,15 €
Peon ordinario 0,333 h 16,16 €/h 538 €
Pedn especializado 0,333 h 16,33 €/h 5,44 €
Retroexcavadora pequefia 0,133 h 72,27 €Ih 9,61 €
Camidn gria 0,333 h 46,00 €h 15,32 €
Motosierra 0,333 h 3,09 €h 1,03 €
Medios auxiliares 1,500 % 4293 € 0,64 €
Suma 4357 €
Costes indirectos. 3,000 % 4357 € 131 €
Total partida 44,88 €
El precio de la presente partida 01.007, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y cuatro con ochenta y ocho euros.
01.008 m2 Demolicién pavimento hormigén >2x0,20 (8)
Demolicion de pavimento de hormigén, de hasta 20 cm de espesor y mas de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompe-
dory carga sobre camién.
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,061 h 68,31 €/ 4,17 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,010 h 56,03 €/ 0,56 €
Suma 4,73 €
Costes indirectos. 3,000 % 473 € 0,14 €
Total partida 487 €

El precio de la presente partida 01.008, asciende a la expresada cantidad de cuatro con ochenta y siete euros.

01.009 m2 Demolicién de pavimento de losetas 2x0,10 (9)
Demolicion de pavimento de losetas colocadas sobre hormigén, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcava-
dora con martillo rompedor y carga sobre camion.

Retroexcavadora con martillo rompedor 0,066 h 68,31 €/ 451 €
Retroexcavadora mediana 0,016 h 60,38 €/ 0,97 €
Suma 548 €
Costes indirectos. 3,000 % 548 € 0,16 €
Total partida 564 €
El precio de la presente partida 01.009, asciende a la expresada cantidad de cinco con sesenta y cuatro euros.
01.010 m3 Transporte inst. autor. gestion resid (10)
Transporte a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con medios meca-
nicos.
Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 01.010, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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Capitulo 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.001 m3 Desbroce del terreno (11)
Desbroce del terreno, con medios mecénicos y carga mecénica sobre camion.
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,010 h 56,03 €/ 0,56 €
Suma 0,56 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,56 € 0,02 €
Total partida 0,58 €
El precio de la presente partida 02.001, asciende a la expresada cantidad de cero con cincuenta y ocho euros.
02.002 m3 Excavacion zona desmonte tierra vegetal (12)
Excavacion en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecénicos y carga sobre camion.
Peon ordinario 0,010 h 16,16 €/h 0,16 €
Pala cargadora mediana sforugas 119kW 0,022 h 78,44 €h 173 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,89 € 0,03 €
Suma 192 €
Costes indirectos. 3,000 % 1,92 € 0,06 €
Total partida 198 €
El precio de la presente partida 02.002, asciende a la expresada cantidad de uno con noventa y ocho euros.
02.003 m3 Excavacion zona desmonte, de roca (13)
Excavacion en zona de desmonte, de roca, mediante voladura y carga sobre camion.
Oficial de primera 0,020 h 18,47 €/h 0,37 €
Peon ordinario 0,010 h 16,16 €/h 0,16 €
Goma-2+parte propor.mechay detonante 0,350 kg 4,99 €/kg 175 €
Carro perf. HC-350 0,020 h 126,84 €/h 254 €
Pala cargadora mediana sforugas 119kw 0,030 h 78,44 €h 235 €
Medios auxiliares 1,500 % 717 € 0,11 €
Suma 728 €
Costes indirectos. 3,000 % 728 € 022 €
Total partida 7,50 €
El precio de la presente partida 02.003, asciende a la expresada cantidad de siete con cincuenta euros.
02.004 m3 Excavacién zona desmonte terreno de transito (14)
Excavacion en zona de desmonte, de terreno de transito, utilizando escarificadora y carga sobre camion.
Peon ordinario 0,010 h 16,16 €/h 0,16 €
Pala car. s/,orugas 212kW,+escarificadora 0,060 h 69,21 €/ 4,15 €
Medios auxiliares 1,500 % 431 € 0,06 €
Suma 437 €
Costes indirectos. 3,000 % 437 € 0,13 €
Total partida 450 €
El precio de la presente partida 02.004, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cincuenta euros.
02.005 m3 Excavacion zona desmonte terreno compacto (15)
Excavacion en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecénicos y carga sobre camion.
Peon ordinario 0,010 h 16,16 €/h 0,16 €
Pala cargadora mediana sforugas 119kw 0,030 h 78,44 €h 235 €
Medios auxiliares 1,500 % 251 € 0,04 €
Suma 2,55 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,55 € 0,08 €
Total partida 2,63 €

El precio de la presente partida 02.005, asciende a la expresada cantidad de dos con sesenta y tres euros.
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02.006 m3 Suministro tierra tolerable, extend y compact (16)
Suministro de tierra tolerable de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo tolerable de la obra, en tongadas de 50 cm
de grueso, como méximo, con compactacion del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Tierra tolerable 1,000 m3 4,02 €m3 4,02 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,014 h 56,03 €/ 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camion cisterna 6m3 0,007 h 41,38 € 0,29 €
Suma 6,31 €

Costes indirectos. 3,000 % 6,31 € 0,19 €
Total partida 6,50 €

El precio de la presente partida 02.006, asciende a la expresada cantidad de seis con cincuenta euros.

02.007 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (17)
Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como maximo, con compactacion del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Tierra seleccionada de aportacion 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,014 h 56,03 €/h 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camion cisterna 6m3 0,007 h 41,38 € 0,29 €
Suma 12,19 €

Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €
Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 02.007, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.

02.008 m Drenaje vertical con mecha drenante plastica (18)
Drenaje vertical, en suelo poco permeables, disipando la presion intersticial y aumentando la velocidad de consolidacion, con me-
chas drenantes de material plastico o textil y seccion plana o cilindrica con ancho de 10cm y disposicion a tresholillo con espacia-
meiento entre ellos del orden de 1,5m.

Capataz 0,004 h 18,61 €/h 0,07 €
Oficial de primera 0,020 h 18,47 €/h 0,37 €
Mec.pla.dre.ntc.pol..rev. fit. geotextil 1,050 m 0,59 €/m 0,62 €
Implantacion de equipos paradrenes 1,000 ud 0,20 €/ud 0,20 €
Equ.mag.esp. para hinca de mechas drenantes 0,020 h 43,09 €/h 0,86 €
Suma 2,12 €

Costes indirectos. 3,000 % 212 € 0,06 €
Total partida 218 €

El precio de la presente partida 02.008, asciende a la expresada cantidad de dos con dieciocho euros.

02.009 m2 Proteccion de taludes con malla metéalica (19)
Proteccion de taludes con malla metdlica, dos de triple torsion, paso de malla de 50 mm y didmetro 1,5 mm, anclada con correa de
hormigdn y sujeta con piquetas de anclaje.

Peon ordinario 0,550 h 16,16 €h 8,89 €
Medios auxiliares 3,500 % 8,89 € 031 ¢€
Hormigén HA-30/P/20/1lla,>=300kg/m3 cemento 0,008 m3 80,42 €/m3 0,64 €
Tela met. tri..alam.galv.50mm paso D=1.5mm 2,000 m2 1,02 €/m2 2,04 €
Acero B-500 S en redondos 1,706 kg 0,42 €/kg 0,72 €
Suma 12,60 €

Costes indirectos. 3,000 % 12,60 € 0,38 €
Total partida 12,98 €

El precio de la presente partida 02.009, asciende a la expresada cantidad de doce con noventa y ocho euros.

02.010 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (20)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 02.010, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

EACSN Marzo de 2012 4



Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos
N°Or. Un. Descripcion Rendmto. Precio Unit. Importe

Capitulo 03 REPOSICION DE ACEQUIA "NUEVA"

Subcapitulo 03.01 REP.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL

03.01.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (21)
Excavacion mecénica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €Ih 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €
El precio de la presente partida 03.01.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.
03.01.002 m2 Repaso y compactacion de suelo de zanja (22)
Repaso y compactacion de suelo de zanja, con medios mecanicos y compactacion del 95 % PM.
Peon ordinario 0,120 h 16,16 €/h 1,94 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,94 € 0,03 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,028 h 56,20 €/h 157 €
Suma 3,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 354 € 0,11 €
Total partida 3,65 €

El precio de la presente partida 03.01.002, asciende a la expresada cantidad de tres con sesenta y cinco euros.

03.01.003 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (23)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peon ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 122 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camion cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €h 1,06 €
Camion basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €it 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €1t 16,06 €
Suma 27,68 €

Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €
Total partida 2851 €

El precio de la presente partida 03.01.003, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

03.01.004 m2 Hormigén HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA (24)
Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigén HL-17,5/P/20 de consistencia plastica y tamafio maximo del érido
20 mm, vertido desde camion.

Oficial de primera 0,075 h 18,47 €/h 139 €
Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Medios auxiliares 1,500 % 381 € 0,06 €
Hormigén limpieza HL-17,5/P/20 0,105 m3 62,50 €/m3 6,56 €
Suma 10,43 €

Costes indirectos. 3,000 % 10,43 € 031 €
Total partida 10,74 €

El precio de la presente partida 03.01.004, asciende a la expresada cantidad de diez con setenta y cuatro euros.
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Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos

N°Or. Un. Descripcion Rendmto. Precio Unit. Importe

03.01.005 m2 Encofrado metalico de MUROS 1 cara (25)
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metélico y soporte con puntales metalicos, para muros de contencion de
base rectilinea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <=5 m.

Oficial 12 encofrador 0,500 h 18,60 €/h 9,30 €
Ayudante encofrador 0,550 h 16,96 €/h 933 €
Medios auxiliares 2,500 % 18,63 € 0,47 €
Clavo acero 0,101 kg 1,15 €/kg 0,12 €
Tablén madera pino p/10 usos 1,991 m 0,44 €/m 0,88 €
Puntal metélico telescopico h=3m,150usos . 0,004 ud 8,56 €/ud 0,03 €
Puntal metélico telescopico h=5m,150usos .. 0,002 ud 20,54 €/ud 0,04 €
Panel metalico50x250cm,50usos 1,050 m2 1,24 €/m2 1,30 €
Desencofrante 0,080 1 2,51 €/l 0,20 €
Elementos auxiliares panel met.50x250cm 1,000 ud 0,50 €/ud 0,50 €
Suma 22,17 €

Costes indirectos. 3,000 % 22,17 € 0,67 €
Total partida 22,84 €

El precio de la presente partida 03.01.005, asciende a la expresada cantidad de veintidos con ochenta y cuatro euros.

03.01.006 kg Acero AP500S en MUROS (26)
Armadura para muros de contencion AP500 S en barras de diametro como méximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S
de limite eléastico >= 500 N/mm?2.

Oficial 12 ferralla 0,010 h 18,60 €/h 0,19 €
Ayudante ferralla 0,012 h 16,96 €/h 0,20 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,39 € 0,01 €
Alambre recocido para armar 0,006 kg 1,37 €/kg 0,01 €
Acero B-500 S en redondos 1,000 kg 0,42 €/kg 042 €
Suma 0,83 €

Costes indirectos. 3,000 % 083 € 0,02 €
Total partida 0,85 €

El precio de la presente partida 03.01.006, asciende a la expresada cantidad de cero con ochenta y cinco euros.

03.01.007 m3 Hormigdn HA-30/B/20/lla MURQS (27)
Hormigén para muros de contencion HA-30/B/20/lla de consistencia blanda y tamafio maximo del &rido 20 mm y vertido con cubilo-

te.
Peon ordinario 0,440 h 16,16 €/h 711 €
Medios auxiliares 2,500 % 711 € 0,18 €
Hormigén HA-30/B/20/1la,>=275kg/im3 cemento 1,030 m3 74,73 €Im3 76,97 €
Suma 84,26 €
Costes indirectos. 3,000 % 84,26 € 253 €
Total partida 86,79 €

El precio de la presente partida 03.01.007, asciende a la expresada cantidad de ochenta y seis con setenta y nueve euros.

03.01.008 m2 Losa alveolar de hormigén pretensado (28)
Losa alveolar de hormigon pretensado de 15 cm de altura y 100 a 120 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente, de
55,9 a 101,4 kNm por m de ancho de momento flector Gltimo.

Oficial de primera 0,150 h 18,47 €/h 2,77 €
Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Medios auxiliares 1,500 % 519 € 0,08 €
Losa alv..horm.pre.h=20cm,anc.=100-120cm,... 1,000 m2 38,56 €/m2 38,56 €
Camidn gria 0,150 h 46,00 €h 6,90 €
Suma 50,73 €

Costes indirectos. 3,000 % 50,73 € 152 €
Total partida 52,25 €

El precio de la presente partida 03.01.008, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con veinticinco euros.

03.01.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (29)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 03.01.009, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos
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03.01.010 m  Sellado de junta con masilla de poliuretano (30)
Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimacién incolora a base de poliuretano y aplicacion de masi-
lla elastomera moocomponente a base de poliuretano, de color gris, en pavimentos de hormigon.

Imprimacion incolora a base de poliuretano 0,010 | 13,57 €/l 0,14 €
Car.mas. elastdmera monocomponente, tipo F25 0,167 ud 5,18 €/ud 0,87 €
Oficial de primera 0,098 h 18,47 €/h 181 €
Medios auxiliares 1,500 % 282 € 0,04 €
Suma 2,86 €

Costes indirectos. 3,000 % 2,86 € 0,09 €
Total partida 295 €

El precio de la presente partida 03.01.010, asciende a la expresada cantidad de dos con noventa y cinco euros.

03.01.011 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (31)
Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como maximo, con compactacion del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Tierra seleccionada de aportacion 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,014 h 56,03 €/h 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camion cisterna 6m3 0,007 h 41,38 € 0,29 €
Suma 12,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €
Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 03.01.011, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.

03.01.012 m  Tubo de hormigén armado C 500mm (32)

Tubo de hormigén armado de didmetro interior 500 mm, clase C, unién enchufe campana con junta de goma estanca segiin norma
UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada en zanja y probada.

Oficial de primera 0,166 h 18,47 €/h 3,07 €
Peon ordinario 0,333 h 16,16 €/h 538 €
Tub.horm.armado 500 C enchufe campana 1,050 m 37,68 €Im 39,56 €
Camién gria 0,050 h 46,00 €/h 2,30 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 538 € 0,08 €
Suma 50,39 €

Costes indirectos. 3,000 % 50,39 € 151 €
Total partida 51,90 €

El precio de la presente partida 03.01.012, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y uno con noventa euros.

03.01.013 pa Reposicion estructura riego,arquetones (33)
Partida alzada a justificar de demolicion y reposicion de estructura de hormigdn para riego y de construccion de arquetones de hor-
migén en masa HM20/P/20/lla para las tomas de entrada al desvio de la acequia y en cambio de seccion del canal rectangular del
desvio a la acequia de seccion semicircular a cielo abierto, incluso preparacion del terreno, excavaciones, encofrados, hormigdn en
masa HM20/P/20/1la, losas de transicion, marcos y tapas de registro de fundicion, pp de medios auxiliares y sellado de juntas.

Reposicion estructura riego,arquetones 1,000 pa 4.750,00 €/pa 4.750,00 €
Suma 4.750,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 4.750,00 € 142,50 €
Total partida 489250 €
El precio de la presente partida 03.01.013, asciende a la expresada cantidad de cuatro mil ochocientos noventa y dos con cincuen-
ta euros.
03.01.014 m  Tubo de hormigén armado D 1200mm (34)

Tubo de hormigdn armado de didmetro interior 1200 mm, clase D, unién enchufe campana con junta de goma estanca segun norma
UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada en zanja y probada.

Oficial de primera 0,300 h 18,47 €/h 554 €
Peon ordinario 0,600 h 16,16 €/h 9,70 €
Tub.horm.armado 1200 d enchufe campana 1,050 m 157,79 €/m 165,68 €
Camién gria 0,150 h 46,00 €/h 6,90 €
Suma 187,82 €

Costes indirectos. 3,000 % 187,82 € 5,63 €
Total partida 193,45 €

El precio de la presente partida 03.01.014, asciende a la expresada cantidad de ciento noventa y tres con cuarenta y cinco euros.
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Subcapitulo 03.02 REPOSICION ACEQUIA JUNTO A N-211

03.02.001 m3 Derribo de estructuras de hormigén armado (35)
Derribo de estructuras de hormigén armado, con medios mecénicos y carga manual y mecénica de escombros sobre camion o con-
tenedor.
Oficial de primera 0,400 h 18,47 €/h 7,39 €
Peon ordinario 0,400 h 16,16 €/h 6,46 €
Pedn especializado 0,720 h 16,33 €/h 11,76 €
Medios auxiliares 1,500 % 25,61 € 0,38 €
Compresor+dos martillos neumaticos 0,360 h 16,58 €/h 5,97 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,112 h 56,03 €/ 6,28 €
Equipo corte oxiacetilénico 0,400 h 7,68 €h 3,07 €
Suma 4131 €
Costes indirectos. 3,000 % 4131 € 1,24 €
Total partida 4255 €

El precio de la presente partida 03.02.001, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y dos con cincuenta y cinco euros.

03.02.002 m  Tubo de hormigén armado D 1200mm (36)
Tubo de hormigdn armado de didmetro interior 1200 mm, clase D, unidén enchufe campana con junta de goma estanca segun norma
UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada en zanja y probada.

Oficial de primera 0,300 h 18,47 €/h 554 €
Peon ordinario 0,600 h 16,16 €/h 9,70 €
Tub.horm.armado 1200 d enchufe campana . 1,050 m 157,79 €/m 165,68 €
Camién gria 0,150 h 46,00 €/ 6,90 €
Suma 187,82 €

Costes indirectos. 3,000 % 187,82 € 5,63 €
Total partida 193,45 €

El precio de la presente partida 03.02.002, asciende a la expresada cantidad de ciento noventa y tres con cuarenta y cinco euros.

03.02.003 pa Reposicion estructura riego,arquetones (37)
Partida alzada a justificar de demolicion y reposicion de estructura de hormigdn para riego y de construccion de arquetones de hor-
migén en masa HM20/P/20/lla para las tomas de entrada al desvio de la acequia y en cambio de seccion del canal rectangular del
desvio a la acequia de seccion semicircular a cielo abierto, incluso preparacion del terreno, excavaciones, encofrados, hormign en
masa HM20/P/20/1la, losas de transicion, marcos y tapas de registro de fundicion, pp de medios auxiliares y sellado de juntas.

Reposicion estructura riego,arquetones 1,000 pa 4.750,00 €/pa 4.750,00 €
Suma 4.750,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 4.750,00 € 142,50 €
Total partida 489250 €
El precio de la presente partida 03.02.003, asciende a la expresada cantidad de cuatro mil ochocientos noventa y dos con cincuen-
ta euros.

03.02.004 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (38)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peon ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/ 122 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camion cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €h 1,06 €
Camion basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €it 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €1t 16,06 €
Suma 27,68 €

Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €
Total partida 28,51 €

El precio de la presente partida 03.02.004, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.
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03.02.005 m2 Hormigén HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA (39)
Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigén HL-17,5/P/20 de consistencia plastica y tamafio m&ximo del érido
20 mm, vertido desde camion.

Oficial de primera 0,075 h 18,47 €/h 139 €
Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Medios auxiliares 1,500 % 381 € 0,06 €
Hormigén limpieza HL-17,5/P/20 0,105 m3 62,50 €/m3 6,56 €
Suma 10,43 €

Costes indirectos. 3,000 % 10,43 € 031 €
Total partida 10,74 €

El precio de la presente partida 03.02.005, asciende a la expresada cantidad de diez con setenta y cuatro euros.

03.02.006 m Canal rectangular horm armado HA-25/P/20/lla (40)
Canal rectangular de hormigon armado HA-25/P/20/lla a cielo abierto, de dimensiones interiores 120x60cm, con solera y cajeros de
20cm de espesor, ejecutada in situ, incluso suministro y colocacion de armaduras en barras de didmetro como maximo 16 mm, de
acero en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 500 N/mm2, encofrado de solera y cajeros, vertido del hormigdn de consis-
tencia plastica y tamafio m&ximo del arido 20mm desde cubilote, vibrado y curado.

Oficial de primera 0,500 h 18,47 €/h 9,24 €
Peon ordinario 0,600 h 16,16 €/h 9,70 €
Medios auxiliares 2,500 % 18,94 € 0,47 €
Hormigén HA-25/B/20/1la,>=275kg/m3 cemento _________ 0,560 m3 71,14 €/m3 39,84 €
Oficial 12 ferralla 0,080 h 18,60 €/h 149 €
Ayudante ferralla 0,085 h 16,96 €/h 1,44 €
Medios auxiliares 1,500 % 62,18 € 093 €
Alambre recocido para armar 0,010 kg 1,37 €/kg 0,01 €
- Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S .. 17,000 kg 0,62 €/kg 10,54 €
Oficial 12 encofrador 1,400 h 18,60 €/h 26,04 €
Ayudante encofrador 1,450 h 16,96 €/h 2459 €
Clavo acero 0,280 kg 1,15 €/kg 0,32 €
Tablon madera pino p/10 usos 5570 m 0,44 €/m 2,45 €
Puntal metélico telescopico h=3m,150usos 0,011 ud 8,56 €/ud 0,09 €
Puntal metélico telescopico h=5m,150usos 0,005 ud 20,54 €/ud 0,10 €
Panel metalico50x250cm,50usos 2,940 m2 1,24 €/m2 3,65 €
Desencofrante 0,224 | 2,51 €/l 0,56 €
Elementos auxiliares panel met50x250cm 2,800 ud 0,50 €/ud 1,40 €
Suma 132,86 €
Costes indirectos. 3,000 % 132,86 € 3,99 €
Total partida 136,85 €
El precio de la presente partida 03.02.006, asciende a la expresada cantidad de ciento treinta y seis con ochenta y cinco euros.
03.02.007 m3 Transporte inst. autor. gestion resid (41)
Transporte a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con medios meca-
nicos.
Camion transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 03.02.007, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

03.02.008 m  Sellado de junta con masilla de poliuretano (42)
Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimacién incolora a base de poliuretano y aplicacion de masi-
lla elastomera moocomponente a base de poliuretano, de color gris, en pavimentos de hormigon.

Imprimacion incolora a base de poliuretano 0,010 | 13,57 €/l 0,14 €
Car.mas. elastomera monocomponente, tipo F25 0,167 ud 5,18 €/ud 0,87 €
Oficial de primera 0,098 h 18,47 €/h 181 €
Medios auxiliares 1,500 % 282 € 0,04 €
Suma 2,86 €

Costes indirectos. 3,000 % 2,86 € 0,09 €
Total partida 2,95 €

El precio de la presente partida 03.02.008, asciende a la expresada cantidad de dos con noventa y cinco euros.
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Subcapitulo 03.03 ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN SIFONES

03.03.001 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (43)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peon ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 122 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camion cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €h 1,06 €
Camion basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €it 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €1t 16,06 €
Suma 27,68 €

Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €
Total partida 2851 €

El precio de la presente partida 03.03.001, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

03.03.002 m2 Hormigén HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA (44)
Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigén HL-17,5/P/20 de consistencia plastica y tamafio m&ximo del &rido
20 mm, vertido desde camién.

Oficial de primera 0,075 h 18,47 €/h 139 €
Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Medios auxiliares 1,500 % 381 € 0,06 €
Hormigén limpieza HL-17,5/P/20 0,105 m3 62,50 €/m3 6,56 €
Suma 10,43 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,43 € 031 €
Total partida 10,74 €

El precio de la presente partida 03.03.002, asciende a la expresada cantidad de diez con setenta y cuatro euros.

03.03.003 m2 Encofrado metélico de MUROS 1 cara (45)

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metélico y soporte con puntales metalicos, para muros de contencion de
base rectilinea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <=5 m.

Oficial 12 encofrador 0,500 h 18,60 €/h 9,30 €
Ayudante encofrador 0,550 h 16,96 €/h 933 €
Medios auxiliares 2,500 % 18,63 € 0,47 €
Clavo acero 0,101 kg 1,15 €/kg 0,12 €
Tablén madera pino p/10 usos 1,991 m 0,44 €/m 0,88 €
Puntal metélico telescopico h=3m,150usos 0,004 ud 8,56 €/ud 0,03 €
Puntal metélico telescopico h=5m,150usos 0,002 ud 20,54 €/ud 0,04 €
Panel metalico50x250cm,50usos 1,050 m2 1,24 €/m2 1,30 €
Desencofrante 0,080 | 2,51 €/l 0,20 €
Elementos auxiliares panel met50x250cm 1,000 ud 0,50 €/ud 0,50 €
Suma 22,17 €

Costes indirectos. 3,000 % 22,17 € 0,67 €
Total partida 22,84 €

El precio de la presente partida 03.03.003, asciende a la expresada cantidad de veintidos con ochenta y cuatro euros.

03.03.004 kg Acero AP500S en MUROS (46)
Armadura para muros de contencion AP500 S en barras de diametro como méximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S
de limite eléstico >= 500 N/mm?2.

Oficial 12 ferralla 0,010 h 18,60 €/h 0,19 €
Ayudante ferralla 0,012 h 16,96 €/h 0,20 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,39 € 0,01 €
Alambre recocido para armar 0,006 kg 1,37 €/kg 0,01 €
Acero B-500 S en redondos 1,000 kg 0,42 €/kg 042 €
Suma 0,83 €

Costes indirectos. 3,000 % 083 € 0,02 €
Total partida 0,85 €

El precio de la presente partida 03.03.004, asciende a la expresada cantidad de cero con ochenta y cinco euros.
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03.03.005 m3 Hormigdn HA-30/B/20/lla MURQS (47)
Hormigén para muros de contencion HA-30/B/20/lla de consistencia blanda y tamafio maximo del &rido 20 mm y vertido con cubilo-

te.
Peon ordinario 0,440 h 16,16 €/h 711 €
Medios auxiliares 2,500 % 711 € 0,18 €
Hormigén HA-30/B/20/1la,>=275kg/m3 cemento _________ 1,030 m3 74,73 €Im3 76,97 €
Suma 84,26 €
Costes indirectos. 3,000 % 84,26 € 253 €
Total partida 86,79 €

El precio de la presente partida 03.03.005, asciende a la expresada cantidad de ochenta y seis con setenta y nueve euros.

03.03.006 m  Sellado de junta con masilla de poliuretano (48)
Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimacién incolora a base de poliuretano y aplicacion de masi-
lla elastomera moocomponente a base de poliuretano, de color gris, en pavimentos de hormigon.

Imprimacion incolora a base de poliuretano 0,010 | 13,57 €/l 0,14 €
Car.mas. elastdmera monocomponente, tipo F25 0,167 ud 5,18 €/ud 0,87 €
Oficial de primera 0,098 h 18,47 €/h 181 €
Medios auxiliares 1,500 % 282 € 0,04 €
Suma 2,86 €

Costes indirectos. 3,000 % 2,86 € 0,09 €
Total partida 295 €

El precio de la presente partida 03.03.006, asciende a la expresada cantidad de dos con noventa y cinco euros.

03.03.007 ud Losa armada para cubrimiento de sifones (49)
Losa armada para cubrimiento de sifones, de dimensiones cuadradas y espesor 30cm, incluso colocacion y recrecido superior de
10cm de hormig6n en masa HM-17,5 para colocacion de marco y tapa de fundicion

Losa armada como tapa en sifones, canto 30cm 1,000 ud 550,00 €/ud 550,00 €
Oficial de primera 0,549 h 18,47 €/h 10,14 €
Peon ordinario 0,549 h 16,16 €/h 8,87 €
Medios auxiliares 1,500 % 569,01 € 8,54 €
Mort.albafileria M5,granel,(G) UNE-EN998-2 0,036 t 39,31 €t 142 €
Marco+tapa p/pozo reg.,fund.gris D70cm,165kg 1,000 ud 87,12 €/ud 87,12 €
Suma 666,09 €

Costes indirectos. 3,000 % 666,09 € 19,98 €
Total partida 686,07 €

El precio de la presente partida 03.03.007, asciende a la expresada cantidad de seiscientos ochenta y seis con cero siete euros.
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Capitulo 04 RED DE AGUAS RESIDUALES

La instalacion se entregara completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacién ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

04.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (50)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €

Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 04.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

04.002 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibacién (51)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos, incluso lodos, con nivel freati-
co, agotamiento de vias de agua. Entibacién completa de la zanja mediante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado
periférico o central, mediante la colocacién de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y
transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,200 h 41,21 €h 8,24 €
- Apisonadora vibradora 0,040 h 30,47 € 122 €
Entibacion paneles blindaje Gigant 1,500 m2 8,80 €/m2 13,20 €
Achique de vias de agua 0,020 ud 27,08 €/ud 054 €

- Camion 0,050 h 39,56 €/h 1,98 €
Canon de tierra a vertedero 0,543 m3 4,50 €/m3 244 €
Suma 30,85 €

Costes indirectos. 3,000 % 30,85 € 093 €
Total partida 31,78 €

El precio de la presente partida 04.002, asciende a la expresada cantidad de treinta y uno con setenta y ocho euros.

04.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea (52)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido desde camién, extendido y com-
pactado manual.

Arena de rio 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/lm3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €
Hormigonera 250 | 0,050 h 2,56 €h 0,13 €
Suma 10,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €
Total partida 10,31 €
El precio de la presente partida 04.003, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.
04.004 m3 Hormigdn zanja/pozos,HM-20/P/20/l,camién (53)
Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del &rido 20 mm, vertido desde camion.
Peon ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €
Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €
Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 04.004, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.
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04.005 ud

Pozo Prefabricado H @ 100 h 500 (54)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 5,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para trafico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.

Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 2992 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €h 1492 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

- Mortero cemento 1:8 0,006 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 3,000 ud 122,58 €/ud 367,74 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m - 11,000 ud 4,07 €/ud 44,77 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 1.046,75 €

Costes indirectos. 3,000 % 1.046,75 € 31,40 €
Total partida 1.078,15 €

04.006 ud

El precio de la presente partida 04.005, asciende a la expresada cantidad de mil setenta y ocho con quince euros.

Pozo Prefabricado H @ 100 h 450 (55)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.

Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 2992 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €h 1492 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

- Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 3,000 ud 122,58 €/ud 367,74 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 9,000 ud 4,07 €/ud 36,63 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 1.038,61 €

Costes indirectos. 3,000 % 1.038,61 € 31,16 €
Total partida 1.069,77 €

04.007 ud

El precio de la presente partida 04.006, asciende a la expresada cantidad de mil sesenta y nueve con setenta y siete euros.

Pozo Prefabricado H @ 100 h 400 (56)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para trafico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.

Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 2992 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 € 1492 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €
- Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 8,000 ud 4,07 €/ud 32,56 €
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Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 911,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 911,96 € 27,36 €
Total partida 939,32 €
El precio de la presente partida 04.007, asciende a la expresada cantidad de novecientos treinta y nueve con treinta y dos euros.
04.008 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 350 (57)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 3,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-

nexionado.
Oficial de primera 1,420 h 18,47 €/h 26,23 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,305 h 41,21 € 12,57 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €
- Mortero cemento 1:8 0,006 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 7,000 ud 4,07 €/ud 28,49 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 901,85 €
Costes indirectos. 3,000 % 901,85 € 27,06 €
Total partida 928,91 €

El precio de la presente partida 04.008, asciende a la expresada cantidad de novecientos veintiocho con noventa y un euros.

04.009 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 400 Teja (58)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 400 mm. y con
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Oficial de primera 0,021 h 18,47 €/h 0,39 €
Peon ordinario 0,042 h 16,16 €/h 0,68 €
Tubo PVC corrug. 400mm 1,050 m 23,56 €m 24,74 €
Medios auxiliares 1,500 % 2581 € 0,39 €
Suma 26,20 €

Costes indirectos. 3,000 % 26,20 € 0,79 €
Total partida 26,99 €

El precio de la presente partida 04.009, asciende a la expresada cantidad de veintiseis con noventa y nueve euros.

04.010 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (59)
Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como maximo, con compactacion del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Tierra seleccionada de aportacion 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,014 h 56,03 €/ 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camion cisterna 6m3 0,007 h 41,38 € 0,29 €
Suma 12,19 €

Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €
Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 04.010, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.
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04.011 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (60)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €h 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 04.011, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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Capitulo 05 RED DE AGUAS PLUVIALES

La instalacion se entregara completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacién ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

05.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (61)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €

Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 05.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

05.002 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibacién (62)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos, incluso lodos, con nivel freati-
co, agotamiento de vias de agua. Entibacién completa de la zanja mediante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado
periférico o central, mediante la colocacién de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y
transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,200 h 41,21 €h 8,24 €
- Apisonadora vibradora 0,040 h 30,47 € 122 €
Entibacion paneles blindaje Gigant 1,500 m2 8,80 €/m2 13,20 €
Achique de vias de agua 0,020 ud 27,08 €/ud 054 €

- Camion 0,050 h 39,56 €/h 1,98 €
Canon de tierra a vertedero 0,543 m3 4,50 €/m3 244 €
Suma 30,85 €

Costes indirectos. 3,000 % 30,85 € 093 €
Total partida 31,78 €

El precio de la presente partida 05.002, asciende a la expresada cantidad de treinta y uno con setenta y ocho euros.

05.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea (63)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido desde camién, extendido y com-
pactado manual.

Arena de rio 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/lm3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €
Hormigonera 250 | 0,050 h 2,56 €h 0,13 €
Suma 10,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €
Total partida 10,31 €
El precio de la presente partida 05.003, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.
05.004 m3 Hormigén zanja/pozos,HM-20/P/20/l,camidn (64)
Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del &rido 20 mm, vertido desde camion.
Peon ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €
Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €
Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 05.004, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.
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05.005 ud

Pozo Prefabricado H @ 100 h 500 (65)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 5,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para trafico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.

Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 2992 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €h 1492 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

- Mortero cemento 1:8 0,006 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 3,000 ud 122,58 €/ud 367,74 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m - 11,000 ud 4,07 €/ud 44,77 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 1.046,75 €

Costes indirectos. 3,000 % 1.046,75 € 31,40 €
Total partida 1.078,15 €

05.006 ud

El precio de la presente partida 05.005, asciende a la expresada cantidad de mil setenta y ocho con quince euros.

Pozo Prefabricado H @ 100 h 400 (66)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para trafico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.

Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 2992 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €h 1492 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

- Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 8,000 ud 4,07 €/ud 32,56 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 911,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 911,96 € 27,36 €
Total partida 939,32 €

05.007 ud

El precio de la presente partida 05.006, asciende a la expresada cantidad de novecientos treinta y nueve con treinta y dos euros.

Pozo Prefabricado H @ 100 h 350 (67)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 3,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.

Oficial de primera 1,420 h 18,47 €/h 26,23 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,305 h 41,21 € 12,57 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €
- Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 7,000 ud 4,07 €/ud 28,49 €
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Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 901,85 €
Costes indirectos. 3,000 % 901,85 € 27,06 €
Total partida 92891 €

05.008 ud

El precio de la presente partida 05.007, asciende a la expresada cantidad de novecientos veintiocho con noventa y un euros.

Pozo Prefabricado H @ 100 h 300 (68)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 3,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1b, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para trafico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.

Oficial de primera 1,420 h 18,47 €/h 26,23 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,305 h 41,21 € 12,57 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

- Mortero cemento 1:8 0,006 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 1,000 ud 122,58 €/ud 12258 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 6,000 ud 4,07 €/ud 24,42 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 775,20 €

Costes indirectos. 3,000 % 775,20 € 23,26 €
Total partida 798,46 €

05.009 ud

El precio de la presente partida 05.008, asciende a la expresada cantidad de setecientos noventa y ocho con cuarenta y seis euros.

Pozo Prefabricado H @ 100 h 250 (69)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 2,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1b, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.

Oficial de primera 1,220 h 18,47 €/h 2253 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,282 h 41,21 €h 11,62 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

- Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 1,000 ud 122,58 €/ud 12258 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 5,000 ud 4,07 €/ud 20,35 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 766,48 €

Costes indirectos. 3,000 % 766,48 € 22,99 €
Total partida 789,47 €

El precio de la presente partida 05.009, asciende a la expresada cantidad de setecientos ochenta y nueve con cuarenta y siete eu-
ros.
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05.010 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 200 (70)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 2,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1b, ligeramente armada con mallazo y cono asimétrico pa-
ra formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm.
de didmetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacién, para trafico intenso abisagrada al marco y con sistema de
apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la excavacion, una vez colo-
cado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y conexionado.
Oficial de primera 1,220 h 18,47 €/h 2253 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,282 h 41,21 € 11,62 €
- Camién 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 139 €
- Mortero cemento 1:8 0,006 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 4,000 ud 4,07 €/ud 16,28 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 - 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 639,83 €
Costes indirectos. 3,000 % 639,83 € 19,19 €
Total partida 659,02 €
El precio de la presente partida 05.010, asciende a la expresada cantidad de seiscientos cincuenta y nueve con cero dos euros.
05.011 ud Pozo Prefabricado H @ 100 h 150 (71)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 1,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1b, ligeramente armada con mallazo y cono asimétrico pa-
ra formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundicion de 62,5 cm.
de didmetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacién, para trafico intenso abisagrada al marco y con sistema de
apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la excavacion, una vez colo-
cado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y conexionado.
Oficial de primera 1,020 h 18,47 €/h 18,84 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,200 h 41,21 €h 8,24 €
- Camién 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 139 €
- Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 3,000 ud 4,07 €/ud 12,21 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 628,69 €
Costes indirectos. 3,000 % 628,69 € 18,86 €
Total partida 647,55 €
El precio de la presente partida 05.011, asciende a la expresada cantidad de seiscientos cuarenta y siete con cincuenta y cinco eu-
ros.
05.012 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 250 Teja (72)

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 250 mm. y con
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Oficial de primera 0,013 h 18,47 €/h 0,24 €
Peon ordinario 0,026 h 16,16 €/h 042 €
Tubo PVC corrug. 250mm 1,000 m 11,84 €/m 11,84 €
Medios auxiliares 1,500 % 12,50 € 0,19 €
Suma 12,69 €

Costes indirectos. 3,000 % 12,69 € 0,38 €
Total partida 13,07 €

El precio de la presente partida 05.012, asciende a la expresada cantidad de trece con cero siete euros.
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05.013 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 400 Teja (73)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 400 mm. y con
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Oficial de primera 0,021 h 18,47 €/h 0,39 €
Peon ordinario 0,042 h 16,16 €/h 0,68 €
Tubo PVC corrug. 400mm 1,050 m 23,56 €Im 24,74 €
Medios auxiliares 1,500 % 2581 € 0,39 €
Suma 26,20 €

Costes indirectos. 3,000 % 26,20 € 0,79 €
Total partida 26,99 €

El precio de la presente partida 05.013, asciende a la expresada cantidad de veintiseis con noventa y nueve euros.

05.014 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 500 Teja (74)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 500 mm. y con
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Oficial de primera 0,026 h 18,47 €/h 0,48 €
Peon ordinario 0,052 h 16,16 €/h 0,84 €
Tubo PVC corrug. 500mm 1,050 m 34,70 €/m 36,44 €
Medios auxiliares 1,500 % 37,76 € 0,57 €
Suma 38,33 €

Costes indirectos. 3,000 % 38,33 € 1,15 €
Total partida 3948 €

El precio de la presente partida 05.014, asciende a la expresada cantidad de treinta y nueve con cuarenta y ocho euros.

05.015 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 630 Teja (75)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 630 mm. y con
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Oficial de primera 0,033 h 18,47 €/h 0,61 €
Peon ordinario 0,066 h 16,16 €/h 1,07 €
Tubo PVC corrug. 630mm 1,050 m 50,83 €/m 53,37 €
Medios auxiliares 1,500 % 55,05 € 083 €
Suma 55,88 €

Costes indirectos. 3,000 % 55,88 € 1,68 €
Total partida 57,56 €

El precio de la presente partida 05.015, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y siete con cincuenta y seis euros.

05.016 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 800 Teja (76)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 800 mm. y con
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Oficial de primera 0,041 h 18,47 €/h 0,76 €
Peon ordinario 0,082 h 16,16 €/h 133 €
Tubo PVC corrug. 800mm 1,050 m 66,95 €/m 70,30 €
Medios auxiliares 1,500 % 72,39 € 1,09 €
Suma 73,48 €

Costes indirectos. 3,000 % 73,48 € 2,20 €
Total partida 75,68 €

El precio de la presente partida 05.016, asciende a la expresada cantidad de setenta y cinco con sesenta y ocho euros.
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05.017

Rendmto.

ud Imbornal sifénico prefabricado 50x30x60 (77)
Imbornal sifénico prefabricado de hormigdn armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con
rejilla de fundicién, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM-25/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la
red general de desagie incluso codos de UPVC-200 asi como piezas epeciales, todo ello segin NTE-ISA 13, y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavacion y relleno perimetral posterior, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

- Cuadrilla A [013+AY+Y2PQ] 0,200 h 44,24 € 8,85 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,040 m3 56,57 €/m3 2,26 €
Imbornal sifénico 50x30x60 1,000 ud 26,14 €/ud 26,14 €
Rejilla fundicion 50x20x5em. 1,000 ud 23,72 €lud 23,72 €

Suma 60,97 €
Costes indirectos. 3,000 % 60,97 € 183 €
Total partida 62,80 €

El precio de la presente partida 05.017, asciende a la expresada cantidad de sesenta y dos con ochenta euros.

05.018 ud Imbornal sifénico tipo tragadero. (78)
Imbornal sifénico en borde de calzada tipo mixto (sumidero y tragadero), incluso arqueta de recogida en fabrica de ladrillo panal de 1
pié de espesor, enfoscado y brufiido con mortero de cemento y arena de rio, rejilla con cerco y tapa de fundicion, de 60 cm.
- Cuadrilla A [012+AY+%4PQ] 1,000 h 44,24 €h 4424 €
Hormigén HM-20/B/20/1 0,150 m3 39,07 €/m3 586 €
Ladrillo panal 9x 12x 25 cm 300,000 ud 0,26 €/ud 78,00 €
Mortero de cemento 0,150 m3 51,09 €/m3 7,66 €
Tragadero con reja y tapa 60 cm de fundicion 1,000 ud 165,00 €/ud 165,00 €
10% p.p. de medios auxiliares 10,000 % 300,76 € 30,08 €
Suma 330,84 €
Costes indirectos. 3,000 % 330,84 € 993 €
Total partida 340,77 €
El precio de la presente partida 05.018, asciende a la expresada cantidad de trescientos cuarenta con setenta y siete euros.
05.019 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (79)
Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.
Pedn especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pis6n vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €
Suma 554 €
Costes indirectos. 3,000 % 554 € 0,17 €
Total partida 571 €
El precio de la presente partida 05.019, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.
05.020 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (80)
Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como maximo, con compactacion del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.
Tierra seleccionada de aportacion 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,014 h 56,03 €/ 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camion cisterna 6m3 0,007 h 41,38 € 0,29 €
Suma 12,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €
Total partida 12,56 €
El precio de la presente partida 05.020, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.
05.021 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (81)

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 05.021, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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05.022 ud

Arquetén de registro hormigén armado in situ (82)

Arqueta de registro de hormigén en masa HM-20/P/20/1, ejecutada in situ, seccién cuadrada de dimensiones interiores 100x100cm,
paredes de 150cm de altura y 15cm de espesor, incluso excavacion del foso, base de nivelacion y limpieza, encofrado de paredes,
vertido y vibrado del hormigdn y colocacion de reja, en la parte superior, con formacion de varillas de acero B500S de @20mm en

cuadriculas para evitar el acceso.

Oficial de primera 12,000 h 18,47 €/h 221,64 €
Peon ordinario 12,000 h 16,16 €/h 193,92 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 1,150 m3 64,56 €/m3 74,24 €
Medios auxiliares 2,500 % 489,80 € 12,25 €
Alambre recocido para armar 3,000 kg 1,37 €/kg 411 €
Clavo acero 0,588 kg 1,15 €/kg 0,68 €
Tablon madera pino p/10 usos 23,890 m 0,44 €/m 10,51 €
Lata madera pino 0,024 m3 211,79 €/m3 5,08 €
Tablero pino,e=22mm,5 usos 12,600 m2 2,61 €/m2 32,89 €
Con. metélicop/param.muro,h=5-10m,200usos ... 6,000 m 0,22 €/m 132 €
Desencofrante 0,600 | 2,51 €/l 151 €
- Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S . 47,120 kg 0,62 €/kg 2921 €
Suma 587,36 €

Costes indirectos. 3,000 % 587,36 € 17,62 €
Total partida 604,98 €

05.023 m

05.024 m

El precio de la presente partida 05.022, asciende a la expresada cantidad de seiscientos cuatro con noventa y ocho euros.

Cuneta profunda triangular 1,00mx 0,33m (83)

Cuneta profunda triangular de 1,00 m de anchura y de 0,33 m de profundidad, con un revestimiento minimo de 10 cm de HM-20, in-

cluida la excavacion en terreno no clasificado, refinado y carga y transporte al vertedero de los materiales sobrantes.

Oficial de primera 0,067 h 18,47 €/h 1,24 €
Peon ordinario 0,067 h 16,16 €/h 1,08 €
Pedn especializado 0,033 h 16,33 €/h 054 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,130 m3 64,56 €/m3 8,39 €
Alambre recocido para armar 0,022 kg 1,37 €/kg 0,03 €
Clavo acero 0,050 kg 1,15 €/kg 0,06 €
Tablén madera pino p/10 usos 0,667 m 0,44 €/m 0,29 €
Tablero pino,e=22mm,10 usos 0,150 m2 1,30 €/m2 0,20 €
Desencofrante 0,020 1 2,51 €/l 0,05 €
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,007 h 68,31 €/ 0,48 €
Retroexcavadora mediana 0,027 h 60,38 €/ 1,63 €
Motoniveladora mediana 0,008 h 52,96 €/ 042 €
Camion transp.24 t 0,017 h 52,80 €h 0,90 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 1,08 € 0,02 €
Suma 1533 €

Costes indirectos. 3,000 % 15,33 € 0,46 €
Total partida 15,79 €

El precio de la presente partida 05.023, asciende a la expresada cantidad de quince con setenta y nueve euros.

Canal prefabricado hormigén U,40x20cm (84)

Canal prefabricado de hormigén en forma de U y encaje, de 40 cm de ancho interior, y 20cm de calado, sobre solera de 10 cm de

hormigdn HM-20/P/20/1

Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,040 m3 60,41 €/m3 242 €
Pieza prefab.horm.”U” enc.,50x40cmx20cm 1,100 m 21,32 €Im 2345 €
Camion gria 3t 0,010 h 43,58 € 0,44 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 323 € 0,05 €
Suma 3144 €

Costes indirectos. 3,000 % 31,44 € 0,94 €
Total partida 32,38 €

El precio de la presente partida 05.024, asciende a la expresada cantidad de treinta y dos con treinta y ocho euros.
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Capitulo 06 RED DE MEDIA TENSION

La instalacion se entregara completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacién ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

06.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (85)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €
El precio de la presente partida 06.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.
06.002 m3 Hormigén zanja/pozos,HM-20/P/20/l,camién (86)
Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del &rido 20 mm, vertido desde camion.
Peon ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €
Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €
Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 06.002, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.

06.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea (87)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido desde camién, extendido y com-
pactado manual.

Arena de rio 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/lm3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €
Hormigonera 250 | 0,050 h 2,56 €h 0,13 €
Suma 10,01 €

Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €
Total partida 10,31 €

El precio de la presente partida 06.003, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.

06.004 m  Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160 (88)
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de didmetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresion de 450 N, montado como canalizacion

enterrada.
Oficial 12 electricista 0,042 h 18,60 €/h 0,78 €
Peon electricista 0,020 h 16,21 €/h 0,32 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,10 € 0,02 €
Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=160mm,40J,450... 1,020 m 3,49 €/m 3,56 €
Suma 4,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,68 € 0,14 €
Total partida 482 €
El precio de la presente partida 06.004, asciende a la expresada cantidad de cuatro con ochenta y dos euros.
06.005 m Cinta flexible sefializacién PVC (89)
Cinta de PVC flexible, sefializadora en zanjas.
Oficial 12 electricista 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Peon electricista 0,005 h 16,21 €/h 0,08 €
Banda P.V.C. para sefializacion 1,050 m 0,21 €/m 022 €
Suma 0,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €
Total partida 0,40 €

El precio de la presente partida 06.005, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.
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06.006 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (90)
Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Pedn especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pis6n vibrante,pla.60cm ______. 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €
Suma 554 €

Costes indirectos. 3,000 % 554 € 0,17 €
Total partida 571 €

El precio de la presente partida 06.006, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.

06.007 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (91)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €h 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida _______. 4,08 €

El precio de la presente partida 06.007, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

06.008 m Linea eléctrica trifasica (MT) (3x1x400mm?2) (92)
Linea eléctrica trifasica de media tensién (MT) de composicion 3x1x400 mmz2, constituida por cables unipolares de desgnacion UNE
RHZ1 12/20 kV de 400 mm2 de seccién, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metalica
de hilos de cobre de 16 mm2 de seccidn y cubierta exterior de poliolefina termopléstica (Z1), enterrada.

Oficial 12 electricista 0,395 h 18,60 €/h 7,35 €
Peon electricista 0,395 h 16,21 €/h 6,40 €
Medios auxiliares ... 1,500 % 13,75 € 021 €
Cable (MT),UNE RHZ1 12/20 kV,Al,1x400mm2 3,060 m 11,23 €/m 34,36 €
Suma 48,32 €

Costes indirectos. 3,000 % 48,32 € 145 €
Totalpartida 49,77 €

El precio de la presente partida 06.008, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y nueve con setenta y siete euros.

06.009 m Linea eléctrica trifasica (MT) (3x1x240mm?2) (93)
Linea eléctrica trifasica de media tension (MT) de composicion 3x1x240 mmz2, constituida por cables unipolares de desgnacion UNE
RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de seccién, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metalica
de hilos de cobre de 16 mm2 de seccidn y cubierta exterior de poliolefina termopléstica (Z1), enterrada.

Oficial 12 electricista 0,395 h 18,60 €/h 7,35 €
Peon electricista 0,395 h 16,21 €/h 6,40 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,75 € 021 €
Cable (MT),UNE RHZ1 12/20 kV,Al,1x240mm2 3,060 m 8,03 €/m 2457 €
Suma 38,53 €

Costes indirectos. 3,000 % 3853 € 1,16 €
Total partida 39,69 €

El precio de la presente partida 06.009, asciende a la expresada cantidad de treinta y nueve con sesenta y nueve euros.

06.010 ud Empalme elastico universal 50-240mm2 (94)
Empalme elastico universal contractil en frio, unipolar, con envolvente semiconductora, cuerpo extrusionado tricapa, cubierta exterior
contractil en frio y malla de cobre de continuidad del apantallamiento del cable, para cables de 50 a 240 mm2 de seccion y aisla-
miento de HEPRZ1 6 RHZ1y tensi6n asiganada de 12/20 kV, montado.

Oficial 12 electricista 0,500 h 18,60 €/h 9,30 €
Peon electricista 0,500 h 16,21 €/h 8,11 €
Medios auxiliares 1,500 % 17,41 € 0,26 €
Emp.eld.uni.,(1P),50-240mm2, HEP.1/RHZ1 12... 1,000 ud 178,62 €/ud 178,62 €
Suma 196,29 €

Costes indirectos. 3,000 % 196,29 € 5,89 €
Total partida 202,18 €

El precio de la presente partida 06.010, asciende a la expresada cantidad de doscientos dos con dieciocho euros.
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06.011 pa Desplazamiento de apoyo LAMT exist. (95)
Desplazamiento de apoyo metalico de linea aérea de media tension existente.
Desplazamiento apoyo LAMT 1,000 pa 1.500,00 €/pa 1.500,00 €
Suma 1.500,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.500,00 € 45,00 €
Total partida 1.545,00 €
El precio de la presente partida 06.011, asciende a la expresada cantidad de mil quinientos cuarenta y cinco euros.
06.012 ud Arqueta 57x57x125 cm HM-20/P/20/1 (96)
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigén HM-20/P/20/l y solera de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, sobre lecho de arena.
Oficial de primera 1,250 h 18,47 €/h 23,09 €
Peon ordinario 1,250 h 16,16 €/h 20,20 €
Medios auxiliares 1,500 % 43,29 € 0,65 €
Arena lavada 0,028 t 7,66 €t 021 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,649 m3 64,56 €/m3 41,90 €
Mol.met.p/enc..arq.reg.57x57x125¢cm, 150 us... 1,007 ud 1,50 €/ud 151 €
Lad.per.,290x140x100mm,p/rev.,cat.,HD,UN... 17,997 ud 0,23 €/ud 414 €
Suma 91,70 €
Costes indirectos. 3,000 % 91,70 € 2,75 €
Total partida 94,45 €
El precio de la presente partida 06.012, asciende a la expresada cantidad de noventa y cuatro con cuarenta y cinco euros.
06.013 ud Marco y tapa para arqueta servicios (97)

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundicion gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero.

Oficial de primera 0,405 h 18,47 €/h 7,48 €
Peon ordinario 0,405 h 16,16 €/h 6,54 €
Medios auxiliares 1,500 % 14,02 € 021 €
Mort.albafileria M5,granel,(G) UNE-EN998-2 0,006 t 39,31 €t 0,24 €
Mar.+tapa p/arg.ser..fund.gris 620x620x5... 1,000 ud 35,70 €/ud 35,70 €
Suma 50,17 €

Costes indirectos. 3,000 % 50,17 € 151 €
Total partida 51,68 €

El precio de la presente partida 06.013, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y uno con sesenta y ocho euros.
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Capitulo 07 RED DE BAJA TENSION

La instalacion se entregara completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacién ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

07.001 m2 Demolicién pavimento mezcla bituminosa 2x0,10 (98)
Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camién.

Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 68,31 €/ 3,76 €
Retroexcavadora mediana 0,009 h 60,38 €/h 054 €
Suma 430 €

Costes indirectos. 3,000 % 430 € 0,13 €
Total partida 443 €

El precio de la presente partida 07.001, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cuarenta y tres euros.

07.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (99)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €Ih 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €
El precio de la presente partida 07.002, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.
07.003 m3 Hormigén zanja/pozos,HM-20/P/20/l,camién (100)
Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del &rido 20 mm, vertido desde camion.
Peon ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €
Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €
Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 07.003, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.

07.004 m  Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160 (101)
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de didmetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresion de 450 N, montado como canalizacion

enterrada.
Oficial 12 electricista 0,042 h 18,60 €/h 0,78 €
Peon electricista 0,020 h 16,21 €/h 0,32 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,10 € 0,02 €
Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=160mm,40J,450... 1,020 m 3,49 €/m 3,56 €
Suma 4,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,68 € 0,14 €
Total partida 482 €

El precio de la presente partida 07.004, asciende a la expresada cantidad de cuatro con ochenta y dos euros.

07.005 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (102)
Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Pedn especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pis6n vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €
Suma 554 €

Costes indirectos. 3,000 % 554 € 0,17 €
Total partida 571 €

El precio de la presente partida 07.005, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.
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07.006 m Cinta flexible sefializaciéon PVC (103)
Cinta de PVC flexible, sefializadora en zanjas.
Oficial 12 electricista 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Peon electricista 0,005 h 16,21 €/h 0,08 €
Banda P.V.C. para sefializacion 1,050 m 0,21 €/m 022 €
Suma 0,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €
Total partida 0,40 €
El precio de la presente partida 07.006, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.
07.007 m  Con. Cu UNE RV-K 0,6/1 kV, 1x95mm?2 (104)
Conductor de cobre de designacion UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de seccién 1x95 mm2, colocado en tubo.
Oficial 12 electricista 0,065 h 18,60 €/h 121 €
Peon electricista 0,065 h 16,21 €/h 1,05 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,26 € 0,03 €
Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 1x95mm2 1,020 m 3,72 €/m 3,79 €
Suma 6,08 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,08 € 0,18 €
Totalpartida 6,26 €

El precio de la presente partida 07.007, asciende a la expresada cantidad de seis con veintiseis euros.

07.008 ud Poste hormigén armado 9my 8 kN (105)
Poste de hormigdn armado de 9 m de altura, de 8 kN de esfuerzo en punta, para cable trenzado y montado con un dado de hormi-
gon, para realizar conversion aéreo subterranea de linea de baja tension. Incluso porteccion con tubo de acero @100mm, herrajes y

abazaderas.
Oficial 12 electricista 4,000 h 18,60 €/h 74,40 €
Peon electricista 4,000 h 16,21 €/h 64,84 €
Medios auxiliares ... 1,500 % 139,24 € 2,09 €
Poste horm.arm.h=9m,8kN punta,cable trenzado 1,000 ud 340,09 €/ud 340,09 €
P.p.accesorios p/post.horm.arma. 1,000 ud 65,14 €/ud 65,14 €
Canal met.plancha acero,lisa,100x200mm 3,060 m 35,06 €/m 107,28 €
Herrajes y abrazaderas para conversion BT 1,000 ud 250,12 €/ud 250,12 €
Camidn gria 1,000 h 46,00 €/h 46,00 €
Camion cesta h=10m 1,500 h 38,97 €h 58,46 €
- Hor.225kg/m3,1:3:6,cem.pér.+ca.CEMII/B-... 1,365 m3 72,23 €/m3 98,59 €
Suma 1.107,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.107,01 € 3321 €
Total partida 1.140,22 €

El precio de la presente partida 07.008, asciende a la expresada cantidad de mil ciento cuarenta con veintidos euros.

07.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (106)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 07.009, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

07.010 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (107)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peon ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/ 122 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camion cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €h 1,06 €
Camion basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €it 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €1t 16,06 €
Suma 27,68 €

Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €
Total partida 28,51 €

El precio de la presente partida 07.010, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.
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07.011 t  Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12) (108)
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicién semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con &rido calcareo y
betun asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peon ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 1,000 t 48,20 €/t 48,20 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. ___ 0,008 h 53,99 €h 043 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €
Suma 50,67 €

Costes indirectos. 3,000 % 50,67 € 152 €
Total partida 52,19 €

El precio de la presente partida 07.011, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con diecinueve euros.
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Capitulo 08 RED DE AGUA POTABLE

La instalacion se entregara completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacién ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

08.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (109)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 08.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

08.002 m  Tubo PE 100,DN=160mm,PN=16bar,ser.SDR 11,... (110)

Tubo de polietileno de designacion PE 100, de 160 mm de didmetro nominal, de 16 bar de presion nominal , serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Oficial de primera 0,450 h 18,47 €/h 8,31 €
Ayudante 0,450 h 16,96 €/h 7,63 €
Tubo PE 100,DN=160mm,PN=16bar,ser.SDR 11,... 1,020 m 15,47 €/m 15,78 €
Medios auxiliares 1,500 % 31,72 € 0,48 €
Suma 32,20 €
Costes indirectos. 3,000 % 32,20 € 0,97 €
Total partida 3317 €

El precio de la presente partida 08.002, asciende a la expresada cantidad de treinta y tres con diecisiete euros.

08.003 m  Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,... (111)

Tubo de polietileno de designacion PE 40, de 50 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.

Oficial de primera 0,090 h 18,47 €/h 1,66 €
Ayudante 0,090 h 16,96 €/h 153 €
Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR74,... .. 1,020 m 1,34 €/m 1,37 €
Medios auxiliares 1,500 % 456 € 0,07 €
Suma 4,63 €

Costes indirectos. 3,000 % 463 € 0,14 €
Total partida 477 €

El precio de la presente partida 08.003, asciende a la expresada cantidad de cuatro con setenta y siete euros.

08.004 m Tuberia pasatubos de PVC DIAMETRO DN=110 mm (112)
Tuberia de policloruro de vinilo PVC de diametro D=110 mm, en zanja para proteccion de tuberias de riego, incluso proteccién de la
tuberia con hormigdn en masa HM-20/P/20/ sobre la generatriz del tubo, suministro y colocacion.

Ayudante 0,010 h 16,96 €/h 0,17 €
Tubo de PVC, DN110 crucesy pasatubos 1,050 m 2,61 €/m 2,74 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,040 m3 64,56 €/m3 2,58 €
Suma 549 €

Costes indirectos. 3,000 % 549 € 0,16 €
Total partida 5,65 €

El precio de la presente partida 08.004, asciende a la expresada cantidad de cinco con sesenta y cinco euros.
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08.005 m  Tub.PVC 500mm nervada ext.con rigidizadores T (113)
Tuberia de PVC de 500 mm de didmetro exterior de cara interior lisa y cara exterior perfilada con rigidizadores en forma de 'T', unién
mediante fitting, para recubrir de hormigén, colocada en zanja.

Oficial de primera 0,026 h 18,47 €/h 0,48 €
Peon ordinario 0,052 h 16,16 €/h 0,84 €
Tubo PVC corrug. 500mm 1,050 m 34,70 €m 36,44 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 0,84 € 0,01 €
Suma 37,77 €

Costes indirectos. 3,000 % 37,77 € 113 €
Total partida 38,90 €

El precio de la presente partida 08.005, asciende a la expresada cantidad de treinta y ocho con noventa euros.

08.006 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea (114)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido desde camién, extendido y com-
pactado manual.

Arena de rio 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/lm3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €
Hormigonera 250 | 0,050 h 2,56 €h 0,13 €
Suma 10,01 €

Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €
Total partida 10,31 €

El precio de la presente partida 08.006, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.

08.007 ud Valvula compuerta manual embridada D=150mm (115)
Vélvula de compuerta manual embridada, de 150 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion nominal, de fundicion ddctil sin
mantenimiento, con cierre eldstico y montada en arqueta de canalizacion enterrada.

Oficial de primera 0,900 h 18,47 €/h 16,62 €
Ayudante 0,900 h 16,96 €/h 15,26 €
Peon ordinario 0,900 h 16,16 €/h 1454 €
Val.com.bri.DN=150mm,10bar,fund,cie.elast... . 1,000 ud 306,75 €/ud 306,75 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 1454 € 022 €
Suma 353,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 353,39 € 10,60 €
Total partida 363,99 €
El precio de la presente partida 08.007, asciende a la expresada cantidad de trescientos sesenta y tres con noventa y nueve euros.
08.008 m Cinta flexible sefializaciéon PVC (116)
Cinta de PVC flexible, sefializadora en zanjas.
Oficial 12 electricista 0,005 h 18,60 €h 0,09 €
Peon electricista 0,005 h 16,21 €/h 0,08 €
Banda P.V.C. para sefializacion 1,050 m 0,21 €m 022 €
Suma 0,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €
Total partida 0,40 €

El precio de la presente partida 08.008, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.

08.009 ud Conexién a tuberia de agua potable existente (117)
Conexion a tuberia de agua potable existente, mediante los trabajos realizados por las personas designadas de la compafiia sumi-
nistradora o subcontrata autorizada, incluso preparacion de la zona de trabajo, excavacion, limpieza, despeje de la tuberia y poste-
rior relleno con el material propio de la excavacion.

Peon ordinario 8,000 h 16,16 €/h 129,28 €
Medios auxiliares 1,500 % 129,28 € 1,94 €
Retroexcavadora pequefia 5,000 h 72,27 €hh 361,35 €
Con.a tub.de agua pot.por com.suministrad... . 1,000 ud 3.000,00 €/ud 3.000,00 €
Suma 349257 €
Costes indirectos. 3,000 % 349257 € 104,78 €
Total partida 3.597,35 €
El precio de la presente partida 08.009, asciende a la expresada cantidad de tres mil quinientos noventa y siete con treinta y cinco
euros.
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08.010 ud Brocal para pozo d=100cm y 70cm altura,jg (118)

Brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigon prefabricado de dimensiones 100x60x70 cm, con junta de goma, co-
locado sobre anillo de pozo de registro, incluso recibido de pates con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigénera

de 165 1.
Oficial de primera 0,550 h 18,47 €/h 10,16 €
Peon ordinario 0,550 h 16,16 €/h 8,89 €
Medios auxiliares 1,500 % 19,05 € 0,29 €
Cono hor.pref.100x60x70 cm,jg,p/poz0 . 1,000 ud 97,27 €/ud 97,27 €
Pate p/pozo reg.ace.galv.,300x300x300mm,... 2,000 ud 4,27 €/ud 8,54 €
Camion gria 0,110 h 46,00 €h 5,06 €
- Mor.cem.pér.+cal.CEM II/B-L,are.pie.grani... . 0,002 m3 54,82 €/m3 0,11 €
Suma 130,32 €
Costes indirectos. 3,000 % 130,32 € 391 €
Total partida 134,23 €
El precio de la presente partida 08.010, asciende a la expresada cantidad de ciento treinta y cuatro con veintitres euros.
08.011 ud Marco y tapa para pozo de registro D=70cm (119)
Marco y tapa para pozo de registro de fundicion gris, de D=70 cmy 165 kg de peso, colocado con mortero.
Oficial de primera 0,549 h 18,47 €/h 10,14 €
Peon ordinario 0,549 h 16,16 €/h 8,87 €
Medios auxiliares 1,500 % 19,01 € 0,29 €
Mort.albafileria M5,granel,(G) UNE-EN998-2 0,036 t 39,31 €t 142 €
Marco+tapa p/pozo reg.,fund.gris D70cm,165kg .. 1,000 ud 87,12 €/ud 87,12 €
Suma 107,84 €
Costes indirectos. 3,000 % 107,84 € 324 €
Total partida 111,08 €
El precio de la presente partida 08.011, asciende a la expresada cantidad de ciento once con cero ocho euros.
08.012 ud Boca de riego-baldeos Barcelona (120)
Instalacion de BOCA RIEGO-BALDEOS TIPO "BARCELONA" de DN=40 mm con Racor tipo Barcelona de DN=45, modelo
BV-05-63 del a casa "Belgicast" o similar, en arqueta de fundicién, con sistema de cierre mediante asiento elastico totalmente estan-
€0, con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y a la humedad, capaz de soportar el paso de vehiculos, para una presion de
agua de PN=16, conexion a la tuberia de agua potable de polietileno de DN=160mm mediante collarin toma fundicion ductil con sali-
da de 1" 1/4 con proteccion Epoxy de ancho especial para tuberia de Polietileno, Racor de laton DN=40 mm. tuberia de polietileno
de BD PE40 de PT=10 atm, Codo 90° de latén, cama y recubrimiento de la tuberia con arena de rio (0-5mm).
Oficial de primera 1,500 h 18,47 €/h 21,71 €
Ayudante 2,000 h 16,96 €/h 3392 €
Boca rie.-bal. TIPO "BAR." Dn=40 mm RacBa... . 1,000 ud 149,00 €/ud 149,00 €
Collarin toma fundicion DN=160sal. a 11/4' 1,000 ud 34,00 €/ud 34,00 €
Rac.de lat. para DN=40 mm. tub polietileno. 1,000 ud 17,02 €/ud 17,02 €
Codo 90° lat6n 1,000 ud 19,94 €/ud 19,94 €
Arena lavada 0,360 t 7,66 €t 2,76 €
Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 1,020 m 0,86 €m 0,88 €
Suma 285,23 €
Costes indirectos. 3,000 % 28523 € 8,56 €
Total partida 293,79 €
El precio de la presente partida 08.012, asciende a la expresada cantidad de doscientos noventa y tres con setenta y nueve euros.
08.013 ud Arqueta registrable Pref. HM 40x40x50 cm (121)

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, me-
didas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para conexiones de tubos, conexion elastica me-
diante piezas especiales de PVC. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.

Oficial de primera 0,600 h 18,47 €/h 11,08 €
Pedn especializado 1,200 h 16,33 €/h 19,60 €
Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,140 h 63,45 €/h 8,88 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,025 m3 56,57 €/m3 141 €
Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 1,000 ud 37,04 €/ud 37,04 €
Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €
Suma 93,01 €

Costes indirectos. 3,000 % 93,01 € 2,79 €
Total partida 95,80 €

El precio de la presente partida 08.013, asciende a la expresada cantidad de noventa y cinco con ochenta euros.
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08.014 ud Marco y tapa arqueta de servicios 420x420x40 (122)
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundicion gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado con mortero.
Oficial de primera 0,315 h 18,47 €/h 582 €
Peon ordinario 0,315 h 16,16 €/h 5,09 €
Medios auxiliares 1,500 % 10,91 € 0,16 €
Mar.+tapa p/arg.ser...fund.gris 420x420x4... . 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €
Mort.albafiileria M5,granel,(G) UNE-EN998-2 0,004 t 39,31 €t 0,16 €
Suma 26,23 €
Costes indirectos. 3,000 % 26,23 € 0,79 €
Total partida 27,02 €

El precio de la presente partida 08.014, asciende a la expresada cantidad de veintisiete con cero dos euros.

08.015 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (123)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €h 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida _______. 4,08 €

El precio de la presente partida 08.015, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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Capitulo 09 RED DE TELECOMUNICACIONES

La instalacion se entregara completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacién ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

09.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (124)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €

Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 09.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

09.002 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (125)
Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Pedn especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/ 3,02 €
Pis6n vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €
Suma 554 €

Costes indirectos. 3,000 % 554 € 0,17 €
Total partida 571 €

El precio de la presente partida 09.002, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.

09.003 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (126)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida ______. 4,08 €

El precio de la presente partida 09.003, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

09.004 m Canalizacion 3 tubos PVC rigido D= 40mm (127)
Prisma de canalizacion para instalaciones de telefonia formado por 3 tubos de didmetro 40 mm y de espesor 1,2 mm de PVC rigido
y dado de recubrimiento de 30x16 cm de hormign HM-20/P/20/1.

Oficial de primera 0,011 h 18,47 €/h 0,20 €
Peon ordinario 0,011 h 16,16 €/h 0,18 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,044 m3 64,56 €/m3 2,84 €
Tubo rig.PVC,DN=40mm,imp.=3J,res..compres... 3,150 m 0,92 €/m 2,90 €
Medios auxiliares 1,500 % 6,12 € 0,09 €
Suma 6,21 €

Costes indirectos. 3,000 % 6,21 € 0,19 €
Total partida 6,40 €

El precio de la presente partida 09.004, asciende a la expresada cantidad de seis con cuarenta euros.
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Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos

N°Or. Un. Descripcion Rendmto. Precio Unit. Importe
09.005 m Canalizacién 2 tubos PVC rigido D= 110mm (128)
Prisma de canalizacién para telefonia formado por 2 tubos de didmetro 110 mm y de espesor 1,8 mm de PVC rigido y dado de recu-
brimiento de 45x41 cm de hormigén HM-20/P/20/1.
Oficial de primera 0,160 h 18,47 €/h 2,96 €
Peon ordinario 0,160 h 16,16 €/h 2,59 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,166 m3 64,56 €/m3 10,72 €
Tubo rig.PVC,DN=110mm,imp.=12J,res..compr... ______ 2,100 m 3,20 €/m 6,72 €
Medios auxiliares 1,500 % 22,99 € 034 €
Suma 2333 €
Costes indirectos. 3,000 % 2333 € 0,70 €
Total partida 24,03 €
El precio de la presente partida 09.005, asciende a la expresada cantidad de veinticuatro con cero tres euros.
09.006 ud Arqueta de registro prefabricada HF-II (129)
Arqueta de registro prefabricada de hormigén armado vibrado, tipo HF-II para instalaciones de telefonia, incluso tapa de hormigén
prefabricada, colocada sobre solera de hormigén HM-20/P/40/1 de 15 cm de espesor.
Oficial de primera 0,350 h 18,47 €/h 6,46 €
Peon ordinario 0,700 h 16,16 €/h 1131 €
Hormigén HM-20/P/40/1,>= 200kg/m3 cemento 0,168 m3 62,92 €/m3 10,57 €
Arqueta de registro tipo HF-II 1,000 ud 502,85 €/ud 502,85 €
Camion gria 0,167 h 46,00 €h 7,68 €
Medios auxiliares 1,500 % 538,87 € 8,08 €
Suma 546,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 546,95 € 16,41 €
Total partida 563,36 €
El precio de la presente partida 09.006, asciende a la expresada cantidad de quinientos sesenta y tres con treinta y seis euros.
09.007 ud Arqueta de registro prefabricada DF-II (130)
Arqueta de registro prefabricada de hormigén armado vibrado, tipo DF-II para instalaciones de telefonia, incluso tapa de hormigén
prefabricada, colocada sobre solera de hormigén HM-20/P/40/1 de 15 cm de espesor.
Oficial de primera 0,450 h 18,47 €/h 8,31 €
Peon ordinario 0,900 h 16,16 €/h 1454 €
Hormigén HM-20/P/40/1,>= 200kg/m3 cemento 0,270 m3 62,92 €/m3 16,99 €
Arqueta de registro tipo DF-II 1,000 ud 748,67 €/ud 748,67 €
Camion gria 0,166 h 46,00 €/h 7,64 €
Medios auxiliares 1,500 % 796,15 € 11,94 €
Suma 808,09 €
Costes indirectos. 3,000 % 808,09 € 24,24 €
Total partida 832,33 £
El precio de la presente partida 09.007, asciende a la expresada cantidad de ochocientos treinta y dos con treinta y tres euros.
09.008 ud Desmontaje-montaje poste hormigon telefénica (131)

Desmontaje y traslado de poste de hormigdn, tipo 8 TC-1250 de Télefénica, con medios mecanicos, incluso excavacion del nuevo
foso, colocacion del poste y hormigonado de la base hasta 1,5m de profundidad.

Retroexcavadora pequefia 3,000 h 72,27 €I 216,81 €
Peon ordinario 4,000 h 16,16 €/h 64,64 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 3,500 m3 64,56 €/m3 225,96 €
Medios auxiliares 1,500 % 507,41 € 761 €
Suma 515,02 €

Costes indirectos. 3,000 % 515,02 € 15,45 €
Total partida 530,47 €

El precio de la presente partida 09.008, asciende a la expresada cantidad de quinientos treinta con cuarenta y siete euros.
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N°Or. Un. Descripcion Rendmto. Precio Unit. Importe

Capitulo 10 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

La instalacion se entregara completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacién ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

10.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (132)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €
El precio de la presente partida 10.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.
10.002 m3 Hormigén zanja/pozos,HM-20/P/20/l,camién (133)
Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del &rido 20 mm, vertido desde camion.
Peon ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €
Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €
Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 10.002, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.

10.003 m  Tubo curvable corrugado polietileno DN=110mm (134)
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110 mm de didmetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a compresion de 450 N, montado como canalizacion

enterrada.
Oficial 12 electricista 0,033 h 18,60 €/h 0,61 €
Peon electricista 0,020 h 16,21 €/h 0,32 €
Medios auxiliares 1,500 % 093 € 0,01 €
Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=110mm,28J,450... 1,020 m 2,02 €/m 2,06 €
Suma 3,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,00 € 0,09 €
Total partida 3,09 €

El precio de la presente partida 10.003, asciende a la expresada cantidad de tres con cero nueve euros.

10.004 ud Pica de toma de tierra de acero (135)
Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estandar, de 2500 mm de longitud y de 14,6 mm de didme-
tro, clavada en el suelo.

Oficial 12 electricista 0,266 h 18,60 €/h 495 €
Peon electricista 0,266 h 16,21 €/h 431 €
Medios auxiliares 1,500 % 9,26 € 0,14 €
Pica toma tie.ace.long.=2500mm,D=14.6mm,... 1,000 ud 7,66 €/ud 7,66 €
P.p.elem.especiales p/picas tomatierra 1,000 ud 3,93 €/ud 393 €
Suma 20,99 €

Costes indirectos. 3,000 % 20,99 € 0,63 €
Total partida 21,62 €

El precio de la presente partida 10.004, asciende a la expresada cantidad de veintiuno con sesenta y dos euros.
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N°Or. Un. Descripcion

10.005 ud Arqueta registrable Pref. HM 40x40x50 cm (136)
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, me-
didas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para conexiones de tubos, conexion elastica me-
diante piezas especiales de PVC. Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.

Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos
Precio Unit. Importe

Rendmto.

Oficial de primera 0,600 h 18,47 €/h 11,08 €
Pedn especializado 1,200 h 16,33 €/h 19,60 €
Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,140 h 63,45 €/h 8,88 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,025 m3 56,57 €/m3 141 €
Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 . 1,000 ud 37,04 €/ud 37,04 €
Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €
Suma 93,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 93,01 € 2,79 €
Total partida 95,80 €

El precio de la presente partida 10.005, asciende a la expresada cantidad de noventa y cinco con ochenta euros.

10.006 ud Marco y tapa fund.40x40 cm (137)
Marco y tapa de fundicion de 40x40 cm, colocada en arqueta de alumbrado publico.

Oficial de primera 0,540 h 18,47 €/h 9,97 €
Peon ordinario 0,540 h 16,16 €/h 8,73 €
Mar.+tapa p/arg.ser...fund.gris 420x420x4... . 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €
- Mor.cem.pér.+cal.CEM II/B-L,are.pie.grani... . 0,010 m3 54,82 €/m3 0,55 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 8,73 € 0,13 €
Suma 34,38 €
Costes indirectos. 3,000 % 3438 € 1,03 €
Total partida 3541 €

El precio de la presente partida 10.006, asciende a la expresada cantidad de treinta y cinco con cuarenta y un euros.

10.007 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (138)
Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.
Pedn especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pis6n vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €
Suma 554 €
Costes indirectos. 3,000 % 554 € 0,17 €
Total partida 571 €
El precio de la presente partida 10.007, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.
10.008 m  Cinta flexible sefializacion PVC (139)
Cinta de PVC flexible, sefializadora en zanjas.
Oficial 12 electricista 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Peon electricista 0,005 h 16,21 €/h 0,08 €
Banda P.V.C. para sefializacion 1,050 m 0,21 €/m 022 €
Suma 0,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €
Total partida 0,40 €
El precio de la presente partida 10.008, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.
10.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (140)

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 10.009, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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N°Or. Un. Descripcion Rendmto. Precio Unit. Importe
10.010 m Conductor cobre UNE RVFV0,6/1kv 4x6mm2 (141)
Conductor de cobre de desigancion UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en tubo.
Oficial 12 electricista 0,037 h 18,60 €/h 0,69 €
Peon electricista 0,037 h 16,21 €/h 0,60 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,29 € 0,02 €
Conductor UNE RVFV 0,6/1 kV de 4x6mm2 1,000 m 2,62 €/m 2,62 €
Suma 393 €
Costes indirectos. 3,000 % 393 € 0,12 €
Total partida 4,05 €
El precio de la presente partida 10.010, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero cinco euros.
10.011 m Conductor cobre UNE RVFVO0,6/1kv 3,5x16mm2 (142)
Conductor de cobre de desigancion UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar con neutro de 3,5x16 mm2 y colocado en tubo.
Oficial 12 electricista 0,037 h 18,60 €/h 0,69 €
Peon electricista 0,037 h 16,21 €/h 0,60 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,29 € 0,02 €
Conductor UNE RVFV 0,6/1 kV de 3,5x16mm2 1,000 m 5,03 €/m 503 €
Suma 6,34 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,34 € 0,19 €
Totalpartida 6,53 €

El precio de la presente partida 10.011, asciende a la expresada cantidad de seis con cincuenta y tres euros.

10.012 ud Columna 6 metros (143)
Columna de acero galvanizado de 6 metros de altura, con puerta de registro, placa individual de conexidn y proteccion y pernos de
anclaje. La unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Columna 6 my accesorios. 1,000 ud 171,91 €/ud 17191 €
Oficial 12 electricista 1,785 h 18,60 €/h 33,20 €
Peon electricista 1,785 h 16,21 €/h 28,93 €
Medios auxiliares 3,000 % 234,04 € 7,02 €
Suma 241,06 €

Costes indirectos. 3,000 % 241,06 € 723 €
Total partida 24829 €

El precio de la presente partida 10.012, asciende a la expresada cantidad de doscientos cuarenta y ocho con veintinueve euros.

10.013 ud Columna 10 metros (144)
Columna de acero galvanizado de 10 metros de altura, con puerta de registro, placa individual de conexion y proteccion y pernos de
anclaje. La unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Columna 10 my accesorios. 1,000 ud 298,18 €/ud 298,18 €
Oficial 12 electricista 1,785 h 18,60 €/h 33,20 €
Peon electricista 1,785 h 16,21 €/h 28,93 €
Medios auxiliares 3,000 % 360,31 € 10,81 €
Suma 371,12 €
Costes indirectos. 3,000 % 371,12 € 11,13 €
Total partida 382,25 €
El precio de la presente partida 10.013, asciende a la expresada cantidad de trescientos ochenta y dos con veinticinco euros.
10.014 ud Brazo acero galvanizado doble luminaria (145)
Brazo tipo "T" de acero galvanizado para colocacion de doble luminaria por columna, acoplado con pletina.
Oficial 12 electricista 0,166 h 18,60 €h 3,09 €
Peon electricista 0,166 h 16,21 €/h 2,69 €
Medios auxiliares 1,500 % 578 € 0,09 €
Brazo "T" acero galv.,p/plet. 1,000 ud 96,47 €/ud 96,47 €
Suma 102,34 €
Costes indirectos. 3,000 % 102,34 € 3,07 €
Total partida 105,41 €

El precio de la presente partida 10.014, asciende a la expresada cantidad de ciento cinco con cuarenta y un euros.
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10.015 ud Cuadro eléctrico red alumbrado 4 salidas (146)
Cuadro eléctrico para red de alumbrado proyectada, con mecanismos y aparallaje de proteccion y maniobra para 4 salidas (1 de
reserva), seccionadores, relés, U.C.S., reductor de flujo, trabajos eléctricos, conexiones y pruebas.
Cuadro de alumbrado para 4 salidas 1,000 ud 3.916,33 €/ud 3.916,33 €
6% p.p. de medios auxiliares 6,000 % 3.916,33 € 23498 €
Oficial 12 electricista 9,000 h 18,60 €/h 167,40 €
Peon electricista 9,000 h 16,21 €/h 145,89 €
3% p.p. de medios auxiliares 3,000 % 4.464,60 € 133,94 €
Suma 4.598,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 459854 € 137,96 €
Total partida 4.736,50 €
El precio de la presente partida 10.015, asciende a la expresada cantidad de cuatro mil setecientos treinta y seis con cincuenta eu-
ros.
10.016 ud Luminaria SPEEDSTAR BGP322 80 LEDS (147)
Luminaria Philips modelo SPEEDSTAR BGP322 80xGRN (96 w) para alumbrado viario equipada con fuentes de luz de tecnologia
LED (LEDGINE) con grados de proteccion IP66 e IKO7. Cuerpo de la luminaria estard formado por una carcasa, marco y acopla-
miento de aluminio inyectado a alta presién, pintado. El cierre sera de policarbonato. Sistema dptico para los led de lentes trasparen-
tes, de policarbonato y haz ancho. Fuente de alimentacion electronica programable con funcion de doble nivel. Sistema de control
para temperatura ambiente superior a 35°C. Sistema de refrigeracion de aletas de aluminio inyectado protegidas por la carcasa
Fuente de luz, 64 LED de temperatura de color de 4000 Kelvin y rendimiento de color mayor o igual a 7.
Oficial 12 electricista 1,000 h 18,60 €/h 18,60 €
Luminaria PHILIPS SPEEDSTAR BGP322 - 84 Leds . 1,000 ud 1.144,00 €/ud 1.144,00 €
Camion cesta h=10m 0,500 h 38,97 €h 19,49 €
Suma 1.182,09 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.182,09 € 35,46 €
Total partida 121755 €
El precio de la presente partida 10.016, asciende a la expresada cantidad de mil doscientos diecisiete con cincuenta y cinco euros.
10.017 ud Luminaria MiniCitySoul LED BGP430 32 LEDS (148)

Luminaria de Philips MiniCitySoul LED BGP430 32xGRN (39 W) para alumbrado viario equipada con fuentes de luz de tecnologia
LED (LEDGINE) con grados de proteccion IP66 e IKO7. Cuerpo de la luminaria estard formado por una carcasa, marco y acopla-
miento de aluminio inyectado a alta presién, pintado. El cierre sera de policarbonato. Sistema dptico para los led de lentes trasparen-
tes, de policarbonato y haz ancho. Fuente de alimentacion electrnica programable con funcién de doble nivel. Sistema de control
para temperatura ambiente superior a 35°C.

Oficial 12 electricista 1,000 h 18,60 €/h 18,60 €
Lum. PHILIPS MiniCitySoul BGP 430 32LEDS 1,000 ud 805,60 €/ud 805,60 €
Camion cesta h=10m 0,500 h 38,97 €h 19,49 €
Suma 843,69 €

Costes indirectos. 3,000 % 843,69 € 2531 €
Total partida 869,00 €

El precio de la presente partida 10.017, asciende a la expresada cantidad de ochocientos sesenta y nueve euros.
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Capitulo 11 RED DE RIEGO

La instalacion se entregara completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galizacion y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacién ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

11.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (149)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €

Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 11.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

11.002 m Tuberia pasatubos de PVC DIAMETRO DN=110 mm (150)
Tuberia de policloruro de vinilo PVC de diametro D=110 mm, en zanja para proteccion de tuberias de riego, incluso proteccién de la
tuberia con hormigdn en masa HM-20/P/20/ sobre la generatriz del tubo, suministro y colocacion.

Ayudante 0,010 h 16,96 €/h 0,17 €
Tubo de PVC, DN110 crucesy pasatubos 1,050 m 2,61 €/m 2,74 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,040 m3 64,56 €/m3 2,58 €
Suma 549 €

Costes indirectos. 3,000 % 549 € 0,16 €
Total partida 5,65 €

El precio de la presente partida 11.002, asciende a la expresada cantidad de cinco con sesenta y cinco euros.

11.003 m Tubo PE 40,DN=20mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (151)
Tubo de polietileno de designacion PE 40, de 20 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.

Oficial de primera 0,050 h 18,47 €/h 092 €
Ayudante 0,050 h 16,96 €/h 0,85 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,77 € 0,03 €
Tubo PE 40,DN=20mm,PN=10bar,ser.SDR74,... . 1,020 m 0,22 €/m 0,22 €
Suma 2,02 €

Costes indirectos. 3,000 % 2,02 € 0,06 €
Total partida 2,08 €

El precio de la presente partida 11.003, asciende a la expresada cantidad de dos con cero ocho euros.

11.004 m  Tubo PE 40,DN=25mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (152)
Tubo de polietileno de designacion PE 40, de 25 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presién nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.

Oficial de primera 0,060 h 18,47 €/h 111 €
Ayudante 0,060 h 16,96 €/h 1,02 €
Medios auxiliares 1,500 % 213 € 0,03 €
Tubo PE 40,DN=25mm,PN=10bar,ser.SDR74,... . 1,020 m 0,35 €/m 0,36 €
Suma 2,52 €

Costes indirectos. 3,000 % 252 € 0,08 €
Total partida 2,60 €

El precio de la presente partida 11.004, asciende a la expresada cantidad de dos con sesenta euros.
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11.005 m Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (153)
Tubo de polietileno de designacion PE 40, de 32 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presion nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.

Oficial de primera 0,070 h 18,47 €/h 129 €
Ayudante 0,070 h 16,96 €/h 119 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,48 € 0,04 €
Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10bar,ser.SDR74,... 1,020 m 0,55 €/m 0,56 €
Suma 3,08 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,08 € 0,09 €
Total partida 317 €

El precio de la presente partida 11.005, asciende a la expresada cantidad de tres con diecisiete euros.

11.006 m Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (154)
Tubo de polietileno de designacion PE 40, de 40 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presién nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.

Oficial de primera 0,080 h 18,47 €/h 1,48 €
Ayudante 0,080 h 16,96 €/h 1,36 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,84 € 0,04 €
Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,ser.SDR74,... 1,020 m 0,86 €/m 0,38 €
Suma 3,76 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,76 € 0,11 €
Total partida 387 €

El precio de la presente partida 11.006, asciende a la expresada cantidad de tres con ochenta y siete euros.

11.007 m Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (155)
Tubo de polietileno de designacion PE 40, de 50 mm de didmetro nominal, de 10 bar de presién nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presion y colocado en el fondo de la zanja.

Oficial de primera 0,090 h 18,47 €/h 1,66 €
Ayudante 0,090 h 16,96 €/h 153 €
Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR74,... . 1,020 m 1,34 €/m 1,37 €
Medios auxiliares 1,500 % 456 € 0,07 €
Suma 4,63 €

Costes indirectos. 3,000 % 463 € 0,14 €
Total partida 477 €

El precio de la presente partida 11.007, asciende a la expresada cantidad de cuatro con setenta y siete euros.

11.008 m  Tuberia riego goteros (156)
Riego por goteo con Tuberia de polietileno de baja densidad para riego por goteo DN 16 mm., con un gotero autocompensantes de
presion incorporados en su interior, cada 0,3 ml de 2 Ith incluso p.p. de accesorios para riego.

- Equipo Fontanero [013+EF+%:PF] 0,030 h 38,22 €/h 115 €
Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 I/h 1,000 m 1,05 €/m 1,05 €
Pequefio material inst. hidraulicas 0,010 ud 0,51 €/ud 0,01 €

Suma 2,21 €
Costes indirectos. 3,000 % 221 € 0,07 €
Total partida 2,28 €

El precio de la presente partida 11.008, asciende a la expresada cantidad de dos con veintiocho euros.

11.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (157)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 11.009, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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11.010 ud Arqueta riego rectangular 480X350X45mm (158)
Arqueta de riego rectangular con tapa antivandalica de dimensiones 480X350X45mm de hierro fundido VB-STD-CA de Rain Bird, in-
cluso suministro y colocacion de marco y tapa con tornillo de cierre.
Arqueta rectangular VB-STD-CARainBird 1,000 ud 122,00 €/ud 122,00 €
Oficial de primera 1,000 h 18,47 €/h 18,47 €
Peon ordinario 1,000 h 16,16 €/h 16,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 156,63 € 235 €
Suma 158,98 €
Costes indirectos. 3,000 % 158,98 € 477 €
Total partida 163,75 €
El precio de la presente partida 11.010, asciende a la expresada cantidad de ciento sesenta y tres con setenta y cinco euros.
11.011 ud Arqueta registrable Pref. HM 60x60x80 cm (159)
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x80 cm, me-
didas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para conexiones de tubos, conexion elastica me-
diante piezas especiales de PVC. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.
Oficial de primera 0,600 h 18,47 €/h 11,08 €
Pedn especializado 1,200 h 16,33 €/h 19,60 €
Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,140 h 63,45 €/h 8,88 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,025 m3 56,57 €/m3 141 €
Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x80 1,000 ud 49,00 €/ud 49,00 €
Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 1,000 ud 21,00 €/ud 21,00 €
Suma 110,97 €
Costes indirectos. 3,000 % 110,97 € 333 €
Total partida 11430 €
El precio de la presente partida 11.011, asciende a la expresada cantidad de ciento catorce con treinta euros.
11.012 ud Marco y tapa para arqueta servicios (160)
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundicion gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero.
Oficial de primera 0,405 h 18,47 €/h 7,48 €
Peon ordinario 0,405 h 16,16 €/h 6,54 €
Medios auxiliares 1,500 % 14,02 € 021 €
Mort.albafiileria M5,granel,(G) UNE-EN998-2 0,006 t 39,31 €t 0,24 €
Mar.+tapa p/arg.ser..fund.gris 620x620x5... 1,000 ud 35,70 €/ud 35,70 €
Suma 50,17 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,17 € 151 €
Total partida 51,68 €
El precio de la presente partida 11.012, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y uno con sesenta y ocho euros.
11.013 ud Arqueta registrable Pref. HM 40x40x50 cm (161)
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, me-
didas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para conexiones de tubos, conexion elastica me-
diante piezas especiales de PVC. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.
Oficial de primera 0,600 h 18,47 €/h 11,08 €
Pedn especializado 1,200 h 16,33 €/h 19,60 €
Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,140 h 63,45 €/h 8,88 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,025 m3 56,57 €/m3 141 €
Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 1,000 ud 37,04 €/ud 37,04 €
Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €
Suma 93,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 93,01 € 2,79 €
Total partida 95,80 €
El precio de la presente partida 11.013, asciende a la expresada cantidad de noventa y cinco con ochenta euros.
11.014 ud Marco y tapa arqueta de servicios 420x420x40 (162)
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundicion gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado con mortero.
Oficial de primera 0,315 h 18,47 €/h 582 €
Peon ordinario 0,315 h 16,16 €/h 5,09 €
Medios auxiliares 1,500 % 10,91 € 0,16 €
Mar.+tapa p/arg.ser..fund.gris 420x420x4... 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €
Mort.albafileria M5,granel,(G) UNE-EN998-2 0,004 t 39,31 €t 0,16 €
Suma 26,23 €
Costes indirectos. 3,000 % 26,23 € 0,79 €
Total partida 27,02 €

El precio de la presente partida 11.014, asciende a la expresada cantidad de veintisiete con cero dos euros.
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11.015 ud Caja conexién stma prog. T-BOS, 1-2 EST (163)
Suministro e instalacion de Caja de conexion para el sistema de programacion T-BOS, de 1-2 estaciones.
Caja con.stma pro. T-BOS, 1-2 estaciones 1,000 ud 111,15 €/ud 111,15 €
Oficial de primera 0,500 h 18,47 €/h 9,24 €
Ayudante 0,400 h 16,96 €/h 6,78 €
Suma 127,17 €
Costes indirectos. 3,000 % 127,17 € 382 €
Total partida 130,99 €
El precio de la presente partida 11.015, asciende a la expresada cantidad de ciento treinta con noventa y nueve euros.
11.016 ud Programador de riego a pilas BAT9AL (9V) (164)
Programador de riego a pilas BAT9AL (9V), modelo SERIE WP de Rain Bird de 1 6 2 estaciones, extraible para caja de conexion.
Programador de riego SERWP RainBird 1,000 ud 110,00 €/ud 110,00 €
Oficial de primera 0,200 h 18,47 €/h 3,69 €
Ayudante 0,100 h 16,96 €/h 1,70 €
Pilas alcalinas modelos BATOAL (OV) . 1,000 ud 6,24 €/ud 6,24 €
Suma 121,63 €
Costes indirectos. 3,000 % 121,63 € 3,65 €
Total partida 125,28 €

El precio de la presente partida 11.016, asciende a la expresada cantidad de ciento veinticinco con veintiocho euros.

11.017 ud Contador riego WOLTMAN WMC 21/2" 50m3/h (165)
Contador de riego sin emisor de pulsos tipo WOLTMAN WMC 21/2" 50m3/h, control de caudal, de diametro nominal DN63/40 mm,
incluso suministro y colocacion.

Contador de riego tipo Woltman 21/2",50m3/h 1,000 ud 205,29 €/ud 205,29 €
Oficial de primera 0,300 h 18,47 €/h 554 €
Ayudante 0,300 h 16,96 €/h 509 €
Suma 215,92 €
Costes indirectos. 3,000 % 21592 € 6,48 €
Total partida 222,40 €
El precio de la presente partida 11.017, asciende a la expresada cantidad de doscientos veintidos con cuarenta euros.
11.018 ud Electrovalvula plastico 1"solenoide y regulad (166)
Electrovalvula de plastico de 1" con solenoide T-BOS y regulador de caudal, incluso pp de accesorios e instalacion.
Ele.pld.de 1"sol. T-BOSyreg.cauda 1,000 ud 28,36 €/ud 28,36 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Ayudante 0,200 h 16,96 €/h 339 €
Suma 33,60 €
Costes indirectos. 3,000 % 33,60 € 1,01 €
Total partida 34,61 €
El precio de la presente partida 11.018, asciende a la expresada cantidad de treinta y cuatro con sesenta y un euros.
11.019 ud Filtro malla 1",120 mesh, cabezal riego goteo (167)
Filtro de malla de 1", de 120 mesh, para cabezal de riego por goteo, incluso pp accesorios e instalacion.
Fil.de mal.de 1",de 120 mesh,en cab.riego... 1,000 ud 11,34 €/ud 11,34 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Ayudante 0,200 h 16,96 €/h 339 €
Suma 16,58 €
Costes indirectos. 3,000 % 16,58 € 0,50 €
Total partida 17,08 €
El precio de la presente partida 11.019, asciende a la expresada cantidad de diecisiete con cero ocho euros.
11.020 ud Valvula de esfera salida 1" CABEZAL RIEGO (168)
Suministro e instalacion de valvula de esfera de 1" para cabezal de riego, i/ pp accesorios.
Oficial 12 fontanero/calefactor 0,250 h 18,60 €/h 4,65 €
Peon fontanero 0,250 h 16,21 €/h 4,05 €
Llave de paso de bola de 1" 1,000 ud 7,94 €/ud 794 €
Suma 16,64 €
Costes indirectos. 3,000 % 16,64 € 0,50 €
Total partida 17,14 €

El precio de la presente partida 11.020, asciende a la expresada cantidad de diecisiete con catorce euros.
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11.021 ud Difusores emergentes Rain Bird serie 1800 (169)
Difusor emergente Rain Bird serie 1800TM para riego, incluso suministro, colocacion y p.p. accesorios.
Oficial de primera 0,500 h 18,47 €/h 924 €
Ayudante 0,400 h 16,96 €/h 6,78 €
Difusor emergente Rain Bird serie 1800TM 1,000 ud 6,18 €/ud 6,18 €
Suma 22,20 €
Costes indirectos. 3,000 % 22,20 € 0,67 €
Total partida 2287 €

El precio de la presente partida 11.021, asciende a la expresada cantidad de veintidos con ochenta y siete euros.

EACSN Marzo de 2012

43



Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos
N°Or. Un. Descripcion Rendmto. Precio Unit. Importe

Capitulo 12 PAVIMENTACIONES

12.001 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (170)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peon ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 122 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camion cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €h 1,06 €
Camién basculante de 15t 0,023 h 37,01 €h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €it 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €1t 16,06 €
Suma 27,68 €

Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €
Total partida 2851 €

El precio de la presente partida 12.001, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

12.002 m  Bordillo recto hormigén bicapa A2 10x20 (171)
Bordillo recto de hormigdn bicapa de seccion normalizada A-2 (10x20), clase resistente a flexion 3,5 N'mm2 (segin norma UNE-EN
1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

- Cuadrilla A [013+AY+Y2PQ] 0,200 h 44,24 € 8,85 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A 0,010 h 43,17 € 043 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,045 m3 56,57 €/m3 2,55 €
Bordillo hormigdn bicapa, tipo A2,10x20 . 1,050 m 4,50 €/m 4,73 €

- Mortero cemento 1:1 0,004 m3 128,80 €/m3 0,52 €
- Camion 0,060 h 39,56 €/h 237 €
Suma 19,45 €

Costes indirectos. 3,000 % 19,45 € 0,58 €
Total partida 20,03 €

El precio de la presente partida 12.002, asciende a la expresada cantidad de veinte con cero tres euros.

12.003 m  Bordillo recto hormigén bicapa A4 8x20 (172)
Bordillo recto de hormigdn bicapa de seccion normalizada A-4 (8x20), clase resistente a flexion 5 N/mm2 (R5) (segln norma
UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

- Cuadrilla A [013+AY+2PQ] 0,100 h 44,24 € 442 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A 0,010 h 43,17 € 043 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,040 m3 56,57 €/m3 2,26 €
Bordillo recto de hormigén A4 20x8¢m 1,010 m 4,84 €lm 489 €

- Mortero cemento 1:1 0,004 m3 128,80 €/m3 0,52 €
- Camion 0,050 h 39,56 €/h 1,98 €
Suma 1450 €

Costes indirectos. 3,000 % 14,50 € 0,44 €
Total partida 1494 €

El precio de la presente partida 12.003, asciende a la expresada cantidad de catorce con noventa y cuatro euros.

12.004 m  Bordillo recto hormigén bicapa C5, 12-15x25 (173)
Bordillo recto de hormigén bicapa de seccién normalizada C-5 (15 x25), clase resistente a flexion 3,5 N/mm2 (segin norma UNE-EN
1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

- Cuadrilla A [013+AY+2PQ] 0,250 h 44,24 € 11,06 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A 0,010 h 43,17 € 043 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,045 m3 56,57 €/m3 2,55 €
Bordillo hormigdn bicapa, tipo C5,15x25 1,050 m 3,26 €/m 342 €

- Mortero cemento 1:1 0,004 m3 128,80 €/m3 0,52 €
- Camion 0,060 h 39,56 €/h 237 €
Suma 20,35 €

Costes indirectos. 3,000 % 20,35 € 0,61 €
Total partida 20,96 €

El precio de la presente partida 12.004, asciende a la expresada cantidad de veinte con noventa y seis euros.
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12.005 m  Bordillo recto hormigén bicapa C7, 16-20x22 (174)
Bordillo recto de hormigdn bicapa de seccion normalizada C-7 (20x22), clase resistente a flexién 3,5 N'mm2 (segin norma UNE-EN
1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.
- Cuadrilla A [012+AY+%PO] 0,250 h 44,24 €/h 11,06 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A 0,010 h 43,17 € 043 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,075 m3 56,57 €/m3 424 €
Bordillo hormigon bicapa, tipo C7,16-20x22 1,050 m 4,76 €m 5,00 €
Pintado 2 manos, blanco-negro, s/ hormigén 1,050 m 1,50 €/m 1,58 €
- Mortero cemento 1:1 0,005 m3 128,80 €/m3 0,64 €
- Camién 0,060 h 39,56 €/h 237 €
Suma 2532 €
Costes indirectos. 3,000 % 2532 € 0,76 €
Total partida 26,08 €
El precio de la presente partida 12.005, asciende a la expresada cantidad de veintiseis con cero ocho euros.
12.006 m  Bordillo en mediana central C8, 20x30 (175)
Bordillo recto de hormigdn bicapa de seccion normalizada C-8 (20x30), clase resistente a flexién 3,5 N'mm2 (segin norma UNE-EN
1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.
- Cuadrilla A [012+AY+%PO] 0,300 h 44,24 €/h 13,27 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A 0,010 h 43,17 € 043 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,082 m3 56,57 €/m3 4,64 €
Bordillo hormigdn bicapa, tipo C8,20x30 . 1,050 m 6,06 €/m 6,36 €
- Mortero cemento 1:1 0,004 m3 128,80 €/m3 0,52 €
- Camién 0,060 h 39,56 €/h 237 €
Suma 2759 €
Costes indirectos. 3,000 % 2759 € 0,83 €
Total partida 2842 €
El precio de la presente partida 12.006, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cuarenta y dos euros.
12.007 m Rigola de hormig6n 40x20cm e=7cm (176)
Rigola de 20 cm de ancho de piezas de hormigén, de 40x20 cm y 7 cm de espesor medio, colocadas con mortero mixto 1:2:10, ela-
borado en obra con hormigonera de 165 I.
- Cuadrilla A [012+AY+%PO] 0,300 h 44,24 €/h 13,27 €
Pieza horm.40x20cm,e=7cm,p/rigo. 2,500 ud 0,78 €/ud 1,95 €
- Mortero cemento 1:1 0,006 m3 128,80 €/m3 0,77 €
- Camién 0,060 h 39,56 €/h 237 €
Suma 18,36 €
Costes indirectos. 3,000 % 18,36 € 0,55 €
Total partida 1891 €
El precio de la presente partida 12.007, asciende a la expresada cantidad de dieciocho con noventa y un euros.
12.008 m3 Base de hormigdn HM-20/B/20/1 (177)
Base de hormigdn HM-20/B/20/1, de consistencia blanda y tamafio mé&ximo del &rido 20 mm, vertido desde camidn con extendido y
vibrado manual, con acabado maestreado.
Oficial de primera 0,150 h 18,47 €/h 2,77 €
Peon ordinario 0,450 h 16,16 €/h 727 €
Medios auxiliares 1,500 % 10,04 € 0,15 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 1,050 m3 64,56 €/m3 67,79 €
Reglon vibratorio 0,150 h 4,86 €h 0,73 €
Suma 78,71 €
Costes indirectos. 3,000 % 78,71 € 2,36 €
Total partida 81,07 €
El precio de la presente partida 12.008, asciende a la expresada cantidad de ochenta y uno con cero siete euros.
12.009 m3 Pavim. horm. vibrado HF-4 MPa CEM | 32,5 N (178)

Pavimento de hormigén vibrado HF-4 MPa de resistencia a la flexotraccion, con arido de piedra calcarea, cemento CEM | 325 Ny
con reductor de agua/plastificante, extendido desde camidn, tendido y vibrado con extendedora, estriado longitudinal y juntas corta-
das en fresco.

Oficial de primera 0,040 h 18,47 €/h 0,74 €
Peon ordinario 0,120 h 16,16 €/h 194 €
Extendedora p/pavimento hormigon 0,040 h 78,42 €h 3,14 €

- Hor.HF-4MPa,c.pla.,+CEM1325N,red..agua... . 1,050 m3 65,49 €/m3 68,76 €
Suma 7458 €

Costes indirectos. 3,000 % 7458 € 2,24 €
Total partida 76,82 €

El precio de la presente partida 12.009, asciende a la expresada cantidad de setenta y seis con ochenta y dos euros.
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12.010 m2 Pavimento continuo tipo SLURRY (179)
Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigdn (no incluida), constituido por: imprimacion asfaltica, (0,5 kg/m2), capa Slu-
rry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento, capa de Slurry en color verde de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de
goma, totalmente terminado y sellado con pintura asfaltica color verde, medido en superficie realmente ejecutada.

Oficial de primera 0,150 h 18,47 €/h 2,77 €
Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Emulsion asfaltica ECM-1 . 0,001 t 180,00 €/t 0,18 €
Slurry negro 1,500 kg 1,33 €/kg 2,00 €
Slurry verde 1,500 kg 1,94 €/kg 291 €
Pintura fijacion 0,300 kg 1,97 €/kg 0,59 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 242 € 0,04 €
Suma 1091 €

Costes indirectos. - 3,000 % 10,91 € 0,33 €
Total partida 11,24 €

El precio de la presente partida 12.010, asciende a la expresada cantidad de once con veinticuatro euros.

12.011 m3 Tierra vegetal de jardineria (180)
Tierra vegetal de jardineria de categoria media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, seglin NTJ 07A, suministrada a
granel y extendida con retroexcavadora mediana, y colocacion de una ldmina o malla antihierbas en polipropileno 68gr/m2.

Pedn jardineria 0,030 h 15,68 €/h 0,47 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,47 € 0,01 €
Tie.veg.cat.med.,con..eléctr.<1,2dS/m,granel . 1,000 m3 28,16 €/m3 28,16 €
Retroexcavadora mediana 0,020 h 60,38 €/h 121 €
Mal.o lam.ant. poliprop 68gr/m2,negra . 2,500 m2 1,92 €/m2 480 €
Suma 34,65 €
Costes indirectos. 3,000 % 34,65 € 1,04 €
Total partida 35,69 €
El precio de la presente partida 12.011, asciende a la expresada cantidad de treinta y cinco con sesenta y nueve euros.
12.012 m2 Riego imprimacién bituminosa EAL-1,1,2kg/m2 (181)
Riego de imprimacion con emulsion bituminosa aniénica EAL-1, con una dotacion de 1,2 kg/m2.
- Riego de imprim. c/lemul.bitum.aniénica EAL-1 0,001 t 425,90 €/t 043 €
Suma 043 €
Costes indirectos. 3,000 % 043 € 0,01 €
Total partida 044 €
El precio de la presente partida 12.012, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta y cuatro euros.
12.013 m2 Riego adherencia bituminosa EAR-1,0,8kg/m2 (182)
Riego de adherencia con emulsion bituminosa aniénica EAR-1, con una dotacion de 0,8 kg/m2.
- Riego de adher. c/emul.bitum.anidnica EAR-1 0,001 t 388,26 £/t 0,39 €
Suma 0,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €
Total partida 0,40 €
El precio de la presente partida 12.013, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.
12.014 t  Pav.mezcla bituminosa AC 22 base B50/70G(G20) (183)

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicion gruesa AC 22 base B50/70 G (G20), con &rido calcareo y be-
tln asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peon ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 22 base B50/70 G(G20... .. 1,000 t 47,86 €/t 4786 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 h 53,99 €h 043 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €
Suma 50,33 €

Costes indirectos. 3,000 % 50,33 € 151 €
Total partida 51,84 €

El precio de la presente partida 12.014, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y uno con ochenta y cuatro euros.
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12.015 t  Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12) (184)
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicién semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con &rido calcareo y
betun asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peon ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 1,000 t 48,20 €/t 48,20 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. ___ 0,008 h 53,99 €h 043 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €
Suma 50,67 €

Costes indirectos. 3,000 % 50,67 € 152 €
Total partida 52,19 €

El precio de la presente partida 12.015, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con diecinueve euros.

12.016 m2 Baldosa hormigoén prefabricada COMPOSTALOSA (185)
Baldosa de hormigon prefabricada modelo COMPOSTALOSA PATTERN (Vibrazos Sal), con relieva en vados peatonales, de di-
mensiones 40x40x4,5¢cm, color rojo/granate, compactada por vibracién y presado de dos hormigones con acabado de textura y anti-
deslizante, incluso colocacion sobre base de mortero de cemento M-50 de consistencia blanda a pique de maceta y relleno de jun-
tas con arena fina.

Oficial de primera 0,210 h 18,47 €/h 3,88 €
Peon ordinario 0,155 h 16,16 €/h 2,50 €
Baldosa hormigdn Compostalosa 1,040 m2 17,17 €/m2 17,86 €
Lechada color 1,605 kg 0,85 €/kg 1,36 €

- Mor.cem.pér.+cal.CEM II/B-L,are.pie.grani... . 0,021 m3 54,82 €/m3 1,15 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 2,50 € 0,04 €
Arena lavada 0,035 t 7,66 €t 0,27 €
Suma 27,06 €

Costes indirectos. 3,000 % 27,06 € 081 €
Total partida 27,87 €

El precio de la presente partida 12.016, asciende a la expresada cantidad de veintisiete con ochenta y siete euros.
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Capitulo 13 JARDINERIA

Murete hormigdn y vallado metél. electrosolda (186)

Murete de hormigdn en masa HM-20/B20/I, de 40cm de alzado y 20cm de espesor, incluso encofrado a dos caras, preparacion de
anclajes al hormigon de la acera y huecos para empotramiento de los postes del vallado (30cm), hormigonado y vibrado, colocacion
de vallado metalico de malla electrosoldada ortogonal y plastificada, fabricada con alambres de 940 N/mm2 de resistencia y postes
tipo Lux 80-1,5mm/e.m. (W=5,6cm3) o similar, provistos de cremallera longitudinal para la fijacién de los accesorios y grapas nece-
sarias para soportar la tension de los alambres y la malla. Caracteristicas mecénicas de la chapa segtin norma UNE 36137. Resis-
tencia a la traccion 45 Kg/mm2, totalmente colocada.

Oficial de primera 0,800 h 18,47 €/h 14,78 €
Peon ordinario 0,700 h 16,16 €/h 1131 €
Medios auxiliares 1,500 % 26,09 € 0,39 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,150 m3 64,56 €/m3 9,68 €
Oficial 12 encofrador 0,600 h 18,60 €/h 11,16 €
Ayudante encofrador 0,500 h 16,96 €/h 8,48 €
Val.met. de malla electrosoldada i/postes 1,050 m 38,56 €/m 40,49 €
Suma 96,29 €

Costes indirectos. 3,000 % 96,29 € 2,89 €
Total partida 99,18 €

El precio de la presente partida 13.001, asciende a la expresada cantidad de noventa y nueve con dieciocho euros.

Parthenocissus Quinquef (187)
Suministro y plantacién PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA como enredadera, en vallado sobre murete de hormigén, a razén de
3ud/ml entutorizado para tratamiento superficial del vallado.

13.001 m
13.002 m
- Cuadrilla A [013+AY+2PQ] 0,100 h 44,24 € 442 €
Tra.sup..con enr.Par. Quinquefolia 1,000 m 7,84 €/m 784 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €
Suma 12,76 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,76 € 0,38 €
Total partida 13,14 €
13.003 m2
13.004 ud

El precio de la presente partida 13.002, asciende a la expresada cantidad de trece con catorce euros.

Cesped natural rastico 1000/5000 m2 (188)

Formacion de césped tipo pradera natural ristico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %,
en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para la siembra, siem-
bra de la mezcla indicada a razén de 30 gr/m2. y mantenimiento y siegas hasta la recepcion de la obra o primera siega si es des-
pués de la misma.

Oficial 12 jardineria 0,040 h 17,83 €/h 0,71 €
Pedn jardineria 0,100 h 15,68 €/h 157 €
Motocultor 60/80 cm 0,030 h 6,13 €h 0,18 €
Rodillo auto. 90 cm 1 kg/cm 0,008 h 3,31 €h 0,03 €
Fertilizante compl. césped NPK-Mg 0,100 kg 0,64 €/kg 0,06 €
Mezcla semillas césped 0,025 kg 3,72 €lkg 0,09 €
Mantillo fermentado y cribado 0,005 m3 15,42 €/m3 0,08 €
Suma 2,72 €

Costes indirectos. 3,000 % 272 € 0,08 €
Total partida 2,80 €

El precio de la presente partida 13.003, asciende a la expresada cantidad de dos con ochenta euros.

Washingtona Robusta (189)

Washingtona Robusta (Palmera de abanico mexicana) de 275/300 cm. de altura, suministrado a raiz desnuda y plantacion en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

Conservacion y riegos.

- Cuadrilla A [013+AY+2PQ] 0,300 h 44,24 €lh 13,27 €
Washingtonia robusta h=27-30cmrd. 1,000 ud 270,00 €/ud 270,00 €

- Excav. mecénica zanjas y pozos 1,000 m3 11,66 €/m3 11,66 €
Tierra vegetal cribada fertilizada 1,000 m3 11,57 €/m3 11,57 €

- Pala cargadora 1 m3 0,100 h 48,50 €/h 485 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €
Suma 311,85 €

Costes indirectos. 3,000 % 311,85 € 9,36 €
Total partida 32121 €

El precio de la presente partida 13.004, asciende a la expresada cantidad de trescientos veintiuno con veintiun euros.
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13.005 ud Eunymus Japonicus (Huso Japones)"medio pictu" (190)
Suministro, plantacién y riego de Eunymus Japonicus (Huso Japones) de 40-60 cm de altura, en C-3, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la obra.

- Cuadrilla A [013+AY+2PQ] 0,040 h 44,24 € 1,77 €
Eunymus japonicus, 40-60cm altura, C3Lts 1,000 ud 12,03 €/ud 12,03 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 14,30 €
Costes indirectos. 3,000 % 14,30 € 043 €
Total partida 1473 €

El precio de la presente partida 13.005, asciende a la expresada cantidad de catorce con setenta y tres euros.

13.006 ud Agapanthus Praecox (Flor del Amor) (191)
Suministro, plantacion y riego de Agapanthus Praecox (Flor del Amor) de 40-60 cm de altura, en C-1,5, suministrado en contenedor
y plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la obra.

- Cuadrilla A [013+AY+Y2PQ] 0,040 h 44,24 € 1,77 €
Aga.pra.sub.ori., 40-60cm altura, C1,3Lts 1,000 ud 3,67 €/ud 3,67 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 594 €
Costes indirectos. 3,000 % 594 € 0,18 €
Total partida 6,12 €

El precio de la presente partida 13.006, asciende a la expresada cantidad de seis con doce euros.

13.007 ud Hibiscus Rosa Sinensis (Rosa de China) (192)
Suministro, plantacion y riego de Hibiscus Rosa Sinensis (Rosa de China) de 60-110 cm de altura, en C-10, suministrado en conte-
nedor y plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la obra.

- Cuadrilla A [013+AY+2PQ] 0,040 h 44,24 € 1,77 €
Hib.rosa sin._hib.,60-110cm alt.,C10Lts,... 1,000 ud 3,67 €/ud 3,67 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 594 €
Costes indirectos. 3,000 % 594 € 0,18 €
Total partida 6,12 €

El precio de la presente partida 13.007, asciende a la expresada cantidad de seis con doce euros.

13.008 ud Kniphofoa Praecox (193)
Suministro, plantacion y riego de Kniphofoa Praecox de 20-30 cm de altura, en C-1,5, suministrado en contenedor y plantacién en
hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la obra.

- Cuadrilla A [013+AY+Y:PQ] 0,040 h 44,24 € 1,77 €
Khiphofia x praecox, 20-30cm altura, C1,5Lts 1,000 ud 3,26 €/ud 3,26 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 553 €
Costes indirectos. 3,000 % 553 € 0,17 €
Total partida 570 €

El precio de la presente partida 13.008, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta euros.

13.009 ud Planta de Temporada (194)
Suministro, plantacién y riego de Planta de Temporada de 30-50 cm de altura, en C-2,5, suministrado en contenedor y plantacion en
hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la obra.

- Cuadrilla A [013+AY+Y:PQ] 0,040 h 44,24 € 1,77 €
Planta de temporada, 30-50cm altura, C2,5Lts 1,000 ud 2,50 €/ud 2,50 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 4,77 €
Costes indirectos. 3,000 % 477 € 0,14 €
Total partida 491 €

El precio de la presente partida 13.009, asciende a la expresada cantidad de cuatro con noventa y un euros.
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13.010 ud Leonotis Leonurus (Oreja de leén) (195)
Suministro, plantacién y riego de Leonotis Leonurus (Oreja de ledn) de 40-60 cm de altura, en C-3, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la obra.

- Cuadrilla A [013+AY+2PQ] 0,040 h 44,24 € 1,77 €
Leonotis leonurus, 40-60cm altura, C3Lts 1,000 ud 5,87 €/ud 587 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 8,14 €
Costes indirectos. 3,000 % 8,14 € 0,24 €
Total partida 8,38 €

El precio de la presente partida 13.010, asciende a la expresada cantidad de ocho con treinta y ocho euros.

13.011 ud Prunus pisardii (196)
Suministro, plantacion y riego de prunus pisardii de 250-300 cm de altura, 8/10 cm de perimetro de tronco, en cepellon. Extraccion
de tierras, plantacion y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, etc.
Tutor de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diametro con punta en un extremo y baqueton en el otro, tanalizado
en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantacion, retacado con la tierra de plantacién, y sujecion del tronco con cincha textil
no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Conservacion y riegos.
- Cuadrilla A [012+AY+%4PO] 0,050 h 44,24 €lh 221 €
Prunus pisardii 250-300 cm h 1,000 ud 36,62 €/ud 36,62 €
- Excav. mecénica zanjas y pozos 0,079 m3 11,66 €/m3 092 €
Tutor 1 pie rollizo pino torneado8cm. 1,000 ud 15,32 €fud 15,32 €
Tierra vegetal cribada fertilizada 0,500 m3 11,57 €/m3 579 €
- Pala cargadora 1 m3 0,020 h 48,50 €/h 0,97 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €
Suma 62,33 €
Costes indirectos. 3,000 % 62,33 £ 1,87 €
Total partida 64,20 €

El precio de la presente partida 13.011, asciende a la expresada cantidad de sesenta y cuatro con veinte euros.

13.012 ud Salanum ratonnetii (Solano de flor azul) (197)
Suministro, plantacion y riego de Salanum ratonnetii (Solano de flor azul) de 30-40 cm de altura, en C-2,5, suministrado en contene-
dor y plantacion en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la obra.

- Cuadrilla A [013+AY+2PQ] 0,040 h 44,24 € 1,77 €
Solanum ratonnetii, 30-40cm altura, C2,5Lts .. 1,000 ud 2,20 €/ud 2,20 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 447 €
Costes indirectos. 3,000 % 447 € 0,13 €
Total partida 4,60 €

El precio de la presente partida 13.012, asciende a la expresada cantidad de cuatro con sesenta euros.

13.013 ud Nerium Oleander (Adelfa) (198)
Suministro, plantacién y riego de Nerium Oleander (Adelfa) de 80-100 cm de altura, en C-1,5, suministrado en contenedor y planta-
cién en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la obra.

- Cuadrilla A [013+AY+Y:PQ] 0,040 h 44,24 € 1,77 €
Nerium oleander, 80-100cm altura, C15Lts 1,000 ud 1,89 €/ud 1,89 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 4,16 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,16 € 0,12 €
Total partida 4,28 €

El precio de la presente partida 13.013, asciende a la expresada cantidad de cuatro con veintiocho euros.

13.014 ud Rhamnus Alaternus (Aladierna) (199)
Suministro, plantacion y riego de Rhamnus Alaternus (Aladierna) de 40-60 cm de altura, en C-2,5, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la obra.

- Cuadrilla A [013+AY+Y:PQ] 0,040 h 44,24 € 1,77 €
Rhamnus alaternus, 40-60cm altura, C2,5Lts .. 1,000 ud 2,55 €/ud 2,55 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 482 €
Costes indirectos. 3,000 % 482 € 0,14 €
Total partida 496 €

El precio de la presente partida 13.014, asciende a la expresada cantidad de cuatro con noventa y seis euros.
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13.015 ud Phormium Tenax Variegata (Formio) (200)
Suministro, plantacidn y riego de Phormium Tenax Variegata (Formio) de 80-100 cm de altura, en C-10, suministrado en contenedor
y plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepcion de la obra.
- Cuadrilla A [012+AY+%PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Pho.ten.variegata, 80-100cm altura, C10Lts 1,000 ud 15,60 €/ud 15,60 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €
Suma 1787 €
Costes indirectos. 3,000 % 17,87 € 054 €
Total partida 1841 €
El precio de la presente partida 13.015, asciende a la expresada cantidad de dieciocho con cuarenta y un euros.
13.016 ud Fraxinus angustifolia 3-4m 16-18cm. (201)
Fraxinus angustifolia (Fresno) de 300 a 400 m. de altura y 16 a 18 cm. de perimetro de tronco, suministrado a raiz desnuda y planta-
cion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Tutor de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diametro con punta en un extremo y baqueton en el otro, tanalizado
en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantacion, retacado con la tierra de plantacién, y sujecion del tronco con cincha textil
no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.
Conservacion y riegos.
- Cuadrilla A [012+AY+%4PO] 0,200 h 44,24 €/h 8,85 €
Fraxinus angustifolia 16-18 raiz 1,000 ud 38,33 €/ud 38,33 €
- Excav. mecénica zanjas y pozos 0,079 m3 11,66 €/m3 092 €
Tutor 1 pie rollizo pino torneado8cm. 1,000 ud 15,32 €fud 15,32 €
Tierra vegetal cribada fertilizada 0,500 m3 11,57 €/m3 579 €
- Pala cargadora 1 m3 0,020 h 48,50 €/h 0,97 €
Agua 0,100 m3 1,11 €m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €
Suma 70,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 70,68 € 212 €
Total partida 72,80 €
El precio de la presente partida 13.016, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con ochenta euros.
13.017 ud Tamarix gallica 1,25-1,5 (202)
Tamarix gallica (Tamarix) de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
- Cuadrilla A [012+AY+%4PO] 0,050 h 44,24 €/h 221 €
Tamarix gallica 1,25/1,50 m. cont 1,000 ud 12,50 €/ud 12,50 €
Agua 0,100 m3 1,11 €m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €
Suma 1521 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,21 € 0,46 €
Total partida 15,67 €
El precio de la presente partida 13.017, asciende a la expresada cantidad de quince con sesenta y siete euros.
13.018 ud Pitosp6rum tobira 75-100 cm (203)

Suministro, plantacion y riego de pitosporum tobira de 75-100 cm de altura, en C-16, suministrado en contenedor y plantacién en ho-
yo, ramificado en contenedores de 2Lts a razon de 4uds/m. incluso apertura del mismo, abonado, formacion de alcorque, riego y

mentenimiento hasta la recepcién de la obra.

- Cuadrilla A [013+AY+2PQ] 0,010 h 44,24 € 0,44 €
Pitospérum tobira 75-100 cm h 1,000 ud 1,00 €/ud 1,00 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 194 €
Costes indirectos. 3,000 % 1,94 € 0,06 €
Total partida 2,00 €

El precio de la presente partida 13.018, asciende a la expresada cantidad de dos euros.
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13.019 ud Trasplante de arbol de gran porte Melindas (204)
Trasplante dentro de la obra de arboles de gran o mediano porte, incluyo repicado con retroexcavadora y medios manuales, forma-
cion de cepellén con medios manuales, excavacion de hoyo de plantacion de 120x120x60 cm con retroexcavadora, plantacién con
camion grtia en el nuevo lugar de ubicacion, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavacion y 25% de compost,
primer riego y carga de las tierras sobrantes a camion.

- Cuadrilla A [013+AY+2PQ] 1,500 h 44,24 €lh 66,36 €
Agua 0,170 m3 1,11 €/m3 0,19 €
Arena de rio 0/5 mm 1,070 m3 17,74 €/m3 18,98 €
Compost clase |,origen vegetal,sacos 0.8m3 0,054 m3 55,30 €/m3 2,99 €
Retroexcavadora mediana 1,250 h 60,38 €/ 75,48 €
Camion transp.24 t 0,250 h 52,80 €/ 13,20 €
Camion cisterna 10 m3 0,160 h 46,00 €h 7,36 €
Camion gria 0,500 h 46,00 €/h 23,00 €

Suma 207,56 €
Costes indirectos. 3,000 % 207,56 € 6,23 €
Total partida 213,79 €

El precio de la presente partida 13.019, asciende a la expresada cantidad de doscientos trece con setenta y nueve euros.
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Capitulo 14 SENALIZACION

Subcapitulo 14.01 HORIZONTAL

14.01.001 m Banda transversal continua reflectant 50cm (205)
Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con mquina de
accionamiento manual.

Oficial de primera 0,014 h 18,47 €/h 0,26 €
Pedn especializado 0,007 h 16,33 €/h 0,11 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,37 € 0,01 €
Pintura reflectante p/sefial. 0,250 kg 7,77 €lkg 194 €
Microesferes vidre 0,126 kg 3,76 €/kg 0,47 €
Magq.p/pin. banda vial accionamiento manual 0,080 h 29,32 € 2,35 €
Suma 514 €

Costes indirectos. 3,000 % 514 € 0,15 €
Total partida 529 €

El precio de la presente partida 14.01.001, asciende a la expresada cantidad de cinco con veintinueve euros.

14.01.002 m Banda transversal continua reflectant 40cm (206)
Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con méquina de
accionamiento manual.

Oficial de primera 0,014 h 18,47 €/h 0,26 €
Pedn especializado 0,007 h 16,33 €/h 0,11 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,37 € 0,01 €
Pintura reflectante p/sefial. 0,200 kg 7,77 €lkg 155 €
Microesferes vidre 0,100 kg 3,76 €/kg 0,38 €
Magq.p/pin. banda vial accionamiento manual 0,060 h 29,32 €h 1,76 €
Suma 4,07 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,07 € 0,12 €
Total partida 419 €
El precio de la presente partida 14.01.002, asciende a la expresada cantidad de cuatro con diecinueve euros.
14.01.003 m Banda transversal discontinua reflectant 10cm (207)
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 3,5/1,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con méaquina
autopropulsada.
Oficial de primera 0,006 h 18,47 €/h 0,11 €
Pedn especializado 0,003 h 16,33 €/h 0,05 €
Pintura reflectante p/sefial. 0,035 kg 7,77 €lkg 0,27 €
Microesferes vidre 0,018 kg 3,76 €/kg 0,07 €
Maquina p/pintar banda vial autopropulsada 0,003 h 38,40 €/h 012 €
Suma 0,62 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,62 € 0,02 €
Total partida 0,64 €

El precio de la presente partida 14.01.003, asciende a la expresada cantidad de cero con sesenta y cuatro euros.

14.01.004 m2 Bandas superficiales para simbolos (208)
Pintado sobre pavimento de bandas superficiales para simbolos, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina de
accionamiento manual.

Oficial de primera 0,070 h 18,47 €/h 129 €
Pedn especializado 0,035 h 16,33 €/h 0,57 €
Magq.p/pin. banda vial accionamiento manual 0,250 h 29,32 €h 733 €
Pintura reflectante p/sefal. 0,500 kg 7,77 €lkg 3,89 €
Microesferas de vidrio 0,250 Kg 4,16 €/Kg 1,04 €
Suma 1412 €

Costes indirectos. 3,000 % 14,12 € 042 €
Total partida 1454 €

El precio de la presente partida 14.01.004, asciende a la expresada cantidad de catorce con cincuenta y cuatro euros.
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Subcapitulo 14.02 VERTICAL
14.02.001 ud Cartel de aluminio extruido (209)
Cartel acabado con pintura no reflectante de aluminio extruido, fijado al soporte.
Oficial de primera 0,500 h 18,47 €/h 9,24 €
Pedn especializado 4,150 h 16,33 €/h 67,77 €
Medios auxiliares 1,500 % 7701 € 1,16 €
Car. aluminio extruido pintura n/reflectante 1,000 ud 275,34 €/ud 275,34 €
Suma 353,51 €
Costes indirectos. 3,000 % 353,51 € 10,61 €
Total partida 364,12 €

14.02.002 ud

14.02.003 ud

14.02.004 ud

14.02.005 m

El precio de la presente partida 14.02.001, asciende a la expresada cantidad de trescientos sesenta y cuatro con doce euros.

Placa lamina reflectante nivel 1 D=60cm (210)

Placa con lamina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diametro, para sefiales de tréfico, fijada mecanicamente.

Pedn especializado 0,800 h 16,33 €/h 13,06 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,06 € 0,20 €
Pla.cir.,D=60cm lam.reflect.nivel 1intens. 1,000 ud 46,40 €/ud 46,40 €
Suma 59,66 €

Costes indirectos. 3,000 % 59,66 € 1,79 €
Total partida 61,45 €

El precio de la presente partida 14.02.002, asciende a la expresada cantidad de sesenta y uno con cuarenta y cinco euros.

Placa lamina reflectante nivel 1 L=70cm (211)

Placa con lamina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para sefiales de tréfico, fijada mec&nicamente.

Pedn especializado 0,800 h 16,33 €/h 13,06 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,06 € 0,20 €
Pla.tri.,70cm lam.reflect.nivel lintens. 1,000 ud 54,59 €/ud 54,59 €
Suma 67,85 €

Costes indirectos. 3,000 % 67,85 € 2,04 €
Total partida 69,89 €

El precio de la presente partida 14.02.003, asciende a la expresada cantidad de sesenta y nueve con ochenta y nueve euros.

Placa lamina reflectante nivel 1 60x60cm (212)
Placa con lamina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x60 cm, para sefiales de trafico, fijada mecanicamente.

Pedn especializado 0,800 h 16,33 €/h 13,06 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,06 € 0,20 €
Pla.inf.,60x60cm lam.reflect.nivel 1intens. . 1,000 ud 61,65 €/ud 61,65 €
Suma 7491 €
Costes indirectos. 3,000 % 7491 € 225 €
Total partida 77,16 €
El precio de la presente partida 14.02.004, asciende a la expresada cantidad de setenta y siete con dieciseis euros.
Soporte tubo acero galvanizado 100x50x3 mm (213)
Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado.
Oficial de primera 0,050 h 18,47 €/h 092 €
Peon ordinario 0,100 h 16,16 €/h 1,62 €
Medios auxiliares 1,500 % 254 € 0,04 €
Sop.,tubo ace. galv.100x50x3mm,p/sefial.vert. 1,000 m 29,32 €Im 29,32 €
- Hor.150kg/m3,1:4:8,cem.pér.+ca.CEMII/B-... 0,029 m3 61,40 €/m3 178 €
Suma 33,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 33,68 € 1,01 €
Total partida 34,69 €

El precio de la presente partida 14.02.005, asciende a la expresada cantidad de treinta y cuatro con sesenta y nueve euros.
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Capitulo 15 CONEXIONES CON EL EXTERIOR

Las instalaciones se entregaran completamente terminadas y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para
su legalizacién y puesta en marcha, asi como los cursos de formacion para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Arago-
nés de Salud.

La documentacion final de obra incluira los proyectos de legalizacion visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentacién ante
los diferentes organismos, boletines de la instalacion, documentacion "As Built' de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentacion se presentara en papel y
en soporte magnético; el nimero de ejemplares sera el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

Subcapitulo 15.01 RED DE AGUAS RESIDUALES

15.01.001 m2 Demolicién pavimento mezcla bituminosa 2x0,10 (214)
Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camién.

Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 68,31 €/ 3,76 €
Retroexcavadora mediana 0,009 h 60,38 €/ 054 €
Suma 430 €

Costes indirectos. 3,000 % 430 € 0,13 €
Total partida 443 €

El precio de la presente partida 15.01.001, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cuarenta y tres euros.

15.01.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (215)
Excavacion mecénica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €Ih 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €

Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 15.01.002, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

15.01.003 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibacién (216)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos, incluso lodos, con nivel freati-
co, agotamiento de vias de agua. Entibacién completa de la zanja mediante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado
periférico o central, mediante la colocacién de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y
transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,200 h 41,21 €h 8,24 €
- Apisonadora vibradora 0,040 h 30,47 € 122 €
Entibacion paneles blindaje Gigant 1,500 m2 8,80 €/m2 13,20 €
Achique de vias de agua 0,020 ud 27,08 €/ud 054 €

- Camion 0,050 h 39,56 €/h 1,98 €
Canon de tierra a vertedero 0,543 m3 4,50 €m3 2,44 €
Suma 30,85 €

Costes indirectos. 3,000 % 30,85 € 093 €
Total partida 31,78 €

El precio de la presente partida 15.01.003, asciende a la expresada cantidad de treinta y uno con setenta y ocho euros.

15.01.004 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcarea (217)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido desde camién, extendido y com-
pactado manual.

Arena de rio 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/lm3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €
Hormigonera 250 | 0,050 h 2,56 €h 0,13 €
Suma 10,01 €

Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €
Total partida 10,31 €

El precio de la presente partida 15.01.004, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.
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15.01.005 ud

Pozo Prefabricado H @ 100 h 450 (218)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.

Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 2992 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €h 1492 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

- Mortero cemento 1:8 0,006 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 3,000 ud 122,58 €/ud 367,74 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m - 9,000 ud 4,07 €/ud 36,63 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 1.038,61 €

Costes indirectos. 3,000 % 1.038,61 € 31,16 €
Total partida 1.069,77 €

15.01.006 ud

El precio de la presente partida 15.01.005, asciende a la expresada cantidad de mil sesenta y nueve con setenta y siete euros.

Pozo Prefabricado H @ 100 h 400 (219)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para trafico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.

Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 2992 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €h 1492 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

- Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 8,000 ud 4,07 €/ud 32,56 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 911,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 911,96 € 27,36 €
Total partida 939,32 €

15.01.007 ud

El precio de la presente partida 15.01.006, asciende a la expresada cantidad de novecientos treinta y nueve con treinta y dos euros.

Pozo Prefabricado H @ 100 h 300 (220)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 3,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1b, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para trafico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.

Oficial de primera 1,420 h 18,47 €/h 26,23 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,305 h 41,21 € 12,57 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €
- Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 1,000 ud 122,58 €/ud 12258 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 6,000 ud 4,07 €/ud 24,42 €
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Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 775,20 €
Costes indirectos. 3,000 % 775,20 € 23,26 €
Total partida 798,46 €
El precio de la presente partida 15.01.007, asciende a la expresada cantidad de setecientos noventa y ocho con cuarenta y seis eu-
ros.
15.01.008 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 400 Teja (221)

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 400 mm. y con
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Oficial de primera 0,021 h 18,47 €/h 0,39 €
Peon ordinario 0,042 h 16,16 €/h 0,68 €
Tubo PVC corrug. 400mm 1,050 m 23,56 €m 24,74 €
Medios auxiliares 1,500 % 2581 € 0,39 €
Suma 26,20 €

Costes indirectos. 3,000 % 26,20 € 0,79 €
Total partida 26,99 €

El precio de la presente partida 15.01.008, asciende a la expresada cantidad de veintiseis con noventa y nueve euros.

15.01.009 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (222)
Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como maximo, con compactacion del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Tierra seleccionada de aportacion 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,014 h 56,03 €/ 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camion cisterna 6m3 0,007 h 41,38 € 0,29 €
Suma 12,19 €

Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €
Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 15.01.009, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.

15.01.010 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (223)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida _______. 4,08 €
El precio de la presente partida 15.01.010, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
15.01.011 m3 Transporte inst. autor. gestion resid (224)
Transporte a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con medios meca-
nicos.
Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €h 3,96 €
Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 15.01.011, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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15.01.012 ud Conexién a red existente (225)
Entronque directo del colector al pozo de registro existente, con rotura de este desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforacion, incluso acoplamiento y recibido del colector, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo,
con retirada de escombros a borde de excavacion.

Oficial de primera 3,000 h 18,47 €/h 55,41 €
Peon ordinario 3,000 h 16,16 €/h 48,48 €
Compresor+dos martillos neumaticos 1,000 h 16,58 €/h 16,58 €
Hormigdn HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,512 m3 64,56 €/m3 33,05 €

- Mor.cem.pér.+cal.CEM II/B-L,are.pie.grani... . 0,100 m3 54,82 €/m3 548 €
Suma 159,00 €

Costes indirectos. 3,000 % 159,00 € 477 €
Total partida 163,77 €

El precio de la presente partida 15.01.012, asciende a la expresada cantidad de ciento sesenta y tres con setenta y siete euros.

15.01.013 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (226)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peon ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 122 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camion cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €h 1,06 €
Camién basculante de 15t 0,023 h 37,01 €h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €it 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €1t 16,06 €
Suma 27,68 €

Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €
Total partida _____. 2851 €

El precio de la presente partida 15.01.013, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

15.01.014 t  Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12) (227)
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicién semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con &rido calcareo y
betun asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peon ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 1,000 t 48,20 €/t 48,20 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 h 53,99 €h 043 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €
Suma 50,67 €

Costes indirectos. 3,000 % 50,67 € 152 €
Total partida 52,19 €

El precio de la presente partida 15.01.014, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con diecinueve euros.
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Subcapitulo 15.02 RED DE AGUAS PLUVIALES

15.02.001 m2

15.02.002 m3

15.02.003 m3

Demolicién pavimento mezcla bituminosa 2x0,10 (228)
Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camién.

Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 68,31 €/ 3,76 €
Retroexcavadora mediana 0,009 h 60,38 €/h 054 €
Suma 430 €

Costes indirectos. 3,000 % 430 € 0,13 €
Total partida 443 €

El precio de la presente partida 15.02.001, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cuarenta y tres euros.

Excav. Mec. zanjas Instalaciones (229)

Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 € 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €

Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 15.02.002, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibacién (230)

Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos, incluso lodos, con nivel freati-
co, agotamiento de vias de agua. Entibacién completa de la zanja mediante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado
periférico o central, mediante la colocacién de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y
transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medido en perfil natural del terreno.

Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,200 h 41,21 €h 8,24 €
- Apisonadora vibradora 0,040 h 30,47 € 122 €
Entibacion paneles blindaje Gigant 1,500 m2 8,80 €/m2 13,20 €
Achique de vias de agua 0,020 ud 27,08 €/ud 054 €

- Camion 0,050 h 39,56 €/h 1,98 €
Canon de tierra a vertedero 0,543 m3 4,50 €m3 2,44 €
Suma 30,85 €

Costes indirectos. 3,000 % 30,85 € 093 €
Total partida 31,78 €

15.02.004 m3

El precio de la presente partida 15.02.003, asciende a la expresada cantidad de treinta y uno con setenta y ocho euros.

Relleno zanjas arena de piedra calcarea (231)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcarea 0-3,5mm, en proteccion de tuberias, incluso vertido desde camién, extendido y com-
pactado manual.

Arena de rio 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/m3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peon ordinario 0,200 h 16,16 €/h 323 €
Hormigonera 250 | 0,050 h 2,56 €h 0,13 €
Suma 10,01 €

Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €
Total partida 10,31 €

El precio de la presente partida 15.02.004, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.

EACSN Marzo de 2012

59



Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos

N°Or. un.

Descripcion Rendmto. Precio Unit. Importe

15.02.005 ud

Pozo Prefabricado H @ 100 h 500 (232)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 5,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para trafico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.

Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 2992 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €h 1492 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

- Mortero cemento 1:8 0,006 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 3,000 ud 122,58 €/ud 367,74 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m - 11,000 ud 4,07 €/ud 44,77 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 1.046,75 €

Costes indirectos. 3,000 % 1.046,75 € 31,40 €
Total partida 1.078,15 €

15.02.006 ud

El precio de la presente partida 15.02.005, asciende a la expresada cantidad de mil setenta y ocho con quince euros.

Pozo Prefabricado H @ 100 h 400 (233)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 4,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundicion de 62,5 cm. de diametro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para trafico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.

Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 2992 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €h 1492 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

- Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 8,000 ud 4,07 €/ud 32,56 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 911,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 911,96 € 27,36 €
Total partida 939,32 €

15.02.007 ud

El precio de la presente partida 15.02.006, asciende a la expresada cantidad de novecientos treinta y nueve con treinta y dos euros.

Pozo Prefabricado H @ 100 h 350 (234)

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 3,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigon HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundicion de 62,5 cm. de didmetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalizacion, para tréfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y blogueo. Incluso excavacion de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavacion, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.

Oficial de primera 1,420 h 18,47 €/h 26,23 €
Pedn especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €
- Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,305 h 41,21 € 12,57 €
- Camion 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €
Hormigén HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €
- Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 7,000 ud 4,07 €/ud 28,49 €
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Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 901,85 €
Costes indirectos. 3,000 % 901,85 € 27,06 €
Total partida 92891 €

El precio de la presente partida 15.02.007, asciende a la expresada cantidad de novecientos veintiocho con noventa y un euros.

15.02.008 m  Tuberia PVC corrug SN8 J. Elastica 800 Teja (235)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 800 mm. y con
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Oficial de primera 0,041 h 18,47 €/h 0,76 €
Peon ordinario 0,082 h 16,16 €/h 133 €
Tubo PVC corrug. 800mm 1,050 m 66,95 €/m 70,30 €
Medios auxiliares 1,500 % 72,39 € 1,09 €
Suma 73,48 €

Costes indirectos. 3,000 % 73,48 € 2,20 €
Total partida 75,68 €

El precio de la presente partida 15.02.008, asciende a la expresada cantidad de setenta y cinco con sesenta y ocho euros.

15.02.009 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (236)
Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Pedn especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pis6n vibrante,pla.60cm _______. 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €
Suma 554 €

Costes indirectos. 3,000 % 554 € 0,17 €
Total partida 571 €

El precio de la presente partida 15.02.009, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.

15.02.010 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (237)
Suministro de tierra seleccionada de aportacion, incluso extendido y compactacion del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como maximo, con compactacion del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Tierra seleccionada de aportacion 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,014 h 56,03 €/ 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camion cisterna 6m3 0,007 h 41,38 € 0,29 €
Suma 12,19 €

Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €
Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 15.02.010, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.

15.02.011 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (238)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €
El precio de la presente partida 15.02.011, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
15.02.012 m3 Transporte inst. autor. gestion resid (239)
Transporte a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con medios meca-
nicos.
Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 15.02.012, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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15.02.013 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (240)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peon ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/ 122 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camion cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €h 1,06 €
Camion basculante de 15t 0,023 h 37,01 €h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €it 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €1t 16,06 €
Suma 27,68 €

Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €
Total partida 2851 €

El precio de la presente partida 15.02.013, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

15.02.014 t  Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12) (241)
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicién semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con &rido calcareo y
betun asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peon ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal. AC 16 surf B50/70 S(S12... .. 1,000 t 48,20 €/t 48,20 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. ___ 0,008 h 53,99 €h 043 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €
Suma 50,67 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,67 € 152 €
Total partida 52,19 €
El precio de la presente partida 15.02.014, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con diecinueve euros.
15.02.015 m3 Escolleras con blogues de piedra granitica (242)
Escolleras con bloques de piedra granitica de 800 a 1200 kg de peso, colocados con pala cargadora
Oficial de primera 0,125 h 18,47 €/h 231 €
Medios auxiliares 1,500 % 231 € 0,03 €
Blog.piedr.escoll.piedra granit.800-1200kg 1,925 t 14,98 €/t 2884 €
Pala cargadora mediana sforugas 119kw 0,125 h 78,44 €h 981 €
Suma 40,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 40,99 € 123 €
Total partida 4222 €

El precio de la presente partida 15.02.015, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y dos con veintidos euros.
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Rendmto.

Subcapitulo 15.03 RED ELECTRICA DE MT

15.03.001 m2 Demolicién pavimento mezcla bituminosa 2x0,10 (243)
Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camién.
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 68,31 €/ 3,76 €
Retroexcavadora mediana 0,009 h 60,38 €/h 054 €
Suma 430 €
Costes indirectos. 3,000 % 430 € 0,13 €
Total partida 443 €
El precio de la presente partida 15.03.001, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cuarenta y tres euros.
15.03.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (244)
Excavacion mecéanica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vias de agua, con p.p. de arquetas, extraccion de tierras fuera de la excavacion, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
sefializaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 € 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €h 2,73 €
Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €
Total partida 16,47 €
El precio de la presente partida 15.03.002, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.
15.03.003 m3 Hormigén zanja/pozos,HM-20/P/20/l,camidn (245)
Hormigdn para zanjas y pozos, HM-20/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo del &rido 20 mm, vertido desde camion.
Peon ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €
Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €
Total partida 72,05 €
El precio de la presente partida 15.03.003, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.
15.03.004 m  Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160 (246)
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de didmetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresion de 450 N, montado como canalizacion
enterrada.
Oficial 12 electricista 0,042 h 18,60 €/h 0,78 €
Peon electricista 0,020 h 16,21 €/h 0,32 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,10 € 0,02 €
Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=160mm,40J,450... 1,020 m 3,49 €/m 3,56 €
Suma 4,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,68 € 0,14 €
Total partida 482 €
El precio de la presente partida 15.03.004, asciende a la expresada cantidad de cuatro con ochenta y dos euros.
15.03.005 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (247)

Relleno y compactacion de zanja, con material seleccionado de la propia excavacion, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-

do pisén vibrante, con compactacion del 95 % PM.

Pedn especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pis6n vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €
Suma 554 €

Costes indirectos. 3,000 % 554 € 0,17 €
Total partida 571 €

El precio de la presente partida 15.03.005, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.
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15.03.006 m

15.03.007 m3

15.03.008 m3

15.03.009 ud

15.03.010 ud

Cinta flexible sefializacion PVC (248)
Cinta de PVC flexible, sefializadora en zanjas.

Oficial 12 electricista 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Peon electricista 0,005 h 16,21 €/h 0,08 €
Banda P.V.C. para sefializacion 1,050 m 0,21 €/m 022 €
Suma 0,39 €

Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €
Total partida 0,40 €

El precio de la presente partida 15.03.006, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.

Transporte inst. autor. gestion resid (249)
Transporte a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 ty tiempo de espera para la carga con medios meca-
nicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €h 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 15.03.007, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

Transporte tierras inst. autor. gestion resid (250)
Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecénicos.

Camidn transp.24 t 0,075 h 52,80 €/ 3,96 €
Suma 3,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida ______. 4,08 €

El precio de la presente partida 15.03.008, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

Arqueta 57x57x125 cm HM-20/P/20/1 (251)
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigén HM-20/P/20/l y solera de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, sobre lecho de arena.

Oficial de primera 1,250 h 18,47 €/h 23,09 €
Peon ordinario 1,250 h 16,16 €/h 20,20 €
Medios auxiliares 1,500 % 43,29 € 0,65 €
Arena lavada 0,028 t 7,66 €t 021 €
Hormigén HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,649 m3 64,56 €/m3 41,90 €
Mol.met.p/enc..arq.reg.57x57x125¢m,150 us... 1,007 ud 1,50 €/ud 151 €
Lad.per.,290x140x100mm,p/rev.,cat.,HD,UN... 17,997 ud 0,23 €/ud 414 €
Suma 91,70 €

Costes indirectos. 3,000 % 91,70 € 2,75 €
Total partida 94,45 €

El precio de la presente partida 15.03.009, asciende a la expresada cantidad de noventa y cuatro con cuarenta y cinco euros.

Marco y tapa para arqueta servicios (252)
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundicion gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero.

Oficial de primera 0,405 h 18,47 €/h 7,48 €
Peon ordinario 0,405 h 16,16 €/h 6,54 €
Medios auxiliares 1,500 % 14,02 € 021 €
Mort.albafileria M5,granel,(G) UNE-EN998-2 0,006 t 39,31 €t 0,24 €
Mar.+tapa p/arg.ser..fund.gris 620x620x5... 1,000 ud 35,70 €/ud 35,70 €
Suma 50,17 €

Costes indirectos. 3,000 % 50,17 € 151 €
Total partida 51,68 €

El precio de la presente partida 15.03.010, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y uno con sesenta y ocho euros.
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15.03.011 m Linea eléctrica trifasica (MT) (3x1x400mm?2) (253)
Linea eléctrica trifasica de media tension (MT) de composicion 3x1x400 mmz2, constituida por cables unipolares de desgnacion UNE
RHZ1 12/20 kV de 400 mm2 de seccidn, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metalica
de hilos de cobre de 16 mm2 de seccidn y cubierta exterior de poliolefina termopléstica (Z1), enterrada.

Oficial 12 electricista 0,395 h 18,60 €/h 7,35 €
Peon electricista 0,395 h 16,21 €/h 6,40 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,75 € 021 €
Cable (MT),UNE RHZ1 12/20 kV,Al,1x400mm2 3,060 m 11,23 €/m 34,36 €
Suma 48,32 €

Costes indirectos. 3,000 % 48,32 € 145 €
Totalpartida 49,77 €

El precio de la presente partida 15.03.011, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y nueve con setenta y siete euros.

15.03.012 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (254)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.

Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peon ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/ 122 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camion cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €h 1,06 €
Camién basculante de 15t 0,023 h 37,01 €h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €it 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €1t 16,06 €
Suma 27,68 €

Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €
Total partida _____. 2851 €

El precio de la presente partida 15.03.012, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

15.03.013 t  Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12) (255)
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicién semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con &rido calcareo y
betun asfaltico de penetracion, extendida y compactada.

Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peon ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 1,000 t 48,20 €/t 48,20 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 h 53,99 €h 043 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €
Suma 50,67 €

Costes indirectos. 3,000 % 50,67 € 152 €
Total partida 52,19 €

El precio de la presente partida 15.03.013, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con diecinueve euros.

15.03.014 pa Reform.y ampliac. subcentral eléctrica Endesa (256)
Partida alzada para reforma y ampliacion de la Subestacion Eléctrica de Endesa en Alcafiiz, para posibilitar las dos nuevas acometi-
das al hospital, incluso ampliacidn de una nueva cabina de proteccion a 24KV, para la linea de suministro normal, en la barra actual-
mente existente de MT, y reforma de la configuracion actual de las barras de media tension, para independizar los dos trafos exis-
tentes y conectar una segunda linea de suministro de emergencia, con implementacion de dos nuevas cabinas de 24KV, para el

NUEvo Servicio.
Refy amp.de la Sub. Eléctricade Endesa 1,000 ud 227.893,91 €/ud 227.89391 €
Suma 227.89391 €
Costes indirectos. 3,000 % 227.893,91 € 6.836,82 €
Total partida 234.730,73 €

El precio de la presente partida 15.03.014, asciende a la expresada cantidad de doscientos treinta y cuatro mil setecientos treinta
con setenta y tres euros.
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Subcapitulo 15.04 RED DE GAS ARAGON

15.04.001 ud

Conexién, acometida y suministro de gas (257)

Suministro de gas natural, con condiciones técnico-econdmicas conforme al volumen de gas previsto de caudal punta 600 Nm3/h y
consumo Anual estimado 5.500.000KWh/afio, mediante ramal de conexion con tuberia de acero de 4" entre a la red MOP 16 exis-
tente de acero 6"y valvula de 4", hasta el punto de acometida de dimensiones a determinar por el proyecto técnico de instalaciones,
segUn plano, a abonar a la empresa distribuidora en concepto de derechos de acometida.

Sum., conexién y acometida de gasnatural 1,000 ud 230.523,43 €/ud 230.523,43 €
Suma 230.52343 €

Costes indirectos. 3,000 % 230.523,43 € 6.915,70 €
Totalpartida 23743913 €

El precio de la presente partida 15.04.001, asciende a la expresada cantidad de doscientos treinta y siete mil cuatrocientos treinta y
nueve con trece euros.
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Capitulo 16 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD

16.001 pa Asistencia Tecnica (258)
P.A de Asistencia Tecnica a justificar.
Asistencia Tecnica 1,000 pa 1.729,57 €lpa 1.729,57 €
Suma 1.729,57 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.729,57 € 51,89 €
Total partida _____. 1.781,46 €
El precio de la presente partida 16.001, asciende a la expresada cantidad de mil setecientos ochenta y uno con cuarenta y seis eu-
ros.
16.002 ud Ensayos control de calidad en obra (259) 30.134,66 €

Ensayos del control de calidad en obra del vial de acceso al nuevo hospital de Alcafiiz, seglin la valoracion obtenida en el anejo 13
del proyecto.
El precio de la presente partida 16.002, asciende a la expresada cantidad de treinta y nueve mil ciento treinta y cuatro con sesenta
Y Seis euros.
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Capitulo 17 GESTION DE RESIDUOS

17.001 m3 Transp Centro Tratamiento.<20km.Mezclado Cent (260)
Transporte de escombro mezclado a centro de tratamiento de residuos de construccion y demolicion (RCD’s) por transportista auto-
rizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km., consi-
derando ida y vuelta, con camién bafiera basculante cargado a maquina, canon de entrada en centro y con p.p. de medios auxilia-
res, considerando también la carga mecanica. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de cons-
truccion y demolicion.2001) incluso alquiler de contenedor.

Peon ordinario 0,952 h 16,16 €/h 15,38 €
Camion basculante de 15 t 0,094 h 37,01 €h 348 €
Canon de entrada en centro o planta 1,500 m3 0,06 €/m3 0,09 €
Material auxiliar 0,010 ud 1,06 €/ud 0,01 €
Suma 18,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 18,96 € 0,57 €
Total partida 19,53 €

El precio de la presente partida 17.001, asciende a la expresada cantidad de diecinueve con cincuenta y tres euros.

17.002 m3 Dep. controlada vert. res. tierra c/canon v. (261)
Deposicion controlada en vertedero autorizado, con canon sobre la deposicion controlada de residuos de la construccion no inclui-
do, de residuos de tierra inertes, procedentes de excavacion, con cddig 170504 segun la Lista Europea de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002).
Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 4,50 €/m3 450 €
Suma 450 €
Costes indirectos. 3,000 % 450 € 0,14 €
Total partida 4,64 €
El precio de la presente partida 17.002, asciende a la expresada cantidad de cuatro con sesenta y cuatro euros.
17.003 ud Contenedores residuos inertes o no peligrosos (262)
Alquiler de contenedor de 5m2 , suministro y recogida, para resiudos inertes o no peligrosos, incluyendo transporte y deposicion en
vertedero autorizado.
Peon ordinario 0,635 h 16,16 €/h 10,26 €
Camion basculante de 15 t 0,100 h 37,01 €h 3,70 €
Canon de entrada en centro o planta 1,560 m3 0,06 €/m3 0,09 €
Material auxiliar 0,010 ud 1,06 €/ud 0,01 €
Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<20 km 1,000 ud 39,85 €/ud 39,85 €
Suma 53,91 €
Costes indirectos. 3,000 % 5391 € 1,62 €
Total partida 5553 €

El precio de la presente partida 17.003, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y cinco con cincuenta y tres euros.
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Capitulo 18 SEGURIDAD Y SALUD

Subcapitulo 18.01 Protecciones individuales

18.01.001 ud Casco seguridad "N" homologado (263)
Casco de seguridad clase "N", homologado.
Casco seguridad "N" homologado 1,000 ud 3,96 €/ud 3,96 €
Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €
Total partida 4,08 €
El precio de la presente partida 18.01.001, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
18.01.002 ud Gafa antipolvo anti-impactos (264)
Gafa antipolvo y anti-impactos.
Gafa antipolvo anti-impactos 1,000 ud 16,81 €/ud 16,81 €
Suma 16,81 €
Costes indirectos. 3,000 % 16,81 € 0,50 €
Total partida 1731 €

El precio de la presente partida 18.01.002, asciende a la expresada cantidad de diecisiete con treinta y un euros.

18.01.003 ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico (265)
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de
50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas segiin UNE-EN 175 y UNE-EN 169.

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico 1,000 ud 4,61 €/ud 461 €
Suma 461 €
Costes indirectos. 3,000 % 461 € 0,14 €
Total partida 475 €
El precio de la presente partida 18.01.003, asciende a la expresada cantidad de cuatro con setenta y cinco euros.
18.01.004 ud Protector auditivo tapén espuma (266)
Protector auditivo de tapon de espuma, homologado segiin UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458.
Protector auditivo tap6n espuma 1,000 ud 0,24 €/ud 0,24 €
Suma 0,24 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,24 € 0,01 €
Total partida 0,25 €
El precio de la presente partida 18.01.004, asciende a la expresada cantidad de cero con veinticinco euros.
18.01.005 ud Protector auditivo (267)
Protector auditivo.
Protector auditivo 1,000 ud 20,19 €/ud 20,19 €
Suma 20,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 20,19 € 0,61 €
Total partida 20,80 €
El precio de la presente partida 18.01.005, asciende a la expresada cantidad de veinte con ochenta euros.
18.01.006 ud Mascarilla autofiltrante (268)
Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores toxicos, homologada segin UNE-EN 405.
Mascarilla autofiltrante c/polv.+vap.tox. 1,000 ud 0,70 €/ud 0,70 €
Suma 0,70 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,70 € 0,02 €
Total partida 0,72 €
El precio de la presente partida 18.01.006, asciende a la expresada cantidad de cero con setenta y dos euros.
18.01.007 ud Mascarilla Resp. antipolvo (269)
Mascarilla de respiracion, antipolvo.
Mascarilla Respir. antipolvo 1,000 ud 17,93 €/ud 1793 €
Suma 1793 €
Costes indirectos. 3,000 % 1793 € 054 €
Total partida 1847 €

El precio de la presente partida 18.01.007, asciende a la expresada cantidad de dieciocho con cuarenta y siete euros.
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18.01.008 ud Filtro mascarilla antipolvo (270)
Filtro para mascarilla de respiracion, antipolvo.
Filtro mascarilla antipolvo 1,000 ud 0,60 €/ud 0,60 €
Suma 0,60 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,60 € 0,02 €
Total partida 0,62 €
El precio de la presente partida 18.01.008, asciende a la expresada cantidad de cero con sesenta y dos euros.
18.01.009 ud Filtro mixto, c/gases (271)
Filtro mixto contra gases, homologado segiin UNE-EN 14387 y UNE-EN 12083.
Filtro mixto,c/gases 1,000 ud 2,87 €lud 2,87 €
Suma 2,87 €
Costes indirectos. 3,000 % 287 € 0,09 €
Total partida _______. 2,96 €

El precio de la presente partida 18.01.009, asciende a la expresada cantidad de dos con noventa y seis euros.

18.01.010 ud Par de guantes para uso general de piel (272)
Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, ufias y dedos indice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algo-
dan, forro interior, y sujecion elastica en la mufieca.

Par de guantes para uso generaldepiel . 1,000 ud 1,11 €/ud 111 €
Suma 111 €

Costes indirectos. 3,000 % 1,11 € 0,03 €
Total partida 114 €

El precio de la presente partida 18.01.010, asciende a la expresada cantidad de uno con catorce euros.

18.01.011 ud Par de guantes de tacto para uso general (273)
Par de guantes de tacto para uso general, con palma y dorso de la mano de piel flexible, dedo indice sin costura exterior, y sujecion
elastica en la mufieca.

Par de guantes de tacto parausogeneral 1,000 ud 1,29 €/ud 1,29 €
Suma 129 €

Costes indirectos. 3,000 % 1,29 € 0,04 €
Total partida 133 €

El precio de la presente partida 18.01.011, asciende a la expresada cantidad de uno con treinta y tres euros.

18.01.012 ud Par de guantes de nitrilo para uso general (274)
Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodén, y
sujecion elastica en la mufieca.

Par de guantes de nitrilo parausogeneral 1,000 ud 2,61 €/ud 2,61 €
Suma 2,61 €
Costes indirectos. 3,000 % 261 € 0,08 €
Total partida 2,69 €
El precio de la presente partida 18.01.012, asciende a la expresada cantidad de dos con sesenta y nueve euros.
18.01.013 ud Par de guantes anticorte (275)
Par de guantes anticorte.
Par de guantes anticorte 1,000 ud 10,78 €/ud 10,78 €
Suma 10,78 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,78 € 0,32 €
Total partida 11,10 €

El precio de la presente partida 18.01.013, asciende a la expresada cantidad de once con diez euros.

18.01.014 ud Par de guantes c/riesgos mecanicos nivel 2 (276)
Par de guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos por manipulacion de paqueteria y/o materiales sin aristas vivas, nivel 2, ho-
mologados segun UNE-EN 388 y UNE-EN 420.

Par de guantes cfriesgos mecénicos nivel2 1,000 ud 5,27 €/ud 527 €
Suma 5,27 €

Costes indirectos. 3,000 % 527 € 0,16 €
Total partida 543 €

El precio de la presente partida 18.01.014, asciende a la expresada cantidad de cinco con cuarenta y tres euros.
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18.01.015 ud Par de guantes c/riesgos mecanicos nivel 3 (277)
Par de guantes de proteccidn contra riesgos mecénicos comunes de construccion nivel 3, homologados segiin UNE-EN 388 y
UNE-EN 420.
Par de guantes cfriesgos mecénicos nivel 3 1,000 ud 5,44 €/ud 5,44 €
Suma 544 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,44 € 0,16 €
Total partida 5,60 €

El precio de la presente partida 18.01.015, asciende a la expresada cantidad de cinco con sesenta euros.

18.01.016 ud Par de guantes trabajos eléctricos clase 00 (278)
Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensién maxima 500 V, homologados se-
gln UNE-EN 420.

Par de guantes trabajos eléctricos clase00 1,000 ud 19,45 €/ud 19,45 €
Suma 19,45 €
Costes indirectos. 3,000 % 19,45 € 0,58 €
Totalpartida 20,03 €
El precio de la presente partida 18.01.016, asciende a la expresada cantidad de veinte con cero tres euros.
18.01.017 ud Par de botas de seguridad (279)
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.
Par de botas impermeables 1,000 ud 17,18 €/ud 17,18 €
Suma 17,18 €
Costes indirectos. 3,000 % 17,18 € 052 €
Total partida 17,70 €

El precio de la presente partida 18.01.017, asciende a la expresada cantidad de diecisiete con setenta euros.

18.01.018 ud Par de botas de agua para puesta de hormigén (280)
Par de botas de agua de PVC de cafia alta, para puesta en obra del hormigén, con plantilla metlica, con suela antideslizante y fo-
rradas de nylén lavable, homologadas segin UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 y UNE-EN 12568.

Par de botas de agua para puesta de hormigén . 1,000 ud 14,17 €/ud 14,17 €
Suma 14,17 €

Costes indirectos. 3,000 % 14,17 € 043 €
Total partida 14,60 €

El precio de la presente partida 18.01.018, asciende a la expresada cantidad de catorce con sesenta euros.

18.01.019 ud Par de botas dieléctricas resisten humedad (281)
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, suela antideslizante y antiestatica, cu-
fia amortiguadora para el talon, lengtieta de fuelle, de desprendimiento rapido, sin herraje metlico, con puntera reforzada, homolo-

gadas segln DIN 4843.
Par de botas dieléctricas resisten humedad .. 1,000 ud 55,73 €/ud 55,73 €
Suma 55,73 €
Costes indirectos. 3,000 % 55,73 € 1,67 €
Totalpartida 57,40 €

El precio de la presente partida 18.01.019, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y siete con cuarenta euros.

18.01.020 ud Par de botas bajas (282)
Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construccion en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, con puntera metalica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de impactos en el talén y sin plantilla metéli-
ca, homologadas segiin UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1 y UNE-EN 347-2.

Par de botas bajas 1,000 ud 20,79 €/ud 20,79 €
Suma 20,79 €

Costes indirectos. 3,000 % 20,79 € 0,62 €
Total partida 2141 €

El precio de la presente partida 18.01.020, asciende a la expresada cantidad de veintiuno con cuarenta y un euros.
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18.01.021 ud Camisa de trabajo, de algodoén (283)
Camisa de trabajo, de algoddn, con bolsillos exteriores.
Camisa de trabajo, de algoddn 1,000 ud 10,22 €/ud 10,22 €
Suma 10,22 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,22 € 031 €
Total partida 10,53 €

El precio de la presente partida 18.01.021, asciende a la expresada cantidad de diez con cincuenta y tres euros.

18.01.022 ud Camisa de trabajo para construccion (284)
Camisa de trabajo para construccion, de poliéster y algoddn (65%-35%), color beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada
seglin UNE-EN 340.

Camisa de trabajo para construccion 1,000 ud 8,86 €/ud 8,86 €
Suma 8,86 €
Costes indirectos. 3,000 % 8,86 € 0,27 €
Total partida 9,13 €
El precio de la presente partida 18.01.022, asciende a la expresada cantidad de nueve con trece euros.
18.01.023 ud Pantalones de trabajo bolsillos laterales (285)
Pantalones de trabajo de poliéster y algoddn, con bolsillos laterales.
Pantalones de trabajo bolsillos laterales 1,000 ud 6,94 €/ud 6,94 €
Suma 6,94 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,94 € 021 €
Total partida 715 €

El precio de la presente partida 18.01.023, asciende a la expresada cantidad de siete con quince euros.

18.01.024 ud Pantalones de trabajo bolsillos interiores (286)
Pantalones de trabajo para construccion, de poliéster y algoddn (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homolo-
gados segtin UNE-EN 340.

Pantalones de trabajo bolsillos interiores 1,000 ud 6,94 €/ud 6,94 €
Suma 6,94 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,94 € 021 €
Total partida 715 €
El precio de la presente partida 18.01.024, asciende a la expresada cantidad de siete con quince euros.
18.01.025 ud Camiseta trabajo, algodon (287)
Camiseta de trabajo, de algodén.
Camiseta trabajo, algodon 1,000 ud 2,66 €/ud 2,66 €
Suma 2,66 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,66 € 0,08 €
Total partida 2,74 €
El precio de la presente partida 18.01.025, asciende a la expresada cantidad de dos con setenta y cuatro euros.
18.01.026 ud Chaleco de trabajo de poliéster acolchado (288)
Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante.
Chaleco de trabajo de poliéster acolchado 1,000 ud 12,40 €/ud 12,40 €
Suma 12,40 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,40 € 0,37 €
Total partida 12,77 €

El precio de la presente partida 18.01.026, asciende a la expresada cantidad de doce con setenta y siete euros.

18.01.027 ud Parka 3/4 tipo ingeniero poliéster acolchado (289)
Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes en la cintura, en el pe-
cho, en la espalda y en los tirantes, para sefialista de proteccion en trabajos a la intemperie, homologada segiin UNE-EN 340 y

UNE-EN 471.
Parka 3/4 tipo ingeniero poliéster acolchado 1,000 ud 104,12 €/ud 104,12 €
Suma 104,12 €
Costes indirectos. 3,000 % 104,12 € 312 €
Total partida 107,24 €

El precio de la presente partida 18.01.027, asciende a la expresada cantidad de ciento siete con veinticuatro euros.
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18.01.028 ud Impermeable con chaqueta (290)
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras publicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, ho-
mologado segtin UNE-EN 340.

Impermeable con chaqueta 1,000 ud 6,05 €/ud 6,05 €
Suma 6,05 €

Costes indirectos. 3,000 % 6,05 € 0,18 €
Total partida 6,23 €

El precio de la presente partida 18.01.028, asciende a la expresada cantidad de seis con veintitres euros.

18.01.029 ud Impermeable tipo ingeniero (291)
Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construccion en general, con chaqueta, capucha y pantalones, de nylon soldado, ho-
mologado segtin UNE-EN 340.

Impermeable tipo ingeniero 1,000 ud 5,12 €/ud 512 €
Suma 512 €
Costes indirectos. 3,000 % 512 € 0,15 €
Total partida 527 €
El precio de la presente partida 18.01.029, asciende a la expresada cantidad de cinco con veintisiete euros.
18.01.030 ud Chaleco reflectante de seguridad (292)
Chaleco reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Chaleco reflectante seguridad 1,000 ud 6,82 €/ud 6,82 €
Suma 6,82 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,82 € 0,20 €
Total partida 7,02 €

El precio de la presente partida 18.01.030, asciende a la expresada cantidad de siete con cero dos euros.
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Subcapitulo 18.02 Protecciones colectivas

18.02.001 m Barandilla de proteccion en el perimetro (293)
Barandilla de proteccion en el perimetro de la coronacion de excavaciones, de altura 1 m, con travesafio superior, travesafio inter-
medio y montantes de tubo metdlico de 2,3, zdcalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigén y con el des-
montaje incluido.

Hormigén HM-20/B/20/1,>= 200kg/m3 cemento 0,020 m3 53,63 €/m3 1,07 €
Tubo metélico,D=2,3"",150usos 3,500 ud 0,09 €/ud 0,32 €
Tabla madera pino,3usos 0,220 m2 2,78 €Im2 0,61 €
Oficial de primera 0,250 h 18,47 €/h 462 €
Peon ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Suma 10,66 €

Costes indirectos. 3,000 % 10,66 € 0,32 €
Total partida 10,98 €

El precio de la presente partida 18.02.001, asciende a la expresada cantidad de diez con noventa y ocho euros.

18.02.002 m Valla advertencia malla naranja polietileno (294)
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del borde de las zanjas y protec-
cion de taludes, con soportes de acero.

Oficial de primera 0,050 h 18,47 €/h 092 €
Montante metalico para barandilla de segurida . 0,500 ud 1,13 €/ud 0,57 €
Malla de polietileno de alta densidad 1,050 m 0,48 €/m 0,50 €
Suma 199 €

Costes indirectos. 3,000 % 1,99 € 0,06 €
Total partida 2,05 €

El precio de la presente partida 18.02.002, asciende a la expresada cantidad de dos con cero cinco euros.

18.02.003 m  Valla mévil, de 2 m de altura (295)
Valla mévil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mmy de 4,5y 3,5 mm de D, marco de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigén, y con el desmontaje incluido.

Peon ordinario 0,100 h 16,16 €h 162 €
Valla mévil, de 2 m de altura 1,000 m 0,90 €/m 0,90 €
Dado horm.p/valla mévil,20usos 0,300 ud 0,38 €/ud 0,11 €
Suma 2,63 €
Costes indirectos. 3,000 % 263 € 0,08 €
Total partida 2,71 €
El precio de la presente partida 18.02.003, asciende a la expresada cantidad de dos con setenta y un euros.
18.02.004 ud Cinturén portaherramientas (296)
Cinturn portaherramientas.
Cintur6n portaherramientas 1,000 ud 19,43 €/ud 19,43 €
Suma 1943 €
Costes indirectos. 3,000 % 19,43 € 0,58 €
Total partida 20,01 €
El precio de la presente partida 18.02.004, asciende a la expresada cantidad de veinte con cero un euros.
18.02.005 ud Protector regulable para sierra circular (297)
Protector regulable para sierra circular, colocado.
Oficial de primera 0,500 h 18,47 €/h 9,24 €
Protector regulable para sierracircular 1,000 ud 197,41 €/ud 197,41 €
Suma 206,65 €
Costes indirectos. 3,000 % 206,65 € 6,20 €
Total partida 212,85 €

El precio de la presente partida 18.02.005, asciende a la expresada cantidad de doscientos doce con ochenta y cinco euros.

18.02.006 h  Sefialista (298)

Sefialista
Peon ordinario 1,000 h 16,16 €/h 16,16 €
Suma 16,16 €
Costes indirectos. 3,000 % 16,16 € 0,48 €
Total partida 16,64 €

El precio de la presente partida 18.02.006, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con sesenta y cuatro euros.
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18.02.007 ud Puerta de plancha de acero galvanizado (299)
Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 5 my altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para valla movil de
malla metélica, y con el desmontaje incluido.

Peon ordinario 0,750 h 16,16 €/h 12,12 €
Oficial de primera 0,750 h 18,47 €/h 13,85 €
Puerta de plancha de acero galvanizado .. 1,000 ud 212,86 €/ud 212,86 €
Suma 238,83 €
Costes indirectos. 3,000 % 238,83 € 7,16 €
Total partida 24599 €
El precio de la presente partida 18.02.007, asciende a la expresada cantidad de doscientos cuarenta y cinco con noventa y nueve
euros.
18.02.008 ud Cartel normas de seguridad y prevencion (300)
Cartel con normas de seguridad y prevencion en materia de protecciones individuales homologado CE.
Cartel de normas de seguridad 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €
Suma 15,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,00 € 0,45 €
Total partida 1545 €

El precio de la presente partida 18.02.008, asciende a la expresada cantidad de quince con cuarenta y cinco euros.

18.02.009 ud Cartel de Obras de dimensiones 3 x 2 m (301)
Cartel de obra de plancha metélica de acero galvanizado de dimensiones 3 x 1,5 m y espesor de 5 mm, con superficie serigrafiada y
sujeto por postes de acero de 4,5 m de altura con pies de hormigén.

Cartel de obra3x2m 1,000 ud 250,00 €/ud 250,00 €
Peon ordinario 2,000 h 16,16 €/h 32,32 €
Camién grda 5t 1,000 h 41,77 €h 41,77 €
Suma 324,09 €
Costes indirectos. 3,000 % 324,09 € 9,72 €
Total partida 33381 €
El precio de la presente partida 18.02.009, asciende a la expresada cantidad de trescientos treinta y tres con ochenta y un euros.
18.02.010 ud Cono de plastico reflector h=50cm (302)
Cono de pléastico reflector de 50 cm de altura.
Peon ordinario 0,020 h 16,16 €/h 032 €
Cono pléastico reflector h=50cm,2usos 1,000 ud 9,17 €/ud 9,17 €
Suma 949 €
Costes indirectos. 3,000 % 9,49 € 0,28 €
Total partida 9,77 €
El precio de la presente partida 18.02.010, asciende a la expresada cantidad de nueve con setenta y siete euros.
18.02.011 ud Luminaria con lampara intermitente (303)
Luminaria con lampara intermitente de color &mbar con energia de bateria de 12 V'y con el desmontaje incluido.
Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Luminaria con lampara intermitente 1,000 ud 33,08 €/ud 33,08 €
Suma 35,50 €
Costes indirectos. 3,000 % 35,50 € 1,07 €
Total partida 36,57 €
El precio de la presente partida 18.02.011, asciende a la expresada cantidad de treinta y seis con cincuenta y siete euros.
18.02.012 ud Luminaria con lampara relampagueante (304)
Luminaria con lampara relampagueante con energia de bateria recargable y con el desmontaje incluido.
Peon ordinario 0,150 h 16,16 €/h 242 €
Luminaria con lampara relampagueante 1,000 ud 104,77 €/ud 104,77 €
Suma 107,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 107,19 € 322 €
Total partida 110,41 €

El precio de la presente partida 18.02.012, asciende a la expresada cantidad de ciento diez con cuarenta y un euros.
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Subcapitulo 18.03 Inst. higiene y bienestar
18.03.001 ud Aseo movil (305)
Alquiler mensual de aseos méviles de las siguientes caracteristicas:
- Puesta en servicio inmediata.
- No necesita conexiones de agua.
- No necesita alcantarilla ni fosa aséptica.
- No necesita obra civil.
- Tanque anti-olores y anti-bacterias.
- Ligeros de transportar.
- 800-1.000 servicios sin mantenimiento.
- Material no poroso que evita la absorcion de bacterias.
- Material de polietileno resistente al vandalismo.
- Asiento sanitario con taza, tapa y bomba de descarga.
- Producto neutralizante perfumado.
- Perfecta ventilacion de aseo y depdsito.
- Totalmente inodoros.
- Techo trasldcido.
- Cierre de puerta autonomo.
- Urinario incorporado.
- Espejo y portarrollos.
- Facilmente adosables.
- Posibilidad de fijacion al suelo. Antivuelco.
- Equipos y productos homologados oficialmente.
- Cumplen las normativas sanitarias y medioambientales.
Aseo movil 1,000 ud 245,74 €/ud 245,74 €
Suma 245,74 €
Costesindirectos. 3,000 % 245,74 € 737 €
Total partida 25311 €
El precio de la presente partida 18.03.001, asciende a la expresada cantidad de doscientos cincuenta y tres con once euros.
18.03.002 ud Caseta prefabricada Vestuario 8x2,5x2,3m (306)
Médulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenélico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fendlico, con instalacion eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccién diferencial, colocado y con el desmontaje inclui-
do.
Camién gria 0,300 h 46,00 €/h 13,80 €
Peon ordinario 0,300 h 16,16 €/h 485 €
Caseta prefabricada Vestuario 8x2,5x2,3m 1,000 ud 646,25 €/ud 646,25 €
Suma 664,90 €
Costes indirectos. 3,000 % 664,90 € 19,95 €
Total partida 684,85 €
El precio de la presente partida 18.03.002, asciende a la expresada cantidad de seiscientos ochenta y cuatro con ochenta y cinco
euros.
18.03.003 ud Caseta prefabricada Vestuario 4x2,5x2,3m (307)
Alquiler mensual de médulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafon de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fendlico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra
de vidrio y tablero fendlico, con instalacion eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial.
Caseta prefabricada Vestuario 4x2,5x2,3m 1,000 ud 98,45 €/ud 98,45 €
Suma 98,45 €
Costes indirectos. 3,000 % 98,45 € 2,95 €
Total partida 101,40 €
El precio de la presente partida 18.03.003, asciende a la expresada cantidad de ciento uno con cuarenta euros.
18.03.004 ud Caseta prefabricada de obras 6x2,45m (308)

Alquiler mensual de mddulo prefabricado de caseta de obras de 6x2,45x2,3 m de plafon de acero lacado y aislamiento de poliureta-
no de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenélico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento
de fibra de vidrio y tablero fendlico, con instalacion eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial.

Alquiler caseta de obras 1,000 ud 100,00 €/ud 100,00 €
Suma 100,00 €

Costes indirectos. 3,000 % 100,00 € 3,00 €
Total partida 103,00 €

El precio de la presente partida 18.03.004, asciende a la expresada cantidad de ciento tres euros.
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18.03.005 ud Moédulo prefabricado almacén 6x2,2x2,2 m (309)
Médulo prefabricado de almacén de 6x2,2x2,2 m de perfil de acero laminado en drio, soldados, de 2-3 mm de espesor, cubierta de
chapa transversal autoportante de 1,5 mm, acanaladura de 15 mm aporximadamente y paredes de 1,5 mm de espesor y puerta de
doble hoja con apertura exterior.

Almacén de 6x2,2x2,2 m, puertadoble 1,000 ud 1.200,00 €/ud 1.200,00 €
Suma 1.200,00 €

Costes indirectos. 3,000 % 1.200,00 € 36,00 €
Total partida 1.236,00 €

El precio de la presente partida 18.03.005, asciende a la expresada cantidad de mil doscientos treinta y seis euros.

18.03.006 ud Espejo instalado (310)
Espejo de 1,00x0,50 m., totalmente instalado.

Espejo instalado 1,000 ud 44,46 €/ud 44,46 €
Suma 4446 €
Costes indirectos. 3,000 % 44,46 € 133 €
Total partida ___. 4579 €
El precio de la presente partida 18.03.006, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y cinco con setenta y nueve euros.
18.03.007 ud Taquilla metélica individual (311)
Taquilla metalica individual, con llave.
Taquilla metalica individual 1,000 ud 38,73 €/ud 38,73 €
Suma 38,73 €
Costes indirectos. 3,000 % 38,73 € 1,16 €
Total partida 39,89 €
El precio de la presente partida 18.03.007, asciende a la expresada cantidad de treinta y nueve con ochenta y nueve euros.
18.03.008 ud Banco madera p/ 6 personas (312)
Banco de madera con capacidad para 6 personas.
Banco madera p/ 6 personas 1,000 ud 58,38 €/ud 58,38 €
Suma 58,38 €
Costes indirectos. 3,000 % 58,38 € 1,75 €
Total partida 60,13 €
El precio de la presente partida 18.03.008, asciende a la expresada cantidad de sesenta con trece euros.
18.03.009 ud Mesa de madera p/ 12 personas (313)
Mesa de madera con capacidad para 12 personas.
Mesa de madera p/ 12 personas 1,000 ud 111,95 €/ud 111,95 €
Suma 111,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 111,95 € 3,36 €
Total partida 11531 €
El precio de la presente partida 18.03.009, asciende a la expresada cantidad de ciento quince con treinta y un euros.
18.03.010 ud Nevera eléctrica 1001 (314)
Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido.
Nevera eléctrica 100l,p/2 usos 1,000 ud 103,22 €/ud 103,22 €
Peon ordinario 0,350 h 16,16 €/h 5,66 €
Suma 108,88 €
Costes indirectos. 3,000 % 108,88 € 327 €
Total partida 112,15 €
El precio de la presente partida 18.03.010, asciende a la expresada cantidad de ciento doce con quince euros.
18.03.011 ud Calienta comidas (315)
Calienta comidas.
Calienta comidas 1,000 ud 159,95 €/ud 159,95 €
Suma 159,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 159,95 € 480 €
Total partida 164,75 €

El precio de la presente partida 18.03.011, asciende a la expresada cantidad de ciento sesenta y cuatro con setenta y cinco euros.
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18.03.012 ud Recipiente recogida basuras (316)
Recipiente para recogida de basuras.
Recipiente recogida basuras 1,000 ud 22,60 €/ud 22,60 €
Suma 22,60 €
Costes indirectos. 3,000 % 22,60 € 0,68 €
Total partida 2328 €
El precio de la presente partida 18.03.012, asciende a la expresada cantidad de veintitres con veintiocho euros.
18.03.013 ud Manta de algodén y fibra (317)
Manta de algoddn y fibra sintética de 110x210 cm.
Manta de algoddn y fibra 1,000 ud 18,60 €/ud 18,60 €
Suma 18,60 €
Costes indirectos. 3,000 % 18,60 € 0,56 €
Total partida 19,16 €

El precio de la presente partida 18.03.013, asciende a la expresada cantidad de diecinueve con dieciseis euros.
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Subcapitulo 18.04 Medicina prev. y priemeros auxilios

18.04.001 ud Botiquin completo (318)
Botigin conteniendo:
- 1 Frasco de Agua oxigenada
- 1 Frasco de Alcohol de 96 grados
- 1 Frasco de tintura de yodo
- 1 Frasco de mercurocromo
- 1 Frasco de amoniaco
- 1 Caja de gasas estériles
- 1 Caja de algodon hidréfilo estéril
- 1 Rollo de esparadrapo
- 1 Torniquete
- 1 Bolsa para agua o hielo
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 Termémetro clinico
- 1 Caja de ap6sitos autoadhesivos
Completo e instalado en obra.

Botiquin completo

Costes indirectos.

1,000 ud

134,40 €/ud 134,40 €

Suma

134,40 €

3,000 %

134,40 € 4,03 €

Total partida -

138,43 €

El precio de la presente partida 18.04.001, asciende a la expresada cantidad de ciento treinta y ocho con cuarenta y tres euros.

18.04.002 ud Reposicién material sanitario (319)
Reposicion del material sanitario del botiquin:
- 1 Frasco de Agua oxigenada
- 1 Frasco de Alcohol de 96 grados
- 1 Frasco de tintura de yodo
- 1 Frasco de mercurocromo
- 1 Frasco de amoniaco
- 1 Caja de gasas estériles
- 1 Caja de algodon hidréfilo estéril
- 1 Rollo de esparadrapo
- 1 Torniquete
- 1 Bolsa para agua o hielo
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 Termémetro clinico
- 1 Caja de ap6sitos autoadhesivos
Durante el transcurso de la obra.

Reposicion material sanitario

Costes indirectos.

El precio de la presente partida 18.04.002, asciende a la expresada cantidad de sesenta y uno con sesenta y seis euros.

18.04.003 ud Reconocimiento médico (320)

Reconocimiento médico para todo el personal de la obra antes del inicio de ésta, y una vez al afio.

Reconocimiento médico

Costes indirectos.

1,000 ud 59,86 €/ud 59,86 €

Suma 59,86 €

3,000 % 59,86 € 1,80 €

Total partida 61,66 €
1,000 ud 85,72 €/ud 85,72 €

Suma 85,72 €

3,000 % 85,72 € 257 €

Total partida 88,29 €

El precio de la presente partida 18.04.003, asciende a la expresada cantidad de ochenta y ocho con veintinueve euros.
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Subcapitulo 18.05 Mano de obra de seguridad

18.05.001 h  Mano obra brigada seguridad (321)
Mano de obra de brigada de seguridad, empleada en mantenimiento, reposicién de protecciones y actividades contenidas en el Es-
tudio de Seguridad, considerando 4 horas diarias un oficial de 22.

Oficial segunda 1,000 h 17,55 €/h 17,55 €
Suma 1755 €
Costes indirectos. 3,000 % 17,55 € 053 €
Total partida 18,08 €
El precio de la presente partida 18.05.001, asciende a la expresada cantidad de dieciocho con cero ocho euros.
18.05.002 ud Reunién comité seguridad (322)
Reunién mensual del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas.
Vigilante de seguridad 1,000 h 17,11 €h 1711 €
Oficial segunda 2,000 h 17,55 €/h 35,10 €
Suma 52,21 €
Costes indirectos. 3,000 % 5221 € 157 €
Total partida 53,78 €
El precio de la presente partida 18.05.002, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y tres con setenta y ocho euros.
18.05.003 h  Formacién de personal (323)
Formacion en Seguridad y Salud para los riesgos especificos de la obra.
Peon ordinario 1,000 h 16,16 €/h 16,16 €
Pedn especializado 1,000 h 16,33 €/h 16,33 €
Ayudante 1,000 h 16,96 €/h 16,96 €
Oficial segunda 1,000 h 17,55 €/h 17,55 €
Oficial de primera 1,000 h 18,47 €/h 18,47 €
Brigada de Seguridad 1,000 h 30,05 €h 30,05 €
Vigilante de seguridad 1,000 h 17,11 €h 1711 €
Capataz 1,000 h 18,61 €/h 18,61 €
Suma 151,24 €
Costes indirectos. 3,000 % 151,24 € 454 €
Total partida 155,78 €
El precio de la presente partida 18.05.003, asciende a la expresada cantidad de ciento cincuenta y cinco con setenta y ocho euros.
18.05.004 h  Mano obra de limpieza (324)
Mano de obra para limpieza y conservacion de las instalaciones.
Peon ordinario 0,998 h 16,16 €/h 16,13 €
Suma 16,13 €
Costes indirectos. 3,000 % 16,13 € 0,48 €
Total partida _ 16,61 €

El precio de la presente partida 18.05.004, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con sesenta y un euros.

El presente cuadro de Precios Unitarios Descompuestos comprende la totalidad de los se utilizan para la ejecucion del presente Proyecto.
Se compone de 324 precios, cuya relacion esta contenida en paginas numeradas desde la n® 1 hasta la presente.

Alcafiz, marzo de 2012

EACSN
Arquitectos

Victor de las Casas Eduardo Fdez. Inglada

Eduardo Merello Guillermo Merchan
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Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Cuadro de Precios Auxiliares

N°Or. Un. Descripcion Rendmto. Precio Unit. Importe
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
A.001 m3 Hor.225kg/m3,1:3:6,cem.por.+cal.CEM II/B-...
Hormigdn de 225 kg/m3, con una proporcion en volumen 1:3:6, con cemento pdrtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y &rido de piedra
calcérea de tamafio maximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera de 165 |
Pedn especializado 1,100 h 16,33 €/h 17,96 €
Medios auxiliares 1,500 % 17,96 € 0,27 €
Agua 0,180 m3 1,11 €/m3 0,20 €
Arena lavada 0,650 t 7,66 €t 498 €
Grava piedra calc.20mm,p/horms. . 1,550 t 16,71 €/t 25,90 €
Cemento CEMI/A-P325Rsacos ... 0,225 t 95,00 £/t 21,38 €
Hormigonera 250 | 0,600 h 2,56 €h 154 €
Total Precio Auxiliar 72,23 £
El precio de la presente precio auxiliar a.001, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con veintitres euros.
A.002 m3 Hor.HF-4MPa,c.pla.,+CEM | 32,5N,red..agua...
Hormigén HF-4 MPa de resistencia a flexotraccion, consistencia plastica, con cemento CEM | 32,5 N, aditivo reductor de
agua/plastificante y arido de piedra calcarea de tamafio maximo 40 mm, elaborado en obra con planta hormigonera de 60 m3/h
Pedn especializado 0,250 h 16,33 €/h 4,08 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,08 € 0,06 €
AQUA 0,150 m3 1,11 €/m3 0,17 €
Arena lavada 0,875 t 7,66 €t 6,70 €
Grava piedra calc.40mm,p/horms. 1,025 t 16,54 £/t 16,95 €
Cemento portland CEM | 32,5N,granel 0,340 t 95,38 £/t 3243 €
Adit. reduc.agua/plast. p/horm.,UNE-EN 934-2 1,700 kg 1,27 €lkg 2,16 €
Pala cargadora mediana s/neumaticos 117kW 0,025 h 56,03 €/ 1,40 €
Planta de homigdon,60m3/h 0,017 h 90,77 €/ 154 €
Total Precio Auxiliar 65,49 €
El precio de la presente precio auxiliar a.002, asciende a la expresada cantidad de sesenta y cinco con cuarenta y nueve euros.
A.003 m3 Hor.150kg/m3,1:4:8,cem.p6r.+cal.CEM II/B-...
Hormigdn de 150 kg/m3, con una proporcion en volumen 1:4:8, con cemento pdrtland con caliza CEM 1I/B-L 32,5 R y &rido de piedra
calcérea de tamafio maximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera de 250 |
Pedn especializado 0,900 h 16,33 €/h 14,70 €
Medios auxiliares 1,500 % 14,70 € 022 €
Agua 0,180 m3 1,11 €/m3 0,20 €
Arena lavada 0,650 t 7,66 €t 498 €
Grava piedra calc.20mm,p/horms. 1,550 t 16,71 €/t 25,90 €
Cemento CEM I/A-P 32,5R sac0S ... 0,150 t 95,00 £/t 14,25 €
Hormigonera 250 | 0,450 h 2,56 €h 1,15 €
Total Precio Auxiliar 61,40 €
El precio de la presente precio auxiliar a.003, asciende a la expresada cantidad de sesenta y uno con cuarenta euros.
A.004 h  Apisonadora vibradora
Apisonadora vibradora.
Maquinista o conductor 1,017 h 17,60 €/h 17,90 €
Apisonadora vibradora 0,176 h 34,08 €h 6,00 €
Gasoil 6,000 | 0,96 €/l 5,76 €
Material auxiliar 0,200 ud 1,06 €/ud 021 €
Medios auxiliares 2,000 % 29,87 € 0,60 €
Total Precio Auxiliar 30,47 €
El precio de la presente precio auxiliar a.004, asciende a la expresada cantidad de treinta con cuarenta y siete euros.
A.005 h  Camibn
Camion volquete doble traccion, dos ejes.
Maquinista o conductor 1,017 h 17,60 €/h 17,90 €
Camion basculante de 15 t 0,176 h 37,01 €h 6,51 €
Gasoil 12,000 | 0,96 €/l 1152 €
Material auxiliar 0,030 ud 1,06 €/ud 0,03 €
Medios auxiliares 10,000 % 35,96 € 3,60 €
Total Precio Auxiliar 39,56 €

El precio de la presente precio auxiliar a.005, asciende a la expresada cantidad de treinta y nueve con cincuenta y seis euros.
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Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Cuadro de Precios Auxiliares

N°Or. Un. Descripcion

Rendmto.

Precio Unit. Importe

A.006 m3 Mortero cemento 1:1

Mortero de cemento PA-350 (I1-Z/35A) y arena de rio de dosificacion 1:1 confeccionado con hormigonera de 250 |, segtin RC-97.

Peon ordinario 1,726 h 16,16 €/h 27,89 €
Arena de rio 0/5 mm 0,680 m3 17,74 €/lm3 12,06 €
Cemento CEM II/A-P325Rsacos . 0,920 t 95,00 £/t 87,40 €
Agua 0,270 m3 1,11 €/m3 0,30 €
Hormigonera 250 | 0,450 h 2,56 €h 1,15 €

Total Precio Auxiliar 128,80 €

El precio de la presente precio auxiliar a.006, asciende a la expresada cantidad de ciento veintiocho con ochenta euros.

A.007 m3 Mortero cemento 1:8

Mortero de cemento PA-350 (I1-Z/35A) y arena de rio de dosificacion 1:8 confeccionado con hormigonera de 250 |, segtin RC-97.

Peon ordinario 1,700 h 16,16 €/h 2747 €
Cemento CEM I/A-P325Rsacos . 0,190 t 95,00 £/t 18,05 €
Arena de rio 0/5 mm 1,140 m3 17,74 €/m3 20,22 €
Agua 0,250 m3 1,11 €/m3 0,28 €
Hormigonera 250 | 0,450 h 2,56 €h 1,15 €

Total Precio Auxiliar 67,17 €

El precio de la presente precio auxiliar a.007, asciende a la expresada cantidad de sesenta y siete con diecisiete euros.

A.008 h  Palacargadoral m3
Pala cargadora de 1 m3y 100 CV

Maquinista o conductor 1,200 h 17,60 €/h 21,12 €
Pala cargadora 1 m3 0,247 h 48,57 € 12,00 €
Gasoil 15,000 | 0,96 €/l 14,40 €
Material auxiliar 0,030 ud 1,06 €/ud 0,03 €
Medios auxiliares 2,000 % 4755 € 0,95 €

Total Precio Auxiliar 48,50 €

El precio de la presente precio auxiliar a.008, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y ocho con cincuenta euros.

A.009 h  Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A
Retroexcavadora de cuchara de 1 M3y 100 CV

Maquinista o conductor 1,017 h 17,60 €/h 17,90 €
Retropala con martillo rompedor 0,126 h 41,17 € 519 €
Gasoil 18,000 | 0,96 €/l 17,28 €
Material auxiliar 0,030 ud 1,06 €/ud 0,03 €
Medios auxiliares 2,000 % 40,40 € 081 €

Total Precio Auxiliar 4121 €

El precio de la presente precio auxiliar a.009, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y uno con veintiun euros.

A.010 h  Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A
Retroexcavadora de cuchara de 1 M3 con martillo rompedor.
Maquinista o conductor 1,017 h 17,60 €/h 17,90 €
Retropala con martillo rompedor 0,126 h 41,17 € 519 €
Gasoil 20,000 | 0,96 €/l 19,20 €
Material auxiliar 0,030 ud 1,06 €/ud 0,03 €
Medios auxiliares 2,000 % 4232 € 0,85 €
Total Precio Auxiliar 43,17 €
El precio de la presente precio auxiliar a.010, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y tres con diecisiete euros.
A.011 m3 Excav. mecanica zanjas y pozos

Excavacion de zanjas y pozos, en terreno compacto, con medios mecanicos y carga mecénica sobre camion.

Retroexcavadora pequefia 0,150 h 72,27 €h 10,84 €
Peon ordinario 0,040 h 16,16 €/h 0,65 €
Medios auxiliares 1,500 % 11,49 € 0,17 €

Total Precio Auxiliar 11,66 €

El precio de la presente precio auxiliar a.011, asciende a la expresada cantidad de once con sesenta y seis euros.

EACSN Marzo de 2012



Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Cuadro de Precios Auxiliares

N°Or. Un. Descripcion
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A012 kg Acero b/corrug.obra'y manipulado taller B500S

Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de limite elastico >= 500 N/mm2

Oficial 12 ferralla 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Ayudante ferralla 0,005 h 16,96 €/h 0,08 €
Alambre recocido para armar 0,010 kg 1,37 €/kg 0,01 €
Acero B-500 S en redondos 1,050 kg 0,42 €/kg 0,44 €

Total Precio Auxiliar 0,62 €

El precio de la presente precio auxiliar a.012, asciende a la expresada cantidad de cero con sesenta y dos euros.

A013 t  Riego de imprim. c/lemul.bitum.aniénica EAL-1
Riego de imprimacion con emulsion bituminosa aniénica EAL-1
Oficial de primera 0,200 h 18,47 €h 3,69 €
Peon ordinario 2,000 h 16,16 €/h 32,32 €
Emul.bitum.aniénica EAL-1 1.000,000 kg 0,37 €lkg 370,00 €
Camidn cisterna p/riego asf. 0,700 h 28,42 €h 19,89 €
Total Precio Auxiliar 425,90 €
El precio de la presente precio auxiliar a.013, asciende a la expresada cantidad de cuatrocientos veinticinco con noventa euros.
A014 t  Riego de adher. c/lemul.bitum.aniénica EAR-1
Riego de adherencia con emulsion bituminosa aniénica EAR-1
Oficial de primera 0,200 h 18,47 €/h 3,69 €
Peon ordinario 2,000 h 16,16 €/h 32,32 €
Emul.bitum.aniénica EAR-1 1.000,000 kg 0,32 €/kg 320,00 €
Camidn cisterna p/riego asf. 0,700 h 28,42 €h 19,89 €
Barredora autopropulsada 0,300 h 41,20 €/ 12,36 €
Total Precio Auxiliar 388,26 €
El precio de la presente precio auxiliar a.014, asciende a la expresada cantidad de trescientos ochenta y ocho con veintiseis euros.
A.015 m3 Mor.cem.pér.+cal.CEM II/B-L are.pie.grani...
Mortero de cemento pértland con caliza CEM II/B-L y arena de piedra granitica con 250 kg/m3 de cemento, con una proporcion en
volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresion, elaborado en obra con hormigonera de 165 |
Pedn especializado 1,000 h 16,33 €/h 16,33 €
Medios auxiliares 1,500 % 16,33 € 0,24 €
Agua 0,200 m3 1,11 €/m3 022 €
Arena lavada 1,630 t 7,66 €t 12,49 €
Cemento CEMI/A-P325Rsacos 0,250 t 95,00 €/t 23,75 €
Hormigonera 250 | 0,700 h 2,56 €h 1,79 €
Total Precio Auxiliar 54,82 €
El precio de la presente precio auxiliar a.015, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y cuatro con ochenta y dos euros.
A.016 h  Cuadrilla A [013+AY+%PQ]
Cuadrilla A [013+AY+Y2PQ]
Oficial de primera 1,017 h 18,47 €/h 18,78 €
Ayudante 1,017 h 16,96 €/h 17,25 €
Peon ordinario 0,508 h 16,16 €/h 821 €
Total Precio Auxiliar 4424 €
El precio de la presente precio auxiliar a.016, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y cuatro con veinticuatro euros.
A017 h  Equipo Fontanero [013+EF+Y2PF]

Equipo Fontanero [013+EF+%2PF]
Oficial 12 fontanero/calefactor

Especialista Fontanero

Peon fontanero

0,880 h 18,60 €/h 16,37 €
0,880 h 16,74 €/h 14,73 €
0,439 h 16,21 €/h 712 €
Total Precio Auxiliar 38,22 €

El precio de la presente precio auxiliar a.017, asciende a la expresada cantidad de treinta y ocho con veintidos euros.
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N°Or. Un. Descripcion Rendmto. Precio Unit. Importe

El presente cuadro de Precios Auxiliares comprende la totalidad de los se utilizan para la ejecucion del presente Proyecto.
Se compone de 17 precios, cuya relacién esta contenida en paginas numeradas desde la n® 1 hasta la presente.

Alcafiz, marzo de 2012

EACSN
Arguitectos

Victor de las Casas Eduardo Fdez. Inglada

Eduardo Merello Guillermo Merchan
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Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Cuadro de Precios Basicos

N°Ord. Un. Descripcion Precio €
CUADRO DE PRECIOS BASICOS

PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

%  Costes Indirectos 3,00 %
MATERIALES
MAT.1 Ud  Sum., conexién y acometida de gas natural 230.523,43 €
MAT.2 Ud Refy amp.de la Sub. Eléctrica de Endesa 227.89391 €
MAT.3 Ud Aga.pra.sub.ori., 40-60cm altura, C1,3Lts 3,67 €
MAT.4 Ud  Alquiler caseta de obras 100,00 €
MAT.5 Ud Almacén de 6x2,2x2,2 m, puerta doble 1.200,00 €
MAT.6 Kg Goma-2+parte propor.mecha y detonante 499 €
MAT.7 T  Grava piedra calc.40mm,p/horms. 16,54 €
MAT.8 T  Grava piedra calc.20mm,p/horms. 16,71 €
MAT.9 M3 Tierra seleccionada de aportacion 9,90 €
MAT.10 M3 Tierra tolerable 4,02 €
MAT.11 T  Blog.piedr.escoll.piedra granit.800-1200 kg 14,98 £
MAT.12 T  Cemento pértiand CEM | 32,5N,granel 95,38 €
MAT.13 Kg Emul.bitum.aniénica EAR-1 0,32 €
MAT.14 Kg Emul.bitum.ani6nica EAL-1 0,37 €
MAT.15 M3 Hormigdn HM-20/B/20/1,>= 200kg/m3 cemento 53,63 €
MAT.16 M3 Hormigdn HM-20/P/20/1,>= 200kg/m3 cemento 64,56 €
MAT.17 M3 Hormigdn HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 60,41 €
MAT.18 M3 Hormigon HM-20/P/40/1,>= 200kg/m3 cemento 62,92 €
MAT.19 M3 Hormigén HA-25/B/20/1la,>=275kg/m3 cemento 71,14 €
MAT.20 M3 Hormigén HA-30/B/20/la,>=275kg/m3 cemento 74,73 €
MAT.21 M3 Hormigon HA-30/P/20/llla,>=300kg/m3 cemento 80,42 €
MAT.22 M3 Hormigon limpieza HL-17,5/P/20 62,50 €
MAT.23 T  Mort.albafileria M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,31 €
MAT.24 Kg Adit. reduc.agua/plast. p/horm.,UNE-EN 934-2 127 €
MAT.25 M2 Tela met..tri..alam.galv.50mm paso D=1.5mm 1,02 €
MAT.26 Kg Clavo acero 1,15 €
MAT.27 M Tablén madera pino p/10 usos 0,44 €
MAT.28 M3 Lata madera pino 211,79 €
MAT.29 M2 Tabla madera pino,3usos 2,78 €
MAT.30 Ud Puntal metalico telescopico h=3m,150usos 8,56 €
MAT.31 Ud Puntal metalico telescopico h=5m,150usos 2054 €
MAT.32 M2 Tablero pino,e=22mm,5 usos 2,61 €
MAT.33 M2 Tablero pino,e=22mm,10 usos 1,30 €
MAT.34 M2 Panel metalico50x250cm,50usos 1,24 €
MAT.35 M Con. metélicop/param.muro,h=5-10m,200usos 022 €
MAT.36 Ud Mol.met.p/enc..arg.reg.57x57x125¢m,150 us... 1,50 €
MAT.37 L  Desencofrante 251 €
MAT.38 Ud Elementos auxiliares panel met.50x250cm 0,50 €
MAT.39 Ud Tubo metélico,D=2,3"",150usos 0,09 €
MAT.40 Ud Lad.per.,290x140x100mm,p/rev.,cat.|,HD,UN... 0,23 €
MAT.41 Ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico 461 €
MAT .42 Ud Protector auditivo tapdn espuma 0,24 €
MAT .43 Ud Mascarilla autofiltrante c/polv.+vap.tox. 0,70 €
MAT.44 Ud  Filtro mixto,c/gases 287 €
MAT.45 Ud Par de guantes para uso general de piel 111 €
MAT.46 Ud Par de guantes de tacto para uso general 1,29 €
MAT .47 Ud Par de guantes de nitrilo para uso general 2,61 €
MAT.48 Ud Par de guantes c/riesgos mecanicos nivel 2 527 €
MAT.49 Ud Par de guantes c/riesgos mecanicos hivel 3 544 €
MAT.50 Ud Par de guantes trabajos eléctricos clase 00 1945 €
MAT.51 Ud Par de botas de agua para puesta de hormigén 14,17 €
MAT.52 Ud Par de botas dieléctricas resisten humedad 55,73 €
MAT.53 Ud Par de botas bajas 20,79 €
MAT.54 Ud Camisa de trabajo, de algodon 10,22 €
MAT.55 Ud Camisa de trabajo para construccion 8,86 €
MAT.56 Ud Pantalones de trabajo bolsillos laterales 6,94 €
MAT.57 Ud Pantalones de trabajo bolsillos interiores 6,94 €
MAT.58 Ud Camiseta trabajo, algoddn 2,66 €
MAT.59 Ud Chaleco de trabajo de poliéster acolchado 12,40 €
MAT.60 Ud Parka 3/4 tipo ingeniero poliéster acolchado 104,12 €
MAT.61 Ud Impermeable con chaqueta 6,05 €
MAT.62 Ud Impermeable tipo ingeniero 512 €
MAT.63 Ud Montante metélico para barandilla de segurida 113 €
MAT.64 M Malla de polietileno de alta densidad 0,48 €
MAT.65 Ud Cinturdn portaherramientas 19,43 €
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Proy. Urbanizacién Vial Acceso, H. de Alcafiiz

Cuadro de Precios Basicos

N°Ord. Un. Descripcion Precio €
MAT.66 Ud Protector regulable para sierra circular 197,41 €
MAT.67 M2 Losa alv..horm.pre.h=20cm,anc.=100-120cm,... 38,56 €
MAT.68 M Valla mévil, de 2 m de altura 0,90 €
MAT.69 Ud Puerta de plancha de acero galvanizado 212,86 €
MAT.70 Ud Dado horm.p/valla mévil,20usos 0,38 €
MAT.71 M Bordillo recto de hormigdn A4 20x8cm 484 €
MAT.72 Ud Pieza horm.40x20cm,e=7cm,p/rigo. 0,78 €
MAT.73 Kg Lechada color 0,85 €
MAT.74 T  Mez.hit.cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 48,20 €
MAT.75 T  Mez.hit.cont.cal.AC 22 base B50/70 G(G20... 47,86 €
MAT.76 M2 Baldosa hormigén Compostalosa 17,17 €
MAT.77 Kg Pintura reflectante p/sefial. 7,77 €
MAT.78 Kg Microesferes vidre 3,76 €
MAT.79 Ud  Cono plastico reflector h=50cm,2usos 9,17 €
MAT.80 Ud Luminaria con ldmpara intermitente 33,08 €
MAT.81 Ud Luminaria con lampara relampagueante 104,77 €
MAT.82 Ud Pla.tri.,70cm [am.reflect.nivel 1 intens. 54,59 €
MAT.83 Ud Pla.cir.,D=60cm lam.reflect.nivel 1 intens. 46,40 €
MAT.84 Ud Pla.inf.,60x60cm lam.reflect.nivel 1 intens. 61,65 €
MAT.85 Kg Microesferas de vidrio 4,16 €
MAT.86 Ud Car. aluminio extruido pintura n/reflectante 275,34 €
MAT.87 M Sop. tubo ace. galv.100x50x3mm,p/sefial.vert. 29,32 €
MAT.88 M Pieza prefab.horm.”U” enc.,50x40cmx20cm 21,32 €
MAT.89 M Tub.horm.armado 500 C enchufe campana 37,68 €
MAT.90 M Tub.horm.armado 1200 d enchufe campana 157,79 €
MAT.91 M Tubo PVC corrug. 250mm 11,84 €
MAT.92 Ud  Cono hor.pref.100x60x70 cm,jg,p/pozo 97,27 €
MAT.93 Ud Marco+tapa p/pozo reg.,fund.gris D70cm,165kg 8712 €
MAT.94 Ud Pate p/pozo reg.ace.galv.,300x300x300mm,... 427 €
MAT.95 Ud Arqueta de registro tipo DF-II 748,67 €
MAT.96 Ud Arqueta de registro tipo HF-II 502,85 €
MAT.97 Ud Mar.+tapa p/arg.ser..,fund.gris 420x420x4... 15,00 €
MAT.98 Ud Mar.+tapa p/arg.ser..,fund.gris 620x620x5... 3570 €
MAT.99 M Tubo PE 100,DN=160mm,PN=16bar,ser.SDR 11,... 1547 €
MAT.100 M Tubo PE 40,DN=20mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,... 0,22 €
MAT.101 M Tubo PE 40,DN=25mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,... 0,35 €
MAT.102 M Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,... 0,55 €
MAT.103 M Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,... 0,86 €
MAT.104 M Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7 4,... 1,34 €
MAT.105 M Tubo rig.PVC,DN=40mm,imp.=3J,res..compres... 092 €
MAT.106 M Tubo rig.PVC,DN=110mm,imp.=12J,res..compr... 3,20 €
MAT.107 M Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=110mm,28J,450... 2,02 €
MAT.108 M Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=160mm,40J,450... 349 €
MAT.109 M Canal met.plancha acero,lisa,100x200mm 35,06 €
MAT.110 M Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 1x95mm2 3,72 €
MAT.111 M Conductor UNE RVFV 0,6/1 kV de 4x6mm2 2,62 €
MAT.112 M Conductor UNE RVFV 0,6/1 kV de 3,5x16mm2 5,03 €
MAT.113 Ud Pica toma tie.ace.,long.=2500mm,D=14.6mm,... 7,66 €
MAT.114 Ud Poste horm.arm.h=9m,8kN punta,cable trenzado 340,09 €
MAT.115 M Cable (MT),UNE RHZ1 12/20 kV,Al,1x240mm2 8,03 €
MAT.116 M Cable (MT),UNE RHZ1 12/20 kV,Al,1x400mm2 1123 €
MAT.117 Ud Emp.eld.uni.,(1P),50-240mm2,HEP.1/RHZ1 12... 178,62 €
MAT.118 Ud Luminaria PHILIPS SPEEDSTAR BGP322 - 84 Leds 1.144,00 €
MAT.119 Ud P.p.accesorios p/post.horm.arma. 65,14 €
MAT.120 Ud P.p.elem.especiales p/picas toma tierra 393 €
MAT.121 Ud Brazo "T" acero galv.,p/plet. 96,47 €
MAT.122 Ud Val.com.bri.DN=150mm,10bar fund,cie.elast... 306,75 €
MAT.123 M Bordillo hormigon bicapa, tipo A2, 10x20 450 €
MAT.124 M Bordillo hormigén bicapa, tipo C5, 15x25 3,26 €
MAT.125 M Bordillo hormigdn bicapa, tipo C7, 16-20x22 4,76 €
MAT.126 M Bordillo hormigén bicapa, tipo C8, 20x30 6,06 €
MAT.127 Ud Caseta prefabricada Vestuario 8x2,5x2,3m 646,25 €
MAT.128 Ud Caseta prefabricada Vestuario 4x2,5x2,3m 98,45 €
MAT.129 Ud Nevera eléctrica 1001,p/2 usos 103,22 €
MAT.130 Ud Manta de algoddn y fibra 18,60 €
MAT.131 M3 Compost clase l,origen vegetal,sacos 0.8m3 55,30 €
MAT.132 M3 Tie.veg.cat.med.con..eléctr.<1,2dS/m,granel 28,16 €
MAT.133 H  Compresor+dos martillos neumaticos 16,58 €
MAT.134 H  Retroexcavadora con martillo rompedor 68,31 €
MAT.135 H  Carro perf. HC-350 126,84 €
MAT.136 H  Palacar. s/,orugas 212kW,+escarificadora 69,21 €
MAT.137 H Retroexcavadora mediana 60,38 €
MAT.138 H  Pison vibrante,pla.60cm 8,65 €
MAT.139 H  Camién cisterna 6m3 41,38 €
MAT.140 H  Camion gria 46,00 €
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MAT.141 H  Camion gria 3t 4358 €
MAT.142 H  Camion grla 5t 41,77 €
MAT.143 H  Camién cesta h=10m 38,97 €
MAT.144 H  Camion cisterna p/riego asf. 28,42 €
MAT.145 H  Extendedora p/pavimento hormigdn 7842 €
MAT.146 H  Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 53,99 €
MAT.147 H  Barredora autopropulsada 41,20 €
MAT.148 H  Planta de homigdn,60m3/h 90,77 €
MAT.149 H  Maquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,40 €
MAT.150 H  Magq.p/pin. banda vial accionamiento manual 29,32 €
MAT.151 H  Reglon vibratorio 4,86 €
MAT.152 H  Equipo corte oxiacetilénico 7,68 €
MAT.153 Ud Car.mas. elastdmera monocomponente, tipo F25 518 €
MAT.154 Ud Collarin toma fundicion DN=160 sal. a 11/4' 34,00 €
MAT.155 Ud Contador de riego tipo Woltman 21/2", 50m3/h 205,29 €
MAT.156 Ud Con.atub.de agua pot.por com.suministrad... 3.000,00 €
MAT.157 H  Motosierra 3,09 €
MAT.158 Ud Carteldeobra3x2m 250,00 €
MAT.159 Ud Difusor emergente Rain Bird serie 1800TM 6,18 €
MAT.160 T  Emulsién asfaltica ECM-1 180,00 €
MAT.161 Ud Implantacién de equipos para drenes 0,20 €
MAT.162 H  Equ.mag.esp. para hinca de mechas drenantes 43,09 €
MAT.163 Ud Eunymus japonicus, 40-60cm altura, C3Lts 12,03 €
MAT.164 M3 Hormigén HM-20/B/20/1 39,07 €
MAT.165 M3 Mortero de cemento 51,09 €
MAT.166 Ud Hib.rosa sin._hib.,60-110cm alt.,C10Lts,... 3,67 €
MAT.167 L Imprimacion incolora a base de poliuretano 1357 £
MAT.168 Ud Khiphofia x praecox, 20-30cm altura, C1,5Lts 3,26 €
MAT.169 Ud Ladrillo panal 9x 12x 25 cm 0,26 €
MAT.170 M Banda P.V.C. para sefializacion 021 €
MAT.171 Ud Leonotis leonurus, 40-60cm altura, C3Lts 587 €
MAT.172 Ud Losa armada como tapa en sifones, canto 30cm 550,00 €
MAT.173 Ud Lum. PHILIPS MiniCitySoul BGP 430 32 LEDS 805,60 €
MAQUINARIA
MAQ.1 Ud Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<20 km 39,85 €
MAQ.2 M2 Mal.o lam.ant. poliprop 68gr/m2, negra 192 €
MAQ.3 H  Apisonadora vibradora 34,08 €
MAQ.4 H  Camibn transp.24 t 52,80 €
MAQ.5 H  Camién basculante de 15t 37,01 €
MAQ.6 M3 Canon de tierra a vertedero 450 €
MAQ.7 M3 Canon de entrada en centro o planta 0,06 €
MAQ.8 H  Camién cisterna 10 m3 46,00 €
MAQ.9 M Mec.pla.dre.ndc.pol..rev. fit. geotextil 0,59 €
MAQ.10 H  Hormigonera 250 | 2,56 €
MAQ.11 T  kmtransporte zahorra 0,14 €
MAQ.12 H  Motocultor 60/80 cm 6,13 €
MAQ.13 H  Motoniveladora mediana 52,96 €
MAQ.14 H Palacargadora 1 m3 48,57 €
MAQ.15 H  Pala cargadora mediana sineumaticos 117kW 56,03 €
MAQ.16 H  Pala cargadora mediana s/orugas 119kW 78,44 €
MAQ.17 H  Retrocargadora neumaticos 75 CV 63,45 €
MAQ.18 H  Retropala con martillo rompedor 41,17 €
MAQ.19 H  Retroexcavadora pequefia 72,27 €
MAQ.20 H  Rodillo auto. 90 cm 1 kg/em 331 €
MAQ.21 H  Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 56,20 €
MAT.174 Ud Nerium oleander, 80-100cm altura, C1,5Lts 1,89 €
MAT.175 Ud Cartel de normas de seguridad 15,00 €
MAT.176 Pa Desplazamiento apoyo LAMT 1.500,00 €
MAT.177 Ud Herrajes y abrazaderas para conversion BT 250,12 €
MAT.178 Ud Cuadro de alumbrado para 4 salidas 3.916,33 €
MAT.179 Ud Tragadero con reja y tapa 60 cm de fundicion 165,00 €
MANO DE OBRA
MO.1 H  Ayudante 16,96 €
MO.2 H  Capataz 18,61 €
MO.3 H  Maquinista o conductor 17,60 €
MO.4 H  Oficial de primera 18,47 €
MO.5 H  Oficial segunda 17,55 €
MO.6 H  Pedn especializado 16,33 €
MO.7 H  Pe6n ordinario 16,16 €
MO.8 H  Oficial 12 electricista 18,60 €
MO.9 H  Peon electricista 16,21 €
MO.10 H  Ayudante encofrador 16,96 €
MO.11 H  Oficial 12 encofrador 18,60 €
MO.12 H  Ayudante ferralla 16,96 €
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MO.13 H  Oficial 12 ferralla 18,60 €
MO.14 H  Especialista Fontanero 16,74 €
MO.15 H  Oficial 12 fontanero/calefactor 18,60 €
MO.16 H  Peon fontanero 16,21 €
MO.17 H  Oficial 12 jardineria 1783 €
MO.18 H  Pedn jardineria 15,68 €
MO.19 H  Brigada de Seguridad 30,05 €
MO.20 H  Vigilante de seguridad 17,11 €
MAT.180 T  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 7,30 €
MAT.181 Ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x80 49,00 €
MAT.182 Ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 37,04 €
MAT.183 Ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 21,00 €
MAT.184 Ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 15,00 €
MAT.185 Ud Cub.base pozo HA JG 100 h=115 359,77 €
MAT.186 Ud  Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 12258 €
MAT.187 Ud Cono asim. HA JG 100/60 h=100 107,30 €
MAT.188 Ud Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 99,00 €
MAT.189 Ud Pate polipropil.33x16 cm D=25m 4,07 €
MAT.190 M2 Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 121 €
MAT.191 Pa Reposicion estructura riego,arquetones 4.750,00 €
MAT.192 Ud Abono natural 0,39 €
MAT.193 Ud Achique de vias de agua 27,08 €
MAT.194 M3 Agua 111 €
MAT.195 Kg Alambre recocido para armar 137 €
MAT.196 T  Arenalavada 7,66 €
MAT.197 M3 Arena de rio 0/5 mm 17,74 €
MAT.198 Pa Asistencia Tecnica 1.729,57 €
MAT.199 Ud Material auxiliar 1,06 €
MAT.200 Kg Acero B-500 S en redondos 042 €
MAT.201 M2 Entibacién paneles blindaje Gigant 8,80 €
MAT.202 T  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 95,00 €
MAT.203 Kg Mezcla semillas césped 3,72 €
MAT.204 Kg Fertilizante compl. césped NPK-Mg 0,64 €
MAT.205 Ud Fraxinus angustifolia 16-18 raiz 38,33 €
MAT.206 L  Gasoil 0,96 €
MAT.207 Ud Programador de riego SER.WP Rain Bird 110,00 €
MAT.208 M3 Hormigén HM-15/P/40 central 56,57 €
MAT.209 Ud Columna 6 my accesorios. 17191 €
MAT.210 Ud Columna 10 my accesorios. 298,18 €
MAT.211 Ud Pho.ten.variegata, 80-100cm altura, C10Lts 15,60 €
MAT.212 Ud Pilas alcalinas modelos BAT9AL (9V) 6,24 €
MAT.213 Ud Imbornal sifénico 50x30x60 26,14 €
MAT.214 Kg Pintura fijacion 197 €
MAT.215 M Pintado 2 manos, blanco-negro, s/ hormigon 1,50 €
MAT.216 Ud Planta de temporada, 30-50cm altura, C2,5Lts 2,50 €
MAT.217 M3 Mantillo fermentado y cribado 15,42 €
MAT.218 Ud Pequefio material inst. hidraulicas 051 €
MAT.219 Ud Pitospérum tobira 75-100 cm h 1,00 €
MAT.220 Ud  Prunus pisardii 250-300 cm h 36,62 €
MAT.221 Ud Rejilla fundicion 50x20x5 cm. 23,72 €
MAT.222 Ud Aseo movil 24574 €
MAT.223 Ud Banco madera p/ 6 personas 58,38 €
MAT.224 Ud Par de botas impermeables 17,18 €
MAT.225 Ud Botiquin completo 134,40 €
MAT.226 Ud Calienta comidas 159,95 €
MAT.227 Ud Casco seguridad "N" homologado 3,96 €
MAT.228 Ud Chaleco reflectante seguridad 6,82 €
MAT.229 Ud Recipiente recogida basuras 22,60 €
MAT.230 Ud Espejo instalado 44,46 €
MAT.231 Ud  Filtro mascarilla antipolvo 0,60 €
MAT.232 Ud Gafa antipolvo anti-impactos 16,81 €
MAT.233 Ud Par de guantes anticorte 10,78 €
MAT.234 Ud Mascarilla Respir. antipolvo 17,93 £
MAT.235 Ud Reposicién material sanitario 59,86 €
MAT.236 Ud Mesa de madera p/ 12 personas 111,95 €
MAT.237 Ud Protector auditivo 20,19 €
MAT.238 Ud Reconocimiento médico 85,72 €
MAT.239 Ud Taquilla metalica individual 38,73 €
MAT.240 Ud Tamarix gallica 1,25/1,50 m. cont 12,50 €
MAT.241 M Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 I/h 1,05 €
MAT.242 Ud Tutor 1 pie rollizo pino torneado 8 cm. 1532 €
MAT.243 M3 Tierra vegetal cribada fertilizada 11,57 €
MAT.244 M Tubo PVC corrug. 400mm 23,56 €
MAT.245 M Tubo PVC corrug. 500mm 34,70 €
MAT.246 M Tubo PVC corrug. 630mm 50,83 €
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MAT.247 M Tubo PVC corrug. 800mm 66,95 €
MAT.248 Ud Rhamnus alaternus, 40-60cm altura, C2,5Lts 2,55 €
MAT.249 Kg Slurry negro 133 €
MAT.250 Kg Slurry verde 194 €
MAT.251 Ud Solanum ratonnetii, 30-40cm altura, C2,5Lts 2,20 €
MAT.252 M Tra.sup..con enr.Par. Quinquefolia 7,84 €
MAT.253 M Tubo de PVC, DN110 cruces y pasatubos 2,61 €
MAT.254 Ud Rac.de lat. para DN=40 mm. tub polietileno. 17,02 €
MAT.255 Ud Codo 90° laton 19,94 €
MAT.256 Ud Bocarie.-bal. TIPO "BAR." Dn=40 mm Rac.Ba... 149,00 €
MAT.257 Ud Ele.pla.de 1";s0l. T-BOS y reg. cauda 28,36 €
MAT.258 Ud Llave de paso de bola de 1" 794 €
MAT.259 Ud Fil.de mal.de 1",de 120 mesh,en cab.riego... 11,34 €
MAT.260 Ud Arqueta rectangular VB-STD-CA Rain Bird 122,00 €
MAT.261 Ud Caja con.stma pro. T-BOS, 1-2 estaciones 111,15 €
MAT.262 M Val.met. de malla electrosoldada i/postes 38,56 €
MAT.263 Ud Washingtonia robusta h=27-30cm r.d. 270,00 €

El presente cuadro de Precios de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales comprende la totalidad de los se utilizan para la ejecucion del presente

Proyecto.

Se compone de 304 precios, cuya relacion esté contenida en paginas numeradas desde la n® 1 hasta la presente.

Victor de las Casas

Eduardo Merello

Alcafiz, marzo de 2012
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