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PROYECTO DE URBANIZACION DE ACCESOS AL NUEVO HOSPITAL DE ALCANIZ (TERUEL)
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTES
Promotor

El proyecto esta promovido por el Servicio Aragonés de Salud, que en diciembre de 2009 convoc? el
concurso publico con numero de expediente 1/0OB/10, para la redaccion de los proyectos
necesarios para la construccién de un nuevo hospital en Alcafiiz (Teruel).

El alcance del trabajo comprende:
Proyecto Basico y de Ejecucion
Proyectos de Instalaciones
Estudio de Seguridad y Salud
Certificacion Energética del Proyecto del Edificio
Estudio de gestidn de residuos de construccion
Proyecto de actividad sometida a Licencia Ambiental de Actividad Clasificada

Proyecto de Urbanizacién de la parcela y de las conexiones exteriores con los sistemas
generales

Anexos para las solicitudes de:
Licencia de Obras
Licencia de Actividad
Autorizacion de Vertidos
Aprobacién del Proyecto de Urbanizacién
Autorizaciones para las conexiones con los sistemas generales de infraestructuras
Proyectista
EACSN SL (Estudios de Arquitectos Consultores SN, S.L.)
Arquitectos: Victor de las Casas Zabala
Eduardo Fernandez Inglada
Eduardo Merello Godino
Guillermo Merchan Doménech
Arquitecto técnico: Javier Lacasa Lloréns
Colaboradores
Arquitectos: Katja Endlicher
Fran Vazquez
David Abréu
Alfonso Babé
Arquitecta técnica: Cristina Rosaenz
llustrador: Vicente Baztan
Ingenieria Colaboradora
PLANIFICA URBANISMO Y GESTION S.L.
Ingeniero de Caminos Cy P: Gonzalo Valls Benavides

Ingeniero Industrial Vicente Agost Alcon
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1.2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
1.2.1. ANTECEDENTES

El Sector sanitario de Alcafiz forma parte, junto con el Sector Sanitario de Teruel, del Area de Salud
IV y tiene una poblacién de 71.923 habitantes.

Dicho sector incluye y da servicio a 12 zonas de salud centralizadas en otras tantas localidades
(Alcafiz, Alcorisa, Andorra, Calaceite, Calanda, Cantavieja, Caspe, Hijar, Maella, Mas de las Matas,
Muniesa y Valderrobles) que engloban a un total de 85 municipios.

En la actualidad, dicho Sector sanitario cuenta con un hospital comarcal en Alcafiiz que se encuentra
practicamente saturado y sin posibilidad de expansion, ya que, se localiza dentro de la trama urbana
consolidada.

Con estas premisas, el Servicio Aragonés de Salud, en coordinacion con el Ayuntamiento de Alcafiiz,
inicia en anos anteriores los tramites necesarios para la construccién de un nuevo Hospital en
Alcaniz.

Asi pues, la modificacion puntual n°13 del P.G.0O.U de Alcaiiz se desarrolla a instancias del Servicio
Aragonés de Salud con el objeto de calificar, como Sistema General de Equipamiento Sanitario, la
superficie necesaria para la ubicacién del nuevo hospital. La modificacion incluye también los terrenos
necesarios para la ejecucion del Sistema General Viario que comunique el area sanitaria con las
principales vias de comunicaciéon que pueden darle acceso.

De esta manera, la modificacién consiste en la calificacién como Sistema General Viario y Sistema
General de Equipamiento Sanitario de una superficie algo superior a 13 has incluida actualmente
dentro del Suelo Clasificado, en su gran parte, como Suelo No Urbanizable Rural Regadio y una
pequefa parte como Suelo No Urbanizable Rural Secano.

1.2.2. OBJETO

El objeto de este proyecto de urbanizacion es definir y valorar las obras necesarias para la correcta
ejecucion de los accesos al nuevo hospital de Alcafiiz, a ubicar en los terrenos previstos por la
modificacion puntual n°3 del PGOU con destino a Sistema General Viario.

Para ello se hace necesario disefar un espacio publico viario en todo su conjunto, coherente y bien
conectado con las infraestructuras existentes y correctamente adaptado a las condiciones
topograficas, geotécnicas y funcionales, atendiendo a las sugerencias, indicaciones y criterios
municipales.

Imagen virtual del Nuevo Hospital desde el norte
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PROYECTO DE URBANIZACION DE ACCESOS AL NUEVO HOSPITAL DE ALCANIZ, TERUEL

1.2.3. SITUACION

El ambito a urbanizar se encuentra dentro del término municipal de Alcafiz (Teruel), estando su
emplazamiento definido por el plano “Situaciéon y emplazamiento” que se adjunta en el "Documento I
— Planos” de este proyecto.

El Sistema General Viario completo ocupa una superficie de aproximadamente 43 Ha, se encuentra
situado al Noreste del nucleo urbano del municipio, en la partida de Cantagallos, se apoya sobre la
antigua Via férrea y vertebra las conexiones con otros viales considerados principales mediante
glorietas o rotondas.

El trazado coincide parcialmente con el previsto en la modificacion puntual n°13 del PGOU, salvo en
el tramo situado entre las dos ultimas glorietas indicadas, en el que el eje se retranquea 7 metros
separandolo de la parcela de equipamientos para ampliar el espacio de la misma, sin invadir el
ambito del Sector A del Sector 1 del Suelo Urbanizable No Programado que cuenta con planeamiento
parcial aprobado y se encuentra en parte ejecutado y completamente urbanizado al sur de la
actuacion.

Ambito del Sistema General Viario previsto

1.3. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES PREVIAS

1.3.1. ESTADO ACTUAL

Actualmente dentro del ambito de la actuacién nos encontramos con terrenos que estan destinados
en su mayoria a cultivos de cereales de regadio, localizandose areas pequefas con olivos y otros
cultivos lefiosos.

Ademas, como se ha comentado en apartados anteriores, nos encontramos con el antiguo trazado de
la via férrea que actualmente es ocupado por un vial asfaltado de anchura media 5,5m.

1.3.2. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

Para la realizacion de este proyecto se ha realizado el pertinente levantamiento topografico de la
zona afectada y su entorno, con el que ha sido posible realizar el MDT (modelo digital del terreno).
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Al respecto del estudio realizado, se observa que los cambios de rasante del vial existente (antiguo
trazado del ferrocarril) son suaves, no como los del limite norte dentro del ambito de actuacion que
son altos, debido a la elevada diferencia de desnivel entre ellos. Estas caracteristicas se pueden
apreciar en el plano topografico que se adjunta en el “Documento Il — Planos” de este proyecto (ver
plano 2.1 Estado actual del ambito Topografico).

Se ha encargado a la empresa SOCYTOP, S.L. (Servicios de Obra Civil y Topografia, S.L.), el
mencionado Levantamiento topografico.

1.3.3. ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

A fin de conocer las caracteristicas geoldgicas y geotécnicas, el Servicio Aragonés de Salud del
Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragén ha encargado a Geotecnia, Desarrollo y
Servicios, S.A. (GEODESER, S.A.) la realizacion del estudio geotécnico del trazado del vial de
accesos al nuevo hospital de Alcahiz.

En el “Anejo 03. Estudio geoldgico y geotécnico” se adjunta una copia del citado estudio, donde se
analiza de manera detallada: la formacién de la explanada, el estudio de la estabilidad de taludes en
zonas de desmonte, el estudio de la estabilidad y los asientos de rellenos sobre terrenos blandos, la
presencia de nivel freatico, la posible utilidad de las tierras de desmonte para terraplén de la propia
obra, etc....

1.3.4. AFECCIONES

Las principales afecciones, para el correcto desarrollo de las obras de urbanizaciéon y que se
observan dentro del ambito de la actuacion, son las siguientes:

- Una red de acequias de riego de la Comunidad de regantes, constituida por; canales a
cielo abierto, canales cubiertos y tuberias subterraneas de interconexion y desague.

- Una tuberia de agua potable de PE &250mm.

- Un poste de hormigén de Telefénica y un prisma canalizado de 2 conductos de PVC
@63mm.

- Apoyos de lineas eléctricas aéreas de media y baja tension.
- Desmontes en roca de montafa.

- Arbolado y elementos de vialidad como aceras, bordillos, biondas, asfaltos, muretes de
mamposteria, etc.

- Muros de fabrica de piedra con alturas superiores a 3m.

Todas estas afecciones se localizan en los planos de instalaciones existentes y demoliciones de este
proyecto (ver planos 3. Instalaciones, servicios y obras de fabrica existentes, y 4. Demoliciones),
ademas de los correspondientes a los de servicios urbanos.

1.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION
1.4.1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

En lo referente a las demoliciones, se realizaran aquellas que figuran grafiadas en el plano de
proyecto “4.Demoliciones”. Entre ellas destacamos:

- La demolicion de edificaciones mediante retroexcavadora.
- Derribo de los cimientos de las edificaciones con compresor.

- Demoliciéon de pavimento de mezcla bituminosa mediante retroexcavadora con martillo
rompedor.

- Derribo de muros de piedra, con altura superior a 3m, mediante compresor.
- Derribo de muros de piedra con medios mecanicos.

- Arranque de arbolado,
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- Trasplante de arbolado. El ubicado en la zona verde colindante a la actuacion y se
reubicara en dicha zona verde y lo mas cercano posible a su colocacion actual.
- Desmontaje y retirada de la bionda.

Las actuaciones previas seran las siguientes:
- Vallado conforme al estudio de seguridad y salud de la obra.

- Coordinacion con el ente competente, para minimizar las afecciones a los vecinos y al
trafico producidas por la ejecucion de las obras.

- ldentificacion de los puntos de conexion de las instalaciones reflejados en los planos y
coordinados con las compafdias.

- Replanteo de los trazados a respetar de las instalaciones para no verse afectados
durante la ejecucién de las obras, principalmente del movimiento de tierras.

1.4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

En primer lugar, para proceder a la apertura de los viales, se eliminara el mantillo organico, mediante
el desbroce del terreno. Definimos como desbroce la excavacion a cielo abierto necesaria para la
eliminacién de la Tierra Vegetal o mantillo organico existente, incluida la limpieza y acondicionamiento
del terreno.

En nuestro caso, segun los resultados del estudio geotécnico realizado por GEODESER,
GEOTECNIA DESARROLLO SERVICIOS S.A., ver “Anejo 03” del presente proyecto, obtenemos un
espesor variable de la capa de Tierra Vegetal a retirar.

El estudio geotécnico ha concluido realizar taludes los siguientes taludes:

Desmonte H:1 y V:2, porque garantizan estabilidad.

- Terraplén H:3 y V:2.

Vista desde el sur

Una vez retirada la Tierra Vegetal, se procedera a realizar el desmonte 6 terraplén segun
corresponda. Segun el geotécnico encontramos dos tipos de unidades de terrenos a lo largo de la
traza del vial, ambos clasificados como suelo marginal segin PG-3 debido a su alto contenido en
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PROYECTO DE URBANIZACION DE ACCESOS AL NUEVO HOSPITAL DE ALCANIZ, TERUEL

sales y yesos. Por tanto, la formacion del nucleo del terraplén se hara con suelo tolerable procedente
de préstamo. La coronacion del terraplén se realiza con 1 metro de suelo seleccionado para obtener
una explanada correspondiente a una E2 segun la Norma 6.1|IC. Secciones de firme de la instruccion
de carreteras.

0+340.00

— y _é: CALLLS SIS S S SIS S A4 / _-,;;--.-./

Los suelos tolerables y seleccionados utilizados para la formacion de terraplenes seran aquellos que
cumplan la clasificacion de materiales del articulo 330 del PG-3.

Cabe destacar la presencia de un gran desmonte (mayor a 23 m de altura), en sustrato rocoso, para
el cual se utilizaran medios mecanicos y voladuras de contorno.

Vista desde el Vial General
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Debido a este gran desmonte, es necesario instalar una malla metalica de triple torsién como medida
protectora frente a desprendimientos rocosos y disponer un cunetdén para recogerlos. Ademas se
colocara una cuneta en la cabeza de talud que impida que las aguas de escorrentia desciendan por el
mismo.

La tierra vegetal sobrante y los suelos marginales seran llevados a vertedero autorizado.

En uno de los tramos en terraplén se ha detectado en el cimiento de apoyo suelo con caracteristicas
blandas y compresibles ademas de presencia de nivel freatico somero, lo que indica posibles asientos
diferidos de consolidacion.

Zona de suelos de cimiento del terraplén con potenciales problemas de asiento diferidos de consolidaciéon.
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Se propone acelerar el proceso de consolidacion mediante la precarga con drenes verticales,
estimando que adoptando esta técnica se puede conseguir aproximadamente el 95 % de la
consolidacion en 14 meses.

1.4.3. DESVIO DE ACEQUIAS DE RIEGO

Tal y como se muestra en el plano “12. Reposicidon de acequias”, por el interior del ambito transcurre
la denominada “acequia nueva” de Alcafiiz. En concreto por el ambito atraviesan dos ramales
principales de esta acequia.

Trazado de las acequias que transcurren por el ambito de actuacion.

Ramal Norte. El primero sirve de limite Norte de la parcela del nuevo hospital, y su tramo paralelo a la
misma (sentido Oeste a Este) dispone de una seccién semicircular a cielo abierto de 60cm de radio.
Posteriormente, a la altura del extremo Este del edificio del hospital, existe un cambio de seccién y
direccion. La acequia pasa a tener una seccion circular de 500mm de diametro interior, mediante
trazado subterrdneo, y cambia su direccion hacia el Sur, hasta alcanzar el segundo ramal.

3 A

Ramal Norte, vista hacia el Este, tomada a la altura del Ramal Norte, vista hacia el Oeste, tomada a la altura de
cruce con el camino de la Ermita de Santa Barbara cruce con el camino existente a la altura del edificio del
hospital

Ramal Sur. El segundo ramal proviene del Sur, direccion Norte, atravesando el camino “Val de Zafan”
(antiguo trazado ferroviario y donde se apoya el nuevo vial de acceso del hospital) a la altura del
sector residencial “Cantagallos”. La acequia atraviesa el sector “Cantagallos” enterrada bajo la zona
verde del sector. Una vez cruzado el camino, la acequia vira en direccién Este, siguiendo
aproximadamente, un trazado paralelo al nuevo vial de acceso del ambito, mediante una seccion
semicircular a cielo abierto de 60cm de radio. Asimismo a la altura de los ramales de acceso al
hospital, la acequia intercepta el anterior tramo principal (d500mm). La acequia continua hacia el
Este hasta llegar a un sifén destinado a salvar el trazado de la N211. En el tramo anterior a este sifén
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(aprox. 115m) la acequia transcurre enterrada bajo un pequefio cerro. Desde este punto la acequia se
divide en dos ramales, uno de 4km y otro de 8km.

Ramal Sur, vista hacia el Noroeste, cambio de seccién Ramal Sur, vista hacia el Suroeste, tramo a cielo abierto

en la entrada del sector residencial “Cantagallos” una vez cruzado el camino de la “Val de Zafan”

Ramal Sur, vista hacia el Noroeste, tramo al Sur del Ramal Sur, la acequia pasa a estar enterrada bajo un

hospital y aproximadamente paralelo al vial de acceso pequefio cerro

Para estudiar la afeccidon de la acequia y las necesidades de reposicién de la misma, se realizd una
visita a campo junto con los responsables de la comunidad de regantes. Asi, se comunicd que la
acequia se encontraba en uso, y que debia ser repuesta en aquellos tramos que se viera afectada.
En cuanto a las tomas de riego que se veian afectadas, se comprobd que, en principio, estas no
debian ser repuestas, ya que las parcelas a las que daban uso quedaran afectadas por la ejecucion
del hospital, y por tanto sin uso de cultivo.

En el “Anejo 12. Reposicidon de acequia ‘nueva’ de Alcafiz” se expone con mayor detalle los tramos
afectados, y se justifica la propuesta de reposicion, incluyendo los calculos hidraulicos necesarios.

En resumen se prevé la reposicion de los siguientes tramos:

- Tramo enterrado del ramal Norte (J500) que atraviesa la parcela del hospital,
ejecutando una nueva conduccion de iguales caracteristicas paralela al ramal de acceso
al hospital.

- Tramo del ramal Sur, frente a la parcela del hospital, dado que la acequia transcurre
actualmente a una cota superior o muy cercana a la rasante de acabado de los ramales
del hospital, se ha optado por reponer este tramo por el lado Sur del vial de acceso al
hospital, junto a la zona verde perteneciente al sector residencial “Cantagallos”,
mediante un nuevo canal cubierto de seccién rectangular. Ademas para poder salvar el
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nuevo vial de acceso se hace necesaria la ejecucion de un siféon bajo la rotonda
proyectada. Respecto a esta solucion, cabe senalar que para poder mantener la cota de
la acequia ambos canales quedaran ligeramente por encima de la rasante de acabado
del vial (~1,5m), por lo que estos canales se ejecutaran a partir de muros de contencion.
La seccion de ambos canales, antes y después del sifén, sera rectangular de
dimensiones interiores 1,2x0,6m.

- Tramo del ramal Sur, zona junto a enlace con la N211, en este caso se ve afectado el
tramo que transcurre bajo el cerro existente, asi como el arquetéon de entrada del sifén
que salva la N211 y un pequefio tramo de un ramal de derivacién. Se propone la
reposicion del tramo afectado mediante un canal a cielo abierto de seccién rectangular
que se ejecutara sobre una terraza a realizar con el desmonte necesario del cerro.
Asimismo se repondra el arqueton de entrada al sifén de la N211; las infraestructuras de
derivacion, las rejas de desbaste y limpieza, las compuertas de regulacion, etc.; y se
prolongara el tubo del sifon.

Finalmente, en el plano “12.1. Planta general reposicién de acequia “nueva” de Alcafniz’, se puede
observar el trazado actual de las acequias y las reposiciones necesarias. Asimismo en el plano “12.2.
Detalles reposicion de acequia “nueva” de Alcafiiz” se recogen detalles para la ejecucion de las obras
de reposicion.

1.4.4. ESTRUCTURAS

Las estructuras incluidas en este proyecto, y que son necesarias para la ejecucion de la reposiciéon de
acequias descrita en el punto anterior, se definen y calculan en el anejo n°12 “Reposicion de acequia
nueva’.

Segun esto, se disefian dos tramos de reposicion de acequia con sendos marcos y muros de
sustentacion de hormigdn armado, de seccién rectangular de dimensiones interiores de los marcos
120x60cm y con alturas de muros variables de 20cm de espesor, incluso losa alveolar de forjado para
cubrir el canal.

El sifon se disefa con dos estructuras semejantes a depdsitos de hormigdn armado con secciones de
dimensiones interiores 200x200cm, muros de 45cm de espesor y alturas entre 5,5 y 6m. Estos
depdsitos, estaran unidos por una tuberia de hormigdén armado de diametro 1200mm.

Los detalles de estas estructuras, asi como las rejas de desbaste, tapas de fundicion, pates para
pozos, losas armadas y alveolares, disposicion de armados, etc., pueden consultarse en el plano 12.2
“Detalles reposicion acequia nueva de Alcaniz”.

Por otro lado nos encontramos con un sifén existente que cruza la actual N-211 a la altura del nuevo
vial de acceso. Este sifon recae en la zona de calzada del viario disefiado en este proyecto, y por
tanto se debe reubicar a la misma fuera de la calzada.

La estructura a reubicar es un deposito del sifon, tuberia de cruce y canales de riego de hormigodn,
compuertas, rejas, etc. Se mantiene la misma geometria y caracteristicas de la estructura actual.

Ademas, se deben mencionar los arquetones de hormigén en masa a construir en los entronques y
derivaciones de las estructuras anteriores y de las de la red de pluviales.

Para el calculo de los muros de sustentaciéon del canal de desvio de la acequia, se ha efectuado con
el programa de calculo CYPE 2011 (muros ménsula). A su vez, los depdsitos de los sifones se han
calculado siguiendo la Instruccidon espafola EHE recogida en la publicacién utilizada “Hormigon
armado 142 edicion basada en la EHE ajustada al cddigo modelo y al Eurocédigo”. (Editorial Gustavo
Gili, S.A.)

1.4.5. RED DE AGUAS RESIDUALES

En primer lugar, es importante sefalar que la modificacion puntual n°13 del PGOU de Alcariiz, y en la
que se basa este proyecto de urbanizacion, recogia la evacuacion conjunta de aguas pluviales y
residuales. No obstante, y de acuerdo con los servicios técnicos municipales, es recomendable que
los nuevos desarrollos urbanisticos cuenten con redes independientes para la evacuacion de las
aguas pluviales y las residuales, y por tanto asi se hara en este proyecto. De esta manera se evita la
llegada de aguas residuales a los vertidos directos a cauces publicos, asi como sobredimensionar las
instalaciones de depuracion de aguas.
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En la actualidad el municipio de Alcafiz cuenta con una depuradora en las afueras de la poblacién. La
solucion propuesta en este proyecto es similar a la recogida en la modificacion puntual n°13 del
PGOU de Alcaiiz. Asi se prevé la conexion al colector de saneamiento existente en el “Paseo de
Andrade”. Este colector, @500mm, una vez cruzado el rio Guadalope, se dirige hasta la actual
depuradora, donde las aguas seran tratadas para su posterior vertido a cauce publico.

El colector proyectado parte de la acometida de aguas residuales del nuevo hospital, siguiendo, hacia
el Este, el trazado viario del acceso nuevo hospital. Alcanzada la rotonda de acceso, el colector vira
hacia el Sur, transcurriendo por la calle “Virgen de la Balma”. Al finalizar esta calle, se conectara con
el colector existente en el “Paseo de Andrade”.

P2 iia: 30 Y I 11
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Trazado del colector de evacuacion de aguas residuales

Este trazado transcurre siempre bajo las calzadas, y previsiblemente por debajo de cualquier otra
conduccion de servicios.

En referencia a la profundidad de los colectores, debido al disefio del propio hospital, el primer pozo
estara situado a una cota profundidad mayor a 5 metros. Posteriormente en la rotonda de acceso al
hospital, el colector debera salvar un sifon proyectado para dar continuidad a la acequia “nueva de
Alcaiiz”.

Estos colectores seran tuberias circulares corrugadas de PVC, doble pared, para saneamiento de
poblaciones, de diametros nominal @400mm con una rigidez circunferencial = 8 KN/m>.

En cuanto al volumen medio diario, se ha considerado una dotacion diaria de 412 litros por cama y
dia, valor igual al considerado en el hospital Royo Villanova de Zaragoza. Dado que el hospital se
proyecta para 190 camas el volumen medio diario generado sera de 78,3 m3/dia. Para el caso del
caudal de disefio de los colectores se parte de la informacién de disefio de las instalaciones del
hospital, siendo el caudal maximo instantaneo de 47,73 I/s.

En el “Anejo 06. Red de aguas residuales” se expone con mayor detalle la red de aguas residuales, y
se justifica el dimensionamiento de la red en funcion del anterior caudal.

Finalmente, la rasante de los distintos colectores, y por tanto la profundidad de las zanjas, se detalla
en el anejo correspondiente y en los perfiles longitudinales que se adjuntan en los planos de proyecto.
Por otra parte, el trazado en planta se puede observar en el plano “Planta general de la red de aguas
residuales” que se adjunta en el “Documento Il — Planos” del proyecto
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PROYECTO DE URBANIZACION DE ACCESOS AL NUEVO HOSPITAL DE ALCANIZ, TERUEL

1.4.6. RED DE AGUAS PLUVIALES

Los terrenos afectados por la actuacion pertenecen a la cuenca del rio Guadalope, que atraviesa en
nucleo urbano de Alcaiiz.

Ambito de actuacion superpuesto sobre la cartografia 1:25.000 del IGN

En concreto el ambito se encuentra al pie de unos pequefios cerros, estando delimitado al Sur por el
camino “Val de Zafan” (antiguo trazado ferroviario). Asi pues esta obra representa un obstaculo
respecto de la escorrentia natural del terreno hasta llegar al rio Guadalope, situado al Sur del ambito.

SO, T N AT N S~ VAL N )

Cuencas de cabecera

Aunque en este tramo de trazado ferroviario no se contaba con obras de drenaje transversales
especificas, si se disponian diversas tomas o desagiies de la acequia “nueva” que transcurre por el
norte del trazado. De esta manera, las aguas de escorrentia podian continuar su curso por estos
desagies de las acequias, salvando asi la obra lineal existente. Aunque también existen diversos

puntos donde previsiblemente se producian pequefias acumulaciones de agua e infiltraciones al
subsuelo.
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Asi pues con la ejecucion del nuevo hospital y del nuevo vial de acceso se creara una afeccion
respecto el actual funcionamiento hidraulico, y por tanto es necesario definir diversas actuaciones al

respecto.

Ambito del nuevo hospital. Dada la ubicacion de la parcela del nuevo hospital, al pie
de los cerros arriba mencionados, se hace necesaria la ubicacion de diversos elementos
de captacién de las posibles escorrentias provenientes de las cuencas de cabecera
(subcuencas 1,2 y 3). En concreto se prevé la ejecucion de 5 rejas ubicadas en las
limahoyas de las subcuencas de cabecera, que en su mayor parte coinciden con
trazados de caminos rurales. Para la captacion y conduccion de las aguas hasta las
rejas se ejecutara un caz de hormigén paralelo al cerramiento de la parcela del hospital.

Vial de acceso al nuevo hospital. Al igual que en caso anterior, la parte Este del vial de
acceso al nuevo hospital, también se hace necesario captar las aguas provenientes de
las subcuencas de cabecera (subcuencas 4, 5.1, 5.2, 6 y 7). En este caso se plantean
diversas cunetas situadas al pie/cabeza del talud de la plataforma del vial. Estas cunetas
se conectaran a los colectores previstos en el vial. Estos colectores se han disehado
para recoger las aguas captadas por los imbornales ubicados en la plataforma del vial.
Estos imbornales se han ubicado en la linea de separaciéon entre las calzadas y las
bandas de aparcamiento, donde se formara una limahoya.

Con las actuaciones anteriormente descritas, y dadas las caracteristicas topograficas del ambito, se
crearan dos puntos de vertidos. El primero se realizara directamente al rio Guadalope, a la altura de
la calle Virgen de la Balma, y el segundo a una de las actuales cunetas de la N211.

£ 50‘5‘/) y , | Ysirrté;e‘lz St Balied /.ﬁ~ ®77Q\( vertido existente
o im0

Vertidos del drenaje del ambito

Los caudales recogidos en la cuenca Este, se conectaran a la cuneta existente en el margen
izquierdo de la carretera N-211, de tal manera que los caudales seran vertidos en el rio Guadalope a
través del vertido existente aguas abajo del puente de la “Avda. del Galan Bergua”.
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Punto de vertido de la cuneta de la N211. Ubicado aguas abajo del puente existente (Avda. Galan Bergua)

Por otra parte los caudales de la cuenca Oeste seran vertidos al rio Guadalope, mediante un nuevo
colector a ejecutar por la calle “Virgen de la Balma”.

R N

il

Tramo final del colector de vertido de la calle “Virgen de la Balma
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Tramo final del colector de vertido de la calle “Virgen de la Balma

El vertido se realizara al Rio Guadalope, atravesando el parque de ribera, y aguas abajo de

pasarela existente.

Pasarela sobre el rio Guadalope, situada aguas arriba del nuevo vertido de aguas pluviales

a

A fin de evitar erosiones en el alveo y margenes del rio, el angulo de vertido sera el menor posible.
Asimismo se realizara un refuerzo del talud existente mediante la colocacién de piedras de escollera

recebadas con tierras.

En el “Anejo 07. Red de aguas pluviales” se expone con mayor detalle la red de aguas pluviales, y se
justifica el dimensionamiento de la red en funcidn de la estimacion de caudales. Esta se ha realizado

empleando la metodologia recogida en la Instruccion de carreteras “Drenaje superficial” 5.2-1.C.
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Segun esta metodologia se ha obtenido un caudal de disefio, para un periodo de retorno de 25 afos,
de 2,46m3/s para la cuenca de la calla Virgen de la Balma (vertido mediante nuevo colector al rio
Guadalope), y de 0,99m?3/s para la cuenca de la N211 (vertido a la cuneta de esta carretera, que
posteriormente también vierte al rio Guadalope).

Todos los colectores de la red de aguas pluviales seran tuberias circulares corrugadas de PVC, doble
pared, para saneamiento de poblaciones, de diametros nominal @400mm con una rigidez
circunferencial = 8 kN/m>2.

Finalmente, la rasante de los distintos colectores, y por tanto la profundidad de las zanjas, se detalla
en el anejo correspondiente y en los perfiles longitudinales que se adjuntan en los planos de proyecto.
Por otra parte, el trazado en planta se puede observar en el plano “Planta general de la red de aguas
residuales” que se adjunta en el “Documento Il — Planos” del proyecto.

1.4.7. RED ELECTRICA

14.71. ~ RED DE MEDIA TENSION DESDE SUBESTACION. ALIMENTACION
ELECTRICA EXTERIOR.

Para la realizacion del disefio de la red de suministro eléctrico del sector se ha solicitado
asesoramiento técnico a la compania distribuidora de la zona, Endesa.

La solicitud de suministro se hizo para una potencia de 2.500kW, y se han barajando dos opciones:
simple o doble alimentacion. La subestaciéon de Alcaiiz solo tiene un trafo, y para tener un esquema
de barra partida (doble alimentacién) habria que ampliarla. Asi las condiciones técnico-econémicas
emitidas por Endesa, que se encuentran a continuacion, contemplan esas dos opciones (1 o 2
circuitos).

Vistas estas condiciones se decide la opcién de simple suministro desde la SET Alcadiz, y
adicionalmente a fin de reforzar el suministro se contempla también la conexiéon con la linea
ANDRADE 10kV de a SET MOLINO MAYOR, aunque este cierre no garantiza doble alimentacion
puede facilitar un apoyo de menor potencia previas maniobras.

El trazado de esta linea se ejecutara en su totalidad por suelo publico, bajo calzada, siguiendo
inicialmente el camino de “Pueyos” y posteriormente el camino “Val de Zafan” hasta alcanzar el
ambito de actuacion, donde la linea finalizara en un centro de seccionamiento y transformacion.

Trazado de la linea de alimentacién eléctrica exterior (LSMT)

1.4.7.2. RED DE BAJA TENSION. ALIMENTACION DE CUADRO DE
ALUMBRADO

El unico consumo en baja tensién que se presenta en este proyecto es el cuadro de alumbrado
publico exterior. Habitualmente este se suele ubicar junto a los centros de transformacion, en este
caso dada la propia ubicacién de este (situado en el extremo Oeste de la actuacién) y la longitud del
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vial (aprox. 1.200m), se ha optado por ubicar en cuadro de alumbrado en la rotonda central. De esta
manera se reduce la seccion de los cables de alimentacién de las luminarias.

Asi pues, para la alimentacion de este cuadro de alumbrado se hace necesario ejecutar una linea
subterranea de baja tension que parta desde el centro de seccionamiento y transformacion ubicado
en la rotonda Oeste.

Esta linea transcurrira bajo acera en practicamente todo su trazado. En cuanto a la seccién
necesaria, segun la metodologia habitual de calculo (intensidad admisible, caida de tension y
proteccion frente a cortocircuito), se ha determinado la misma en 95mm?2.
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Trazado de la linea de alimentacion eléctrica del cuadro de alumbrado publico (LSBT)
1.4.7.3. AFECCIONES Y REPOSICIONES

En el plano “3. Instalaciones, servicios y obras de fabrica existentes” se recogen todas las
instalaciones existentes en el entorno de la actuaciéon. En concreto, en el interior del ambito de
actuacion existen diversas instalaciones eléctricas que se veran afectadas por el desarrollo de las
obras. Todas ellas ubicadas en el tramo Este de vial de acceso.

Ubicacion de las redes afectadas por la actuacion. Al Oeste linea aérea y subterranea de media tension y al Este linea aérea
de baja tension.

Las dos actuaciones a llevar a cabo respecto la reposicidon de instalaciones eléctricas son las
siguientes:

- Frente al area residencia ubicada al sur del vial, existe un apoyo de una linea aérea de
media tension. Este apoyo de linea, dispone de una conversidon aéreo-subterranea,
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PROYECTO DE URBANIZACION DE ACCESOS AL NUEVO HOSPITAL DE ALCANIZ, TERUEL

partiendo una derivacion que alimenta a los centros de alimentacion de la zona
residencial, una vez cruzado el trazado actual del camino “Val de Zafan”.

Ubicacién de conversién aérea-subterranea de la red de media tensién existente (LAMT+LSMT)

Este apoyo se ve plenamente afectado por la nueva actuacién por lo que sera necesaria su
reposicion. Al tratarse de un poste en perfecto estado, las Unicas actuaciones a llevar a cabo seran el
desplazamiento del apoyo y la prolongacién del tramo subterraneo de media tension que parte hacia
el Sur.

A la altura de la Avda. Tortosa, se encuentra una linea aérea de baja tensién, cruzando el camino de

“Val de Zafan”. En este caso, al igual que el anterior, existe un apoyo que se ve plenamente afectado

por la actuacion. Para la reposicion de esta linea se propone la sustitucion del tramo afectado por una

conduccién subterranea, por lo que ademas, sera necesaria la ejecucion de dos nuevos apoyos para
realizar las conversiones aéreas subterraneas.

Trazado de la LABT existente, cruce aéreo sobre el camino “Val de Zafan”

En el plano “8.3. Reposicion de instalaciones eléctricas” se recoge tanto los trazados actuales como
las reposiciones necesarias respecto a los dos casos anteriores.

1.4.8. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Las necesidades luminicas que requieren los espacios publicos que son objeto de estudio, se han
obtenido en base a los criterios definidos en la norma “UNE-EN 13201-1. lluminacién en carreteras.
Parte 1: Seleccion de las clases de iluminacion”. Al respecto, los criterios definidos en esta normativa
también son recogidos en el Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado
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Exterior y sus Instrucciones Complementarias EA-01 a EA-07 (Real Decreto 1890/2008 de 19 de
Noviembre de 2008). Al respecto, los niveles medios de referencia no tienen la consideracion de
valores minimos obligatorios, aunque los niveles maximos de luminancia o de iluminancia media de
las instalaciones de alumbrado no pueden superar en mas de un 20% los niveles medios de
referencia establecidos en la normativa.

De esta manera, las diferentes situaciones de proyecto se han obtenido en funciéon de las
caracteristicas de la via: velocidad de proyecto, tipo de via, nimero de carriles, separaciéon de
calzadas, IMD, condiciones meteorolégicas, nivel de iluminacion ambiental, usuarios principales de la
via, etc. En el “Anejo 09. Red de alumbrado publico” se recoge una descripcion detallada de las
diferentes situaciones de proyecto escogidas para este proyecto, asi como los correspondientes
niveles de alumbrado.

Estudio luminotécnico. Rotonda central.

En cuanto a la eleccion del modelo de luminaria, cabe destacar que en los ultimos tiempos se estan
experimentando diversos cambios relativos al ahorro y la eficiencia energética. En el ambito del
alumbrado exterior destaca el empleo de nuevas tecnologias como puede ser las luminarias LED. En
este sentido, a fecha de redaccién de este documento esta tecnologia aun no ha alcanzado su punto
optimo de desarrollo, no obstante, la evolucion de dicha tecnologia esta siendo muy rapida, y es mas
que probable que en el momento de ejecucién de las obras la tecnologia haya mejorado en cuanto a
rendimiento y sobretodo en coste de implantaciéon. Asi pues, se ha optado por emplear luminarias
LED, que aunque presentan un coste de implantacibn mayor que en convencional presentan un
ahorro a largo de plazo, ademas de otras ventajas como una mejor calidad de la luz.

En concreto se emplearan las siguientes luminarias:

- Luminaria tipo viario modelo SPEEDSTAR de la casa PHILLIPS, en concreto su modelo
mediano BGP322. Esta es una luminaria eficiente que apenas requiere mantenimiento e
incorpora el sistema LEDGINE de facil actualizacién, que se puede conectar a los
sistemas de regulacién de iluminacién para ahorrar ain mas energia. Se empleara para
la iluminacion de las calzadas del vial de acceso. La luminaria escogida estara equipada
con 80 LED del tipo Green. Siendo la referencia del modelo escogido BGP 322 80xGRN-
1S/740 DW.
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Luminaria LED SpeedStar de la casa PHILIPS

- Luminaria tipo residencial modelo CITYSOUL Mini de la casa PHILIPS, en concreto su
modelo LED BGP430. A ubicar en las aceras del vial de acceso. La luminaria escogida
estara equipada con 32 LED del tipo Green. Siendo la referencia del modelo escogido
BGP 430 32xGRN-1S/740 DX.

Luminaria LED CitySoul Mini de la casa PHILIPS

La disposicion de las luminarias es la grafiada en la siguiente figura. Asi, en la mediana del vial, se
ubicaran dos luminarias SpeedStar sobre columna con 10 metros, con una interdistancia de 34
metros; las luminarias CitySoul Mini se ubicaran pareadas en las aceras sobre columnas de 6 metros
y con la misma interdistancia que las anteriores pero intercaladas con las anteriores. En el perimetro
rotondas del vial de acceso se ubicaran luminarias SpeedStar puntuales.
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Ubicacién de las luminarias en el vial de acceso

En el “Anejo 09. Red de alumbrado publico” se incluye un estudio luminotécnico, incluyendo las
luminarias a utilizar, su disposicién, los niveles requeridos, y el resultado final del calculo
luminotécnico. Dicho analisis ha sido realizado con la ayuda del software de analisis luminico Dialux
4.9. Ademas se incluye el célculo de la eficiencia energética de la instalacion incluyendo la
calificacién energética correspondiente.
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PROYECTO DE URBANIZACION DE ACCESOS AL NUEVO HOSPITAL DE ALCANIZ, TERUEL

Estudio luminotécnico

En cuanto la red de alimentacion de las luminarias, las instalaciones de alumbrado se dispondran en
zanjas paralelas al eje del viario bajo acera entubadas con @110mm y tendran una profundidad
minima de 70 cm con una anchura minima de 40 cm. En los cruzamientos de calzada se dispondran
en zanjas perpendiculares al eje del viario, hormigonados, con una profundidad minima de 80 cm y
una anchura minima de 40 cm.

Por otra parte, se han proyectado un cuadro de distribucién y control, ampliable, contando con tres
salidas de alimentacion, y sus correspondientes lineas de reduccién de flujo y proteccion.
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Pote_ncig Nominal de 11412 W
Luminarias CPM1
Intensidad maxima de la linea 16,5 A
Modelo de Luminaria SpeedStar MiniCitySoul
Potencia Luminaria 96 W 39 W Potencia (W) | Intensidad
Circuito 1.1 37 0 3552 W 513 A
Circuito 1.2 0 66 2574 W 3,72 A
Circuito 1.3 41 0 3936 W 5,68 A
78 66 10062 W 14,52 A

En el plano “9.1. Planta general de la red de Alumbrado Publico” puede consultarse la ubicacion del
cuadro de distribucion y control, asi como de todas las lineas anteriores y de las arquetas de
transicion, derivacion o cruce necesarias.

Finalmente, en el “Anejo 9. Red de alumbrado publico” se recoge el calculo eléctrico de cada una de
las lineas anteriores, cumpliéndose en todos los casos las imposiciones definidas.

1.4.9. RED DE AGUA POTABLE

En la actualidad por el camino “Val de Zafan”, sobre el que se apoya el trazado del nuevo vial de
acceso, transcurre una tuberia de distribucion de agua potable, PE &250.

Respecto a esta conduccién existente, esta no se vera modificada por las actuaciones a llevar a cabo,
unicamente siendo necesarias su sefnalizacién y proteccién durante las obras, asi como la reposicién
de las arquetas existentes y del tramo que actualmente esta adosado junto al tablero del paso inferior
existente.

Para satisfacer las necesidades hidricas del nuevo hospital se hace necesaria la ejecucion de una
acometida de agua potable, la cual consistira en una derivacién con una tuberia PE @160 desde la
red existente.

En el plano "7.1. Planta general red agua potable” se refleja la ubicacion de la derivacion y su trazado.

En todo caso, todos los requisitos a seguir para la correcta de ejecucion de la acometida de agua
potable, tanto en los materiales a utilizar (dimensiones de las zanjas, valvulas de corte,
derivaciones, tés, codos, etc.) como las pruebas y ensayos a realizar, deberan ser
consensuados con la compafiia suministradora de agua potable, AQUAGEST.

1.4.10. RED DE GAS

La red de gas para dar suministro al nuevo hospital, consiste en la ejecuciéon de un ramal de conexion
entre la red existente de tuberia de acero Ac. 6” pulgadas hasta el punto de acometida indicado en el
limite de la propiedad privada, con presion de operacion MOP 16 y construida con tuberia de acero
Ac. 4” pulgadas. Ademas de una acometida de dimensiones a determinar por el proyecto técnico de
instalaciones.

La red se dimensiona por la compafia distribuidora GAS ARAGON conforme al volumen de gas
previsto con un caudal punta de 600 Nm*h y un consumo anual estimado de 5.500.000 KWh/afo.

La ejecucion de los trabajos se llevara a cabo por GAS ARAGON vy los derechos de acometida seran
abonados por el Promotor. La cantidad a la que ascienden los derechos de acometida, se refleja en el
documento n°4 Presupuesto (ver capitulo conexiones exteriores).

La red de gas puede consultarse en la documentacion grafica del proyecto (ver planos 11.1 P.G Red
de gas y 11.2 Detalles red de gas).

1.4.11. RED DE TELECOMUNICACIONES

La red de telecomunicaciones esta conformada por arquetas “D” y “H” interconectadas por prismas de
hormigén, con 2 tubos de PVC de didmetro 110mm sobre tri-tubos de PVC de didmetro 40mm unidos
con nervios laterales.
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La zanja debe de tener un ancho minimo de 45¢m y nunca superar los 100cm de profundidad.

Ademas y segun la informacion cartografica de la zona, se han detectado dos posibles afecciones a
las instalaciones existentes. La primera de ellas es un poste de hormigdn, que soporta la caja 812 y
es del tipo 8-TC-1250, es decir, tiene una altura total de 8m de los que 1,5m estan empotrados y una
armadura interna capaz de soportar un esfuerzo maximo, por su cara estrecha, de 1250Kg aplicados
a 60cm de la cogolla, o extremo superior, y la segunda es un prisma canalizado, formado por 2
conductos de PVC y 63cm de diametro, que puede resultar dafado. De esta forma el poste se
trasladara, anulando la canalizacion existente y prolongando el prisma propuesto desde una arqueta
“H” hasta la nueva ubicacion del poste de hormigén.

Por su parte, el prisma canalizado formado por 2 conductos de PVC de 63mm, se interceptara con
una arqueta “D”, cambiando su actual trazado hasta otra arqueta “H” existente.

El punto de conexién con el hospital, el trazado de la canalizacion proyectada, las arquetas “D” y “H”,
las afecciones mencionadas en el parrafo anterior y los detalles de las zanjas, pueden observarse en
los planos de telecomunicaciones 10.1 P.G Telecomunicaciones y 10.2 Detalles red de
telecomunicaciones del documento n°2 planos de este proyecto.

1.4.12. RED DE RIEGO

La metodologia empleada en el calculo de la red de riego localizado del vial a urbanizar, es el intentar
conseguir un riego uniforme y completo de todas las especies vegetales consideradas para el disefio
de las zonas verdes.

La distribucion de la red de tuberias del riego localizado se aprecia en el plano en planta de la red de
riego (ver plano 14.1 P.G Red de riego) y esta conformada principalmente por tuberias de polietileno
de baja densidad PEBD 4 atm, de diametros nominales de @50, 40, 32, 25, y 20mm.

Por otra parte, para el riego localizado del arbolado y arbustos, se colocaran tuberias de polietileno de
baja densidad PE32 UNE 53-367-90, color marron, de @16mm con goteros autocompensantes
integrados de 2,3 I/h separados entre 0,5-0,6 m rodeando el tronco del arbol.

Todo el sistema de riego se controlara desde las arquetas ubicadas en la acera, pasos peatonales o
zonas ajardinadas, donde se alojaran los programadores de riego de varias estaciones (varios
sectores de riego), valvulas de esfera, electrovalvulas y contadores de caudal.

En el anejo n°13 Jardineria, riego, mobiliario y RSU se recoge el calculo de la red de riego, su
justificaciéon agronémica y necesidades hidricas reales y totales.

Los elementos que constituyen la red de riego seran los siguientes:

- Arqueta de conexién a la red general municipal, serd un pozo de registro de dimensiones
interiores 1m y cono con tapa de 60cm D-400 en caso de tener que soportar cargas de trafico.

- Arqueta de conexién a tuberia de agua potable proyectada de @160mm, sera prefabricada o in
situ de dimensiones interiores minimas 60x60cm e iran en acera.

- Arqueta de cruce, derivacion..., sera prefabricada o in situ de dimensiones interiores minimas
40x40cm e iran en acera o zonas verdes. Contendra valvulas de corte y contadores.

- Arqueta de riego, sera prefabricada o in situ y contendra los elementos de riego como valvulas
de corte, electrovalvulas, programadores, filtros, etc. Seran todas de la casa RAIN BIRD.

- Tuberias de riego, seran de PEBD @50, 40, 32, 25, 20mm y de goteros integrados
autocompensantes marrén de @16mm.

- Difusores para aspersion de radio 4,3m y caudal de 2,2I/min. (césped de rotondas)

Se expone a continuacion, el resumen de la red de riego proyectada y recogida en plano:
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Resumen de lared de riego

DIAMETRO TUBERIAS (@mm)

TRAMO 1 40

HIDROZONA 1
TRAMO 2 32

(JARDINERAS Y ALCORQUES)

TRAMO 3 25
TRAMO 4 20
HIDROZONA 2 TRAMO 5 50
(MEDIANA CENTRAL Y ROTONDAS) | TRAMO 6 40

1.4.13. PAVIMENTACIONES Y ENCINTADOS

Las aceras de la urbanizaciéon seran pavimentadas con losas de hormigéon prefabricado modelo
COMPOSTALOSA PATTERN de Vibrazos Sal 6 similar y de dimensiones rectangulares 40x40x4,5
cm en zonas peatonales principales y en las zonas estanciales. El color elegido es el rojo/granate. Se
colocaran sobre una base granular de zahorras artificiales de 15cm de espesor, una solera de
hormigén en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, una capa de mortero de 4 cm M-5 y se
rellenaran finalmente las juntas con arena fina.

El encintado (interior) de las aceras se ejecutara con bordillos rectos de hormigén prefabricados doble
capa gris tipo C5 de dimensiones 12/15x25x50cm con 15cm de pinto sobre rasante de calzada y
aparcamientos.

Para contener las aceras en sus bordes perimetrales el encintado se ejecutara con bordillos
prismaticos rectos de hormigén prefabricado doble capa gris tipo A2 de dimensiones 10x20x50cm en
rasante de acera.

Y para completar el encintado de las aceras, delimitando la zona de rodadura, los aparcamientos y
conducir el agua hasta los imbornales proyectados formando un caz, se colocaran rigolas rectas de
hormigén prefabricadas doble capa gris de dimensiones 7x20x40cm.

Los pasos o vados peatonales se ejecutaran con losas de hormigén prefabricado VIBRAZO RELIEVE
de Vibrazos Sal y modelo MOD.60 de dimensiones 40x40x4,5 cm 6 similar para diferenciar los
pavimentos de las aceras con los vados peatonales en cruces del vial. Estas se asentaran sobre una
solera de hormigdén en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, capa de mortero de 4 cm M-5, una
base granular de zahorras artificiales de 15cm de espesor y se rellenaran finalmente las juntas con
arena fina.

El pavimento de los aparcamientos se ejecutara de hormigdon en masa HP-40 (40MPa) para categoria
de trafico ligero tipo E de espesor 20cm con juntas trasversales cada 5,50m como maximo y acabado
con regla vibratoria. (Mejora de la seccién recomendada n°57 de las series monograficas
“Recomendaciones para el proyecto y disefio del viario urbano” del M° de Fomento). La base granular
de zahorras artificiales sobre la que se asentara la solera de hormigén contara con un espesor de
35cm.

El pavimento del carril para bicicletas proyectado se corresponde con la seccién n°71 de las series
monograficas “Recomendaciones para el proyecto y disefio del viario urbano” del M° de Fomento.
Esta seccién esta conformada por una capa de hormigén en masa HP-40 (40MPa) para categoria de
trafico muy ligero tipo F de 14cm de espesor y acabado mediante extensién de una capa de Slurry
color verde.

En la mediana central, rotondas e isletas, jardineras y alcorques, el pavimento sera de tierra vegetal
de diferentes espesores y contendran las especies vegetales, arboles, arbustos, tapizantes, etc,
proyectados y especificados en el anejo correspondiente de jardineria y riego. En el caso de las
isletas, se ejecutaran con hormigén en masa coloreado HM-20/P/20/1 de 10cm de espesor minimo
colocado sobre base granular de zahorras artificiales compactadas de 15cm de espesor.
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La mediana central estara delimitada por bordillos rectos de hormigén prefabricados doble capa gris
tipo C8 de dimensiones 20x30x50cm diferenciando claramente la zona ajardinada y cruces
peatonales de la calzada con 18cm de pinto sobre rasante de calzada.

Para la delimitaciéon perimetral de las rotondas e isletas a ejecutar en la urbanizacién se propone
colocar bordillos remontables rectos de hormigén prefabricados doble capa gris tipo C7 de
dimensiones 20x22x50cm diferenciando claramente la zona ajardinada interior (rotonda) de la
calzada con 18cm de pinto sobre rasante de calzada.

Y para las jardineras orientadas longitudinalmente al vial y en los alcorques de las aceras se
proyectan bordillos rectos de hormigdon prefabricados doble capa gris o blanco tipo A4 de
dimensiones 8x20x50cm con 8cm sobre rasante de aceras.

Dentro de los limites de la parcela del Hospital, existen 2 caminos que deben de reponerse
modificando su trazado, geometria y materiales.

Estos caminos existentes sirven de acceso a la Ermita de Santa Barbara y a una propiedad privada.

El nuevo trazado y geometria de los caminos han sido consensuados con los servicios técnicos
municipales. El trazado del camino de la Ermita discurrira junto a los limites oeste y norte de la
parcela del hospital y el del camino a la propiedad privada junto al limite este de la misma.

La reposicién de los caminos se llevara a cabo mediante la formacion de una explanada compacta de
material granular clasificado como suelo seleccionado segun Art.330 del PG3 y de espesor medio
50cm. Sobre esta explanada se extendera una capa de hormigén en masa HM-20/P/20/I con un
espesor de 20cm y delimitada por bordillos del tipo A2 de hormigén prefabricado bicapa.

El pavimento de calzada se proyecta segun la siguiente seccién de firme:

1) Seccion del vial de acceso al equipamiento sanitario, que se proyecta para una categoria de
trafico T32 segun:

- Base granular de zahorras artificiales, sobre una explanada compacta del tipo E2, de tamafo
maximo del arido 20mm y 35cm de espesor.

- Un riego de imprimacion, aplicado sobre la capa de base granular de Z.A., compuesto por una
emulsion bituminosa aniénica especial para imprimar tipo EAI, con contenido minimo de
betun del 40% y de fluidificante entre el 10 y el 20%, en una dotacién de 1,2 kg/m2.

- Una capa base de mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor del tipo composicién
gruesa AC 22 base B50/70 G (G20), de arido calizo.

- Un riego de adherencia, aplicado sobre la capa base, compuesto por un ligante
hidrocarbonado poco viscoso, pero de rotura rapida, tipo emulsion EAR1, en una dotacién de
0,8 kg/m2.

- Una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, de 5 cm de espesor, tipo
composicién semidensa AC 16 Surf B50/70 S (S12), de éarido calizo.

El disefio de las pavimentaciones y encintados pueden consultarse en el anejo n°10 Pavimentacion y
dimensionamiento del firme, y en la documentacién grafica del documento n°2 Planos (ver planos
15.1 P.G Pavimentacion y 15.2 Detalles de pavimentacion y secciones del firme).

1.4.14. JARDINERIA

Dentro de la urbanizacién se pueden distinguir varias zonas ajardinadas claramente diferenciadas
tales como, jardineras y alcorques en las aceras, mediana central entre los carriles de la calzada y los
espacios ajardinados del interior de las rotondas.

Se ha tratado de proporcionar espacios perdurables bajo minimas condiciones de mantenimiento en
cuanto a poda y riego se refiere. Para esto se han empleado especies duras y autéctonas que
puedan hacer frente a periodos de sequia y un sistema de riego programado y distribuido por
sectores controlando el riego en el tiempo.
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Dentro de las jardineras de las aceras, se proyecta plantar arboles de pequefio porte como son los
TAMARIX GALLICA (Tamarindo de calibre minimo 18cm) y arbustos de la especie PITTOSPORUM
TOBIRA. En los alcorques de la acera del lado no urbanizable (lado del hospital), se plantaran arboles
de gran porte como son los FRAXINUS EXCELSIOR, ORNUS 6 ANGUSTIFOLIA (Fresnos de calibre
minimo 18cm).

En la mediana central se proyecta plantar Unicamente arbustos de la especie Nerium Oleander
(Adelfa) con una separacion entre ejemplares de 1m como maximo para crear una barrera fisica que
evite deslumbramientos nocturnos y cruces peatonales no deseados.

En las rotondas de la urbanizacion, un total de dos (2), se proyecta un relleno previo con material
propio de la excavacion o préstamo del tipo granular y clasificado como suelo tolerable en las zonas
centrales hasta 1m de altura, recreciendo hasta una altura total central de 1,5m con tierra vegetal
abonada para la plantacion de arboles del tipo WASHINGTONIA ROBUSTA, PRUNUS
CERASIFERA_ATROPURPUREA, arbustos de las especies EUNYMUS JAPONICUS "MEDIO
PICTUS", AGAPANTHUS PRAECOX SUBSP ORIENTALIS, HIBISCUS ROSA
SINENSIS_HIBRIDOS, KNIPHOFIA X PRAECOX, PLANTA DE TEMPORADA, LEONOTIS
LEONURUS, SOLANUM RATONNETII, NERIUM OLEANDER, RHAMUS ALATERNUS, PHORMIUM
TENAX_VARIEGATA vy tapizantes como el CESPED FESTUCA GLAUCA Yy realizando la funciéon de
disefio urbano y para poder distinguir la proximidad de las rotondas. Ademas se formaran fosos de
120x120cm para la plantacion de los arboles.

Los tapizantes contaran con una malla o lamina antihierbas.

Existe una zona en la urbanizacion, junto a edificaciones existentes bajo rasante de acera proyectada
y en zona urbana, donde se plantaran especies trepadoras del tipo PARTHENOCISSUS
QUINQUEFOLIA en vallado de malla electrosoldada colocada sobre murete de hormigén.

DETALLE TREPADORA | Trepadora

e 1/50 g (Parthenocissus
Quinquefolia)
Tierra Vegetal

(30x50 cm)
Paquete firme acera

Zahorra Artificial

/4

S. Seleccionado

Variable A——

2,91

\ o
Talud existente

L o )

Detalle de vallado sobre viviendas de la calle del Val de Zafan

En el anejo n°11 Jardineria y riego, se recogen la zonificacion y descripcion de las zonas verdes,
criterios basicos del ajardinamiento, preparacion del terreno y plantaciéon, y mantenimiento y
conservacion.

Asimismo se pueden observar en el plano 13.1 P.G Jardineria, mobiliario urbano y rsu Hojas 1y 2 la
distribucion de las especies y zonificacién de las zonas verdes.

1.4.15. PLAN DEL CONTROL DE CALIDAD

El presente apartado pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe cefiirse el
Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. Independientemente de ello sera potestativa en
todo momento, por parte de la futura Direccidén Facultativa de las obras, la modificacion cualitativa y
cuantitativa de esta relacion de ensayos adaptandolo, segun su criterio, a las exigencias de la
situacion.
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Las actuaciones del control de calidad se materializan, durante la ejecucion de las obras, en tres
actuaciones diferenciadas:

- Control de materiales y equipos
- Control de ejecucién

- Pruebas finales de servicios

El plan de control de calidad establecera los ensayos a realizar con objeto de garantizar una correcta
ejecucion de las obras asi como terminacion de las mismas.

Los ensayos originaran emision de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio
autorizado. Dichos resultados se emitiran tanto a la empresa constructora como a la Direccion
Facultativa.

Se realizaran ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a:
- Control de Replanteo de las obras
- Movimiento de tierras
- Firmes y pavimentos
- Hormigones
- Tuberias

- Ensayos imprevistos

En el anejo n°13 Control de calidad se recogen, el plan de actuacién general, ensayos y controles a
realizar, las condiciones para la realizacion de ensayos y la valoracién de estos.

1.5. PLAZO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJOS
1.5.1. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estima como plazo razonable para la ejecucion de las presentes obras de urbanizacion: el de
SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo de
las obras.

15.2. PROGRAMA DE TRABAJOS

De acuerdo con el Articulo 107 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se incluye en este proyecto
con caracter meramente indicativo, la programacion de las obras.

Se han considerado las actividades correspondientes a las unidades de obra mas importantes, los
equipos mas adecuados para su ejecucion y sus rendimientos medios previsibles, asi como la légica
del proceso de construccion de las obras.

Por tanto se realiza un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificativo del
plazo total estimado para la terminacion de las mismas, con indicacién de las inversiones previstas en
cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecucion.

El contratista, antes del comienzo de las obras, presentara un programa de trabajos desarrollado, que
se sometera a la aprobacién de la propiedad y del director de obra.

En el anejo n°15 Programa de trabajos, figuran las actividades ordenadas cronolégicamente segun
su ejecucion en obra. Nos remitimos a él para el desarrollo del plan de obras.

Partiendo de la estructura del Presupuesto elaborado, se ha realizado una estructuracion del plan de
obra segun los mismos capitulos incluidos en el mismo (véase Documento n° 4: Presupuesto).

1.6. COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS

Se estima el coeficiente “K” de costes indirectos de la obra en un 3%. Este coeficiente se aplica a las
unidades de obra del presupuesto de este proyecto pudiéndose consultar en el resumen del cuadro
de precios n°2.

1.7. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

Aplicando los precios unitarios a los resultados de las mediciones se obtiene el Presupuesto de
Ejecucion Material que asciende a la cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
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UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS (5.971.153,7 €),
que aumentada esta cantidad en el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial y si se
le afiade el 18 % de I.V.A. se convierte en el Presupuesto Base de Licitacion, cuya cantidad asciende
a OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS c TRES CENTIMOS (8.384.694,03€).

NOTA: Las dos cantidades expresadas incluyen el pago de canones a compaiiias
suministradoras.

1.8. SEGURIDAD Y SALUD

Segun el articulo 4 del capitulo Il, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, “Obligatoriedad del
Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras”, se debera
elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en la fase de proyecto si se da alguno de los supuestos
que se relacionan a continuacion, en caso contrario se debera desarrollar un Estudio Basico de
Seguridad y Salud:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior
a 450.759,08 €.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Con todo ello se debera desarrollar, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el
pertinente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, quedando bajo la responsabilidad del contratista
durante la ejecucién de los distintos trabajos, el adoptar todas las medidas de seguridad que resulten
indispensables, de tal modo que garanticen la ausencia de riesgos tanto para el personal de la obra
como para el ajeno, siendo el responsable de los accidentes que se produzcan por no adoptar las
medidas correctoras oportunas.

Por otro lado, el contratista durante el periodo de ejecuciéon de las obras, deberd cumplir con las
Ordenanzas y Reglamentos vigentes en materia de Seguridad y Salud.

1.9. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En el presente Proyecto de Urbanizacion, se definen las unidades de obra a realizar y se efectua una
valoracion del coste por capitulos de la obra de urbanizacion de los accesos al nuevo hospital de
Alcafiiz.

El presente proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tal la que es susceptible de
ser entregada al uso general o servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de
que posteriormente pueda ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los elementos que sean
precisos para su utilizacion.

1.10. DOCUMENTOS DEL PROYECTO
TOMO | — MEMORIA, Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

MEMORIA

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

LOCALIZACION DE LAS OBRAS Y ESTADO ACTUAL
DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES PREVIAS
DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION

PLAZO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJOS
COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

SEGURIDAD Y SALUD

DECLARACION DE OBRA COMPLETA
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10. DOCUMENTOS DEL PROYECTO
LISTA DE PLANOS

1. Situaciéon y emplazamiento
2.1. Estado actual del ambito. Topogréfico
2.2. Estado actual del &mbito. Catastral
2.3. Estado actual del ambito. Fotografia aérea
3. Instalaciones, servicios y obras de fabrica existentes
4. Demoliciones
5.1. Planta general acotada, ejes y rasantes
5.2. Seccidn tipo viaria
5.3. Perfiles longitudinales
5.4. Perfiles transversales
6.1. Planta general red aguas residuales
6.2. Perfil longitudinal red aguas residuales
6.3. Planta general red aguas pluviales
6.4. Perfiles longitudinales red aguas pluviales
6.5. Detalles redes de aguas residuales y pluviales
7.1. Planta general red agua potable
7.2. Detalles red agua potable
8.1. Planta general red media tensién. Acometida exterior
8.2. Planta general red baja tension
8.3. Planta general reposicion instalaciones eléctricas
9.1. Planta general red alumbrado publico
9.2. Detalles red alumbrado publico
10.1. Planta general red telecomunicaciones
10.2. Detalles red telecomunicaciones
11.1. Planta general red gas
11.2. Detalles red gas
12.1. Planta general reposicidon de acequia “nueva” de Alcafiz
12.2. Detalles reposicion de acequia “nueva” de Alcafiiz
13. Planta general jardineria
14.1. Planta general de riego
14.2. Detalles de riego
15.1. Planta general pavimentacion
15.2. Detalles pavimentacién y secciones de firme

16. Planta general sefalizacion viaria

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
1.- CAPITULO I: PARTE GENERAL
2.- CAPITULOII: CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
3.- CAPITULO lIl: PARTIDAS DE OBRA
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TOMO 2 -ANEJOS

ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO O01:

ESPECIFICACIONES DEL DISENO, COORDINACION

COMPANIAS Y ADMINISTRACIONES IMPLICADAS

ANEJO 02:
ANEJO 03:
ANEJO 04:
ANEJO 05:
ANEJO 06:
ANEJO 07:
ANEJO 08:
ANEJO 09:
ANEJO 10:
ANEJO 11:
ANEJO 12:
ANEJO 13:
ANEJO 14:
ANEJO 15:
ANEJO 16:

REPORTAJE FOTOGRAFICO

ESTUDIO GEOLOGICO y GEOTECNICO

TRAZADO GEOMETRICO DEL SISTEMA GENERAL VIARIO
CUBICACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

RED DE AGUAS RESIDUALES

RED DE AGUAS PLUVIALES

RED DE MEDIA Y BAJA TENSION

RED DE ALUMBRADO PUBLICO

PAVIMENTACION Y DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME
JARDINERIA Y RIEGO

REPOSICION DE ACEQUIA “NUEVA” DE ALCANIZ
CONTROL DE CALIDAD

PROGRAMA DE TRABAJOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

CON

TOMO 3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Y PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION

2.- CUADROS DE PRECIOS
Precios Unitarios Descompuestos
Precios Auxiliares

Precios Simples
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