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Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Resumen de Presupuesto
Capítulo Importe Euros %

EACSN Marzo de 2012 1

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Capítulo 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 84.923,82 € 1,42%
Capítulo 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.680.630,48 € 28,08%
Capítulo 03 REPOSICIÓN DE ACEQUIA "NUEVA" 174.755,42 € 2,92%
Capítulo 04 RED DE AGUAS RESIDUALES 91.561,19 € 1,53%
Capítulo 05 RED DE AGUAS PLUVIALES 426.110,98 € 7,12%
Capítulo 06 RED DE MEDIA TENSIÓN 41.864,77 € 0,70%
Capítulo 07 RED DE BAJA TENSIÓN 19.188,22 € 0,32%
Capítulo 08 RED DE AGUA POTABLE 7.832,25 € 0,13%
Capítulo 09 RED DE TELECOMUNICACIONES 17.300,64 € 0,29%
Capítulo 10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 321.866,39 € 5,38%
Capítulo 11 RED DE RIEGO 44.043,75 € 0,74%
Capítulo 12 PAVIMENTACIONES 1.407.584,28 € 23,52%
Capítulo 13 JARDINERÍA 52.108,57 € 0,87%
Capítulo 14 SEÑALIZACION 20.424,88 € 0,34%
Capítulo 15 CONEXIONES CON EL EXTERIOR 804.513,95 € 13,44%
Capítulo 16 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 40.916,12 € 0,68%
Capítulo 17 GESTIÓN DE RESIDUOS 726.590,27 € 12,14%
Capítulo 18 SEGURIDAD Y SALUD 23.173,08 € 0,39%

P Total Presupuesto 5.985.389,06 € 100,00%

GG=% PEM 13 % Gastos Generales 778.100,58 €
BI=% PEM 6 % Beneficio Industrial 359.123,34 €

S1=PEM+GG+BI Suma 7.122.612,98 €
IVA 18 % 1.282.070,34 €

C=P+IVA Total Presupuesto de Ejecución por Contrata 8.404.683,32 €

Asciende el importe del presente presupuesto de ejecución por contrata, a la expresada cantidad de ocho millones cuatrocientos cuatro mil
seiscientos ochenta y tres con treinta y dos euros.

Alcañiz, marzo de 2012
EACSN

Arquitectos

Víctor de las Casas

Eduardo Merello

Eduardo Fdez. Inglada

Guillermo Merchán



Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Resumen de Presupuesto
Cap. Subcap. Art. Importe Art. % Imp. Subc. % Importe Cap. %

EACSN Marzo de 2012 2

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 84.923,82 € 1,42%
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.680.630,48 € 28,08%
03 REPOSICIÓN DE ACEQUIA "NUEVA" 174.755,42 € 2,92%

03.01 REP.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL 97.952,11 € 56,05%
03.02 REPOSICIÓN ACEQUIA JUNTO A N-211 45.343,96 € 25,95%
03.03 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN SIFONES 31.459,35 € 18,00%

04 RED DE AGUAS RESIDUALES 91.561,19 € 1,53%
05 RED DE AGUAS PLUVIALES 426.110,98 € 7,12%
06 RED DE MEDIA TENSIÓN 41.864,77 € 0,70%
07 RED DE BAJA TENSIÓN 19.188,22 € 0,32%
08 RED DE AGUA POTABLE 7.832,25 € 0,13%
09 RED DE TELECOMUNICACIONES 17.300,64 € 0,29%
10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 321.866,39 € 5,38%
11 RED DE RIEGO 44.043,75 € 0,74%
12 PAVIMENTACIONES 1.407.584,28 € 23,52%
13 JARDINERÍA 52.108,57 € 0,87%
14 SEÑALIZACION 20.424,88 € 0,34%

14.01 HORIZONTAL 7.592,82 € 37,17%
14.02 VERTICAL 12.832,06 € 62,83%

15 CONEXIONES CON EL EXTERIOR 804.513,95 € 13,44%
15.01 RED DE AGUAS RESIDUALES 33.485,01 € 4,16%
15.02 RED DE AGUAS PLUVIALES 83.081,23 € 10,33%
15.03 RED ELÉCTRICA DE MT 450.508,58 € 56,00%
15.04 RED DE GAS ARAGÓN 237.439,13 € 29,51%

16 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 40.916,12 € 0,68%
17 GESTIÓN DE RESIDUOS 726.590,27 € 12,14%
18 SEGURIDAD Y SALUD 23.173,08 € 0,39%

18.01 Protecciones individuales 2.434,11 € 10,50%
18.02 Protecciones colectivas 7.433,35 € 32,08%
18.03 Inst. higiene y bienestar 5.777,82 € 24,93%
18.04 Medicina prev. y priemeros auxilios 1.082,99 € 4,67%
18.05 Mano de obra de seguridad 6.444,81 € 27,81%

P Total Presupuesto 5.985.389,06 € 100,00%

GG=% PEM 13 % Gastos Generales 778.100,58 €
BI=% PEM 6 % Beneficio Industrial 359.123,34 €

S1=PEM+GG+BI Suma 7.122.612,98 €
IVA 18 % 1.282.070,34 €

C=P+IVA Total Presupuesto de Ejecución por Contrata 8.404.683,32 €

Asciende el importe del presente presupuesto de ejecución por contrata, a la expresada cantidad de ocho millones cuatrocientos cuatro mil
seiscientos ochenta y tres con treinta y dos euros.

Alcañiz, marzo de 2012
EACSN

Arquitectos

Víctor de las Casas

Eduardo Merello

Eduardo Fdez. Inglada

Guillermo Merchán



Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Mediciones y Presupuesto

Nº Orden Descripción / Comentarios
Nº Ud

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt./Total
Precio Importe

EACSN Marzo de 2012 3 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Capítulo 01

Capítulo 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

01.001 m3 Demolición edificación obra fábrica<30m3
Demolición de pequeñas edificaciones de obra de fábrica hasta 30 m3 de volumen aparente con re-
troexcavadora mediana y carga mecánica y manual de escombros sobre camión.

Edificaciones 1 196,60 2,00 393,20

Total partida 01.001 Demolición edificación obra fá m3 393,20 19,38 € 7.620,22 €

01.002 m3 Derribo de cimiento de piedra
Derribo de cimiento de piedra, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre ca-
mión.

Edificaciones 1 196,60 0,30 58,98

Total partida 01.002 Derribo de cimiento de piedra m3 58,98 35,35 € 2.084,94 €

01.003 m3 Derribo de muro de contención de piedra
Derribo de muro de contención de piedra, con compresor y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión.

Muros H>3m 1 98,00 1,00 5,00 490,00

Total partida 01.003 Derribo de muro de contención m3 490,00 25,06 € 12.279,40 €

01.004 m3 Derribo de estructuras de piedra
Derribo de estructuras de piedra, con medios mecánicos y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.

Muros mamposteria 1 444,36 0,50 1,50 333,27

Total partida 01.004 Derribo de estructuras de pied m3 333,27 21,56 € 7.185,30 €

01.005 m2 Demolición pavimento mezcla bituminosa 2x0,10
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión.

Asfalto vial acceso 1 7.466,75 7.466,75
Asfalto tramo a variante 1 307,00 307,00

Total partida 01.005 Demolición pavimento mezcla bi m2 7.773,75 4,43 € 34.437,71 €

01.006 m Desmontaje barrera seguridad y anclajes
Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes hincados en el suelo y situados
cada 4 m, con medios mecánicos y carga sobre camión.

Bionda 1 259,00 259,00

Total partida 01.006 Desmontaje barrera seguridad y m 259,00 4,81 € 1.245,79 €

01.007 ud Arranque árbol existente
Arranque de árbol existente, de cualquier tipo, incluido tronco, y carga sobre camión.

Árboles 95 95,00

Total partida 01.007 Arranque árbol existente ud 95,00 44,88 € 4.263,60 €

01.008 m2 Demolición pavimento hormigón >2x0,20
Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con re-
troexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión.

Isletas 1 107,15 107,15

Total partida 01.008 Demolición pavimento hormigón m2 107,15 4,87 € 521,82 €

01.009 m2 Demolición de pavimento de losetas 2x0,10
Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2
m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión.

Aceras 1 32,23 32,23

Total partida 01.009 Demolición de pavimento de los m2 32,23 5,64 € 181,78 €



Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Mediciones y Presupuesto

Nº Orden Descripción / Comentarios
Nº Ud

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt./Total
Precio Importe

EACSN Marzo de 2012 4 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS Capítulo 01

01.010 m3 Transporte inst. autor. gestion resid
Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos.

Edificaciones 1 393,20 393,20
Cimientos de edificaciones 1 58,98 58,98
Muros H>3m 1 490,00 490,00
Muros mamposteria 1 333,27 333,27
Asfalto 1 7.466,75 0,10 746,68
Isletas 1 107,15 0,20 21,43
Aceras 1 32,23 0,10 3,22
Linea MT 1 1.120,00 1.120,00
Repo. línea BT 1 11,50 11,50
Calzada exist. (Conexión exterior residua-
les)

1 226,50 226,50

Calzada exist. (Conexión exterio pluvia-
les)

1 297,00 297,00

(Se incluye el transporte de todos los
RCD,
incluyendo los de conexiones exteriores,
a excepción de tierras)

Total partida 01.010 Transporte inst. autor. gestio m3 3.701,78 4,08 € 15.103,26 €

Total Capítulo 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 84.923,82 €



Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Mediciones y Presupuesto

Nº Orden Descripción / Comentarios
Nº Ud

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt./Total
Precio Importe

EACSN Marzo de 2012 5 MOVIMIENTO DE TIERRAS Capítulo 02

Capítulo 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.001 m3 Desbroce del terreno
Desbroce del terreno, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Desbroce 1 42.641,00 42.641,00
(según anejo 5 Cubicación)

Total partida 02.001 Desbroce del terreno m3 42.641,00 0,58 € 24.731,78 €

02.002 m3 Excavación zona desmonte tierra vegetal
Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión.

Exc.tierra vegetal 1 17.097,00 17.097,00
(según anejo 5 Cubicación)

Total partida 02.002 Excavación zona desmonte tierr m3 17.097,00 1,98 € 33.852,06 €

02.003 m3 Excavación zona desmonte, de roca
Excavación en zona de desmonte, de roca, mediante voladura y carga sobre camión.

Exc.voladura 1 68.074,00 0,30 20.422,20
(30%volumen total del anejo 5)

Total partida 02.003 Excavación zona desmonte, de r m3 20.422,20 7,50 € 153.166,50 €

02.004 m3 Excavación zona desmonte terreno de tránsito
Excavación en zona de desmonte, de terreno de tránsito, utilizando escarificadora y carga sobre ca-
mión.

Exc.escarif.tránsito 1 68.074,00 0,70 47.651,80
(70%volumen total del anejo 5)

Total partida 02.004 Excavación zona desmonte terre m3 47.651,80 4,50 € 214.433,10 €

02.005 m3 Excavación zona desmonte terreno compacto
Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre ca-
mión.

Exc.terreno compacto 1 27.016,00 27.016,00
(según anejo 5 Cubicación)

Total partida 02.005 Excavación zona desmonte terre m3 27.016,00 2,63 € 71.052,08 €

02.006 m3 Suministro tierra tolerable, extend y compact
Suministro de tierra tolerable de aportación, incluso extendido y compactación del suelo tolerable de
la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando
rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Terraplén s.tolerable 1 10.918,00 10.918,00
(según anejo 5 Cubicación)

Total partida 02.006 Suministro tierra tolerable, e m3 10.918,00 6,50 € 70.967,00 €

02.007 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccio-
nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Vial 1 39.344,00 39.344,00
Taludes vial 1 1.720,00 1.720,00
(según anejo 5 Cubicación)

Total partida 02.007 Suministro tierra seleccionada m3 41.064,00 12,56 € 515.763,84 €



Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Mediciones y Presupuesto

Nº Orden Descripción / Comentarios
Nº Ud

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt./Total
Precio Importe

EACSN Marzo de 2012 6 MOVIMIENTO DE TIERRAS Capítulo 02

02.008 m Drenaje vertical con mecha drenante plástica
Drenaje vertical, en suelo poco permeables, disipando la presión intersticial y aumentando la veloci-
dad de consolidación, con mechas drenantes de material plástico o textil y sección plana o cilíndrica
con ancho de 10cm y disposición a tresbolillo con espaciameiento entre ellos del orden de 1,5m.

TRAMO 2
p.k. 0+185-0+315 1.445 3,40 4.913,00
p.k. 0+378-0+510 1.467 2,70 3.960,90

Total partida 02.008 Drenaje vertical con mecha dre m 8.873,90 2,18 € 19.345,10 €

02.009 m2 Protección de taludes con malla metálica
Protección de taludes con malla metálica, dos de triple torsión, paso de malla de 50 mm y diámetro
1,5 mm, anclada con correa de hormigón y sujeta con piquetas de anclaje.

Malla metálica 1 3.760,00 3.760,00

Total partida 02.009 Protección de taludes con mall m2 3.760,00 12,98 € 48.804,80 €

02.010 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

De las excavaciones
Tierra vegetal 1,2 17.097,00 20.516,40
Roca voladura 1 20.422,20 20.422,20
Roca tránsito ripado 1 47.651,80 47.651,80
Terreno compacto 1,2 27.016,00 32.419,20
Desbroce 1 42.641,00 0,20 8.528,20

Total partida 02.010 Transporte tierras inst. autor m3 129.537,80 4,08 € 528.514,22 €

Total Capítulo 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.680.630,48 €



Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Mediciones y Presupuesto

Nº Orden Descripción / Comentarios
Nº Ud

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt./Total
Precio Importe

EACSN Marzo de 2012 7 REPOSICIÓN DE ACEQUIA "NUEVA" Capítulo 03

Capítulo 03 REPOSICIÓN DE ACEQUIA "NUEVA"

Subcapítulo 03.01 REP.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL

03.01.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Excavación en zanja
Tramo 1 1 291,58 291,58
Tramo 2 1 10,80 10,80
(mediciones auxiliares anejo reposición
acequia)
Reposición tubo existente Ø500 1 247,80 1,00 1,20 297,36

Total partida 03.01.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 599,74 16,47 € 9.877,72 €

03.01.002 m2 Repaso y compactación de suelo de zanja
Repaso y compactación de suelo de zanja, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM.

Repaso y compactación
1 1,00 291,58 291,58
1 1,00 10,80 10,80

Total partida 03.01.002 Repaso y compactación de suelo m2 302,38 3,65 € 1.103,69 €

03.01.003 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Base zahorras
Tramo 1 1 67,55 67,55
Tramo 2 1 11,78 11,78
Tramo 3 1 60,14 60,14
(mediciones auxiliares anejo reposición
acequia)

Total partida 03.01.003 Zahorra artificial 75% base e= m3 139,47 28,51 € 3.976,29 €

03.01.004 m2 Hormigón HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-17,5/P/20 de consistencia plásti-
ca y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.

Hormigón de limpieza
Tramo 1 1 17,32 17,32
Tramo 2 1 3,02 3,02
Tramo 3 1 15,42 15,42
(mediciones auxiliares anejo reposición
acequia)

Total partida 03.01.004 Hormigón HL-17,5/P/20 de LIMPI m2 35,76 10,74 € 384,06 €

03.01.005 m2 Encofrado metálico de MUROS 1 cara
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos,
para muros de contención de base rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <= 5
m.

Alzados muros
Tramo 1 1 259,80 259,80
Tramo 2 1 45,30 45,30
Tramo 3 1 231,30 231,30
(mediciones auxiliares anejo reposición
acequia)

Total partida 03.01.005 Encofrado metálico de MUROS 1 m2 536,40 22,84 € 12.251,38 €



Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Mediciones y Presupuesto
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EACSN Marzo de 2012 REPOSICIÓN DE ACEQUIA "NUEVA" Capítulo 03
8REP.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL Subapítulo 03.01

03.01.006 kg Acero AP500S en MUROS
Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2.

Armadura Ø12mm
Tramo 1 1 2.599,41 2.599,41
Tramo 2 1 498,52 498,52
Tramo 3 1 3.979,13 3.979,13
(mediciones auxiliares anejo reposición
acequia)

Total partida 03.01.006 Acero AP500S en MUROS kg 7.077,06 0,85 € 6.015,50 €

03.01.007 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa MUROS
Hormigón para muros de contención HA-30/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del ári-
do 20 mm y vertido con cubilote.

HA-30
Tramo 1
-Muros 1 20,78 20,78
-Cimentación 1 41,57 41,57
Tramo 2
-Muros 1 3,62 3,62
-Cimentación 1 7,25 7,25
-Solera fondo canal 1 3,62 3,62
Tramo 3
-Muros 1 18,50 18,50
-Cimentación 1 37,01 37,01
-Solera fondo canal 1 18,50 18,50
(mediciones auxiliares anejo reposición
acequia)

Total partida 03.01.007 Hormigón HA-30/B/20/IIa MUROS m3 150,85 86,79 € 13.092,27 €

03.01.008 m2 Losa alveolar de hormigón pretensado
Losa alveolar de hormigón pretensado de 15 cm de altura y 100 a 120 cm de anchura, con junta late-
ral abierta superiormente, de 55,9 a 101,4 kNm por m de ancho de momento flector último.

Losas alveolares de forjado
Tramo 1 1 138,56 138,56
Tramo 2 1 24,16 24,16
Tramo 3 1 123,36 123,36
(mediciones auxiliares anejo reposición
acequia)

Total partida 03.01.008 Losa alveolar de hormigón pret m2 286,08 52,25 € 14.947,68 €

03.01.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Procedente de la excavación 1,2 302,38 362,86

Total partida 03.01.009 Transporte tierras inst. autor m3 362,86 4,08 € 1.480,47 €

03.01.010 m Sellado de junta con masilla de poliuretano
Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimación incolora a base de
poliuretano y aplicación de masilla elastómera moocomponente a base de poliuretano, de color gris,
en pavimentos de hormigón.

Sellado de juntas de hormigón
Tramo 1 1 173,20 173,20
Tramo 2 1 30,20 30,20
Tramo 3 1 154,20 154,20
(mediciones auxiliares anejo reposición
acequia)

Total partida 03.01.010 Sellado de junta con masilla d m 357,60 2,95 € 1.054,92 €
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EACSN Marzo de 2012 REPOSICIÓN DE ACEQUIA "NUEVA" Capítulo 03
9REP.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL Subapítulo 03.01

03.01.011 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccio-
nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Suelo seleccionado
Tramo 3 1 350,94 350,94
(mediciones auxiliares anejo reposición
acequia)

Total partida 03.01.011 Suministro tierra seleccionada m3 350,94 12,56 € 4.407,81 €

03.01.012 m Tubo de hormigón armado C 500mm
Tubo de hormigón armado de diámetro interior 500 mm, clase C, unión enchufe campana con junta
de goma estanca según norma UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas espe-
ciales, colocada en zanja y probada.

Reposición tubo existente Ø500 1 247,80 247,80

Total partida 03.01.012 Tubo de hormigón armado C 500m m 247,80 51,90 € 12.860,82 €

03.01.013 pa Reposición estructura riego,arquetones
Partida alzada a justificar de demolición y reposición de estructura de hormigón para riego y de cons-
trucción de arquetones de hormigón en masa HM20/P/20/IIa para las tomas de entrada al desvío de
la acequia y en cambio de sección del canal rectangular del desvío a la acequia de sección semicir-
cular a cielo abierto, incluso preparación del terreno, excavaciones, encofrados, hormigón en masa
HM20/P/20/IIa, losas de transición, marcos y tapas de registro de fundición, pp de medios auxiliares y
sellado de juntas.

Estructura de hormigón y 2 arquetones 1 1,00

Total partida 03.01.013 Reposición estructura riego,ar pa 1,00 4.892,50 € 4.892,50 €

03.01.014 m Tubo de hormigón armado D 1200mm
Tubo de hormigón armado de diámetro interior 1200 mm, clase D, unión enchufe campana con junta
de goma estanca según norma UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas espe-
ciales, colocada en zanja y probada.

Sifón 1 60,00 60,00

Total partida 03.01.014 Tubo de hormigón armado D 1200 m 60,00 193,45 € 11.607,00 €

Total Subcapítulo 03.01 REP.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL 97.952,11 €
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Subcapítulo 03.02 REPOSICIÓN ACEQUIA JUNTO A N-211

03.02.001 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado
Derribo de estructuras de hormigón armado, con medios mecánicos y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

Estructura HA del sifón 1 3,00 3,00 8,00 72,00

Total partida 03.02.001 Derribo de estructuras de horm m3 72,00 42,55 € 3.063,60 €

03.02.002 m Tubo de hormigón armado D 1200mm
Tubo de hormigón armado de diámetro interior 1200 mm, clase D, unión enchufe campana con junta
de goma estanca según norma UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas espe-
ciales, colocada en zanja y probada.

Prolongación tubo existente bajo N-211 1 22,00 22,00

Total partida 03.02.002 Tubo de hormigón armado D 1200 m 22,00 193,45 € 4.255,90 €

03.02.003 pa Reposición estructura riego,arquetones
Partida alzada a justificar de demolición y reposición de estructura de hormigón para riego y de cons-
trucción de arquetones de hormigón en masa HM20/P/20/IIa para las tomas de entrada al desvío de
la acequia y en cambio de sección del canal rectangular del desvío a la acequia de sección semicir-
cular a cielo abierto, incluso preparación del terreno, excavaciones, encofrados, hormigón en masa
HM20/P/20/IIa, losas de transición, marcos y tapas de registro de fundición, pp de medios auxiliares y
sellado de juntas.

Estructura de hormigón y 1 arquetón 1 1,00

Total partida 03.02.003 Reposición estructura riego,ar pa 1,00 4.892,50 € 4.892,50 €

03.02.004 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Base zahorras
Canal rectangular a cielo abierto junto
N-211

1 200,00 1,50 0,20 60,00

Total partida 03.02.004 Zahorra artificial 75% base e= m3 60,00 28,51 € 1.710,60 €

03.02.005 m2 Hormigón HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-17,5/P/20 de consistencia plásti-
ca y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.

Hormigón de limpieza
Canal rectangular a cielo abierto junto
N-211

1 200,00 1,20 240,00

Total partida 03.02.005 Hormigón HL-17,5/P/20 de LIMPI m2 240,00 10,74 € 2.577,60 €

03.02.006 m Canal rectangular horm armado HA-25/P/20/IIa
Canal rectangular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa a cielo abierto, de dimensiones interiores
120x60cm, con solera y cajeros de 20cm de espesor, ejecutada in situ, incluso suministro y coloca-
ción de armaduras en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2, encofrado de solera y cajeros, vertido del hormigón de con-
sistencia plástica y tamaño máximo del árido 20mm desde cubilote, vibrado y curado.

Canal rectangular a cielo abierto junto
N-211

1 200,00 200,00

Total partida 03.02.006 Canal rectangular horm armado m 200,00 136,85 € 27.370,00 €

03.02.007 m3 Transporte inst. autor. gestion resid
Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos.

Procedente del derribo de estructuras de
HA

1 72,00 72,00

Total partida 03.02.007 Transporte inst. autor. gestio m3 72,00 4,08 € 293,76 €
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03.02.008 m Sellado de junta con masilla de poliuretano
Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimación incolora a base de
poliuretano y aplicación de masilla elastómera moocomponente a base de poliuretano, de color gris,
en pavimentos de hormigón.

Sellado de juntas de hormigón
Canal rectangular a cielo abierto junto
N-211

2 200,00 400,00

Total partida 03.02.008 Sellado de junta con masilla d m 400,00 2,95 € 1.180,00 €

Total Subcapítulo 03.02 REPOSICIÓN ACEQUIA JUNTO A N-211 45.343,96 €
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Subcapítulo 03.03 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN SIFONES

03.03.001 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Sifón junto rotonda hospital 2 3,90 3,90 0,30 9,13

Total partida 03.03.001 Zahorra artificial 75% base e= m3 9,13 28,51 € 260,30 €

03.03.002 m2 Hormigón HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-17,5/P/20 de consistencia plásti-
ca y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.

Sifón junto rotonda hospital 2 3,70 3,70 0,30 8,21

Total partida 03.03.002 Hormigón HL-17,5/P/20 de LIMPI m2 8,21 10,74 € 88,18 €

03.03.003 m2 Encofrado metálico de MUROS 1 cara
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos,
para muros de contención de base rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <= 5
m.

Sifón junto rotonda hospital
-Exterior 2 4,00 2,90 5,50 127,60
-Interior 2 4,00 2,00 5,50 88,00

Total partida 03.03.003 Encofrado metálico de MUROS 1 m2 215,60 22,84 € 4.924,30 €

03.03.004 kg Acero AP500S en MUROS
Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2.

Armadura Ø12mm
Sifón junto rotonda hospital
-Muros/verticales 0,89 580,00 2,00 2,00 2.064,80
-Muros/horizontales 0,89 580,00 2,00 2,00 2.064,80
-Cimentaciones 0,89 84,10 2,00 2,00 299,40
-Empotramientos 0,89 14,50 4,00 2,00 103,24
-Mermas y solapes (20%) 0,02 2.270,47 45,41

Total partida 03.03.004 Acero AP500S en MUROS kg 4.577,65 0,85 € 3.891,00 €

03.03.005 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa MUROS
Hormigón para muros de contención HA-30/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del ári-
do 20 mm y vertido con cubilote.

Sifón junto rotonda hospital
-Muros 8 11,60 0,45 5,50 229,68
-Cimentación 2 2,90 2,90 0,50 8,41

Total partida 03.03.005 Hormigón HA-30/B/20/IIa MUROS m3 238,09 86,79 € 20.663,83 €

03.03.006 m Sellado de junta con masilla de poliuretano
Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimación incolora a base de
poliuretano y aplicación de masilla elastómera moocomponente a base de poliuretano, de color gris,
en pavimentos de hormigón.

Sifón junto rotonda hospital 2 44,00 88,00

Total partida 03.03.006 Sellado de junta con masilla d m 88,00 2,95 € 259,60 €

03.03.007 ud Losa armada para cubrimiento de sifones
Losa armada para cubrimiento de sifones, de dimensiones cuadradas y espesor 30cm, incluso colo-
cación y recrecido superior de 10cm de hormigón en masa HM-17,5 para colocación de marco y tapa
de fundición

Losa armada para sifones (tapas) 2 2,00

Total partida 03.03.007 Losa armada para cubrimiento d ud 2,00 686,07 € 1.372,14 €
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Total Subcapítulo 03.03 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN SIFONES 31.459,35 €

Total Capítulo 03 REPOSICIÓN DE ACEQUIA "NUEVA" 174.755,42 €
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Capítulo 04 RED DE AGUAS RESIDUALES

La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

04.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Excavación zanjas + pozos 1 1.423,00 1.423,00
Excavación con entibación -1 1.070,00 -1.070,00
(Según mediciones Anejo 06)

Total partida 04.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 353,00 16,47 € 5.813,91 €

04.002 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibación
Excavación mecánica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos,
incluso lodos, con nivel freático, agotamiento de vías de agua. Entibación completa de la zanja me-
diante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado periférico o central, mediante la colo-
cación de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extracción de tierras
fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado pos-
terior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medi-
do en perfil natural del terreno.

Excavación con entibación 1 1.070,00 1.070,00
(Según mediciones Anejo 06)

Total partida 04.002 Excav. Mec. zanjas Saneamiento m3 1.070,00 31,78 € 34.004,60 €

04.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido
desde camión, extendido y compactado manual.

  PVC Ø400 1 253,00 1,50 0,65 246,68
  Int. Tubería -1 253,00 0,13 -32,89

Total partida 04.003 Relleno zanjas arena de piedra m3 213,79 10,31 € 2.204,17 €

04.004 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión.

  PVC Ø400 1 253,00 1,50 0,65 246,68
  Int. Tubería -1 253,00 0,13 -32,89

Total partida 04.004 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/2 m3 213,79 72,05 € 15.403,57 €

04.005 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 500
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 5,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

2 2,00

Total partida 04.005 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 50 ud 2,00 1.078,15 € 2.156,30 €
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04.006 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 450
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00

Total partida 04.006 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 45 ud 1,00 1.069,77 € 1.069,77 €

04.007 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 400
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

2 2,00

Total partida 04.007 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 40 ud 2,00 939,32 € 1.878,64 €

04.008 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 350
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00

Total partida 04.008 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 35 ud 1,00 928,91 € 928,91 €

04.009 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 400 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC Ø400 1 253,00 253,00

Total partida 04.009 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elás m 253,00 26,99 € 6.828,47 €

04.010 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccio-
nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Relleno procedente de préstamo 1 1.139,00 1.139,00
(Según mediciones Anejo 06)

Total partida 04.010 Suministro tierra seleccionada m3 1.139,00 12,56 € 14.305,84 €
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04.011 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Transporte de tierras 1,2 1.423,00 1.707,60
(Según mediciones Anejo 06)

Total partida 04.011 Transporte tierras inst. autor m3 1.707,60 4,08 € 6.967,01 €

Total Capítulo 04 RED DE AGUAS RESIDUALES 91.561,19 €
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Capítulo 05 RED DE AGUAS PLUVIALES

La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

05.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

PVC Ø400 1 2.016,00 2.016,00
PVC Ø500 1 1.015,00 1.015,00
PVC Ø630 1 665,00 665,00
PVC Ø800 1 2.134,00 2.134,00
Albañales PVCØ250 1 284,00 284,00
Excavación con entibación -1 320,00 -320,00
(Según mediciones Anejo 07)

Total partida 05.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 5.794,00 16,47 € 95.427,18 €

05.002 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibación
Excavación mecánica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos,
incluso lodos, con nivel freático, agotamiento de vías de agua. Entibación completa de la zanja me-
diante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado periférico o central, mediante la colo-
cación de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extracción de tierras
fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado pos-
terior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medi-
do en perfil natural del terreno.

Excavación con entibación 1 320,00 320,00
(Según mediciones Anejo 07)

Total partida 05.002 Excav. Mec. zanjas Saneamiento m3 320,00 31,78 € 10.169,60 €

05.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido
desde camión, extendido y compactado manual.

PVC Ø400 1 685,00 1,10 0,65 489,78
PVC Ø500 1 390,00 1,20 0,75 351,00
PVC Ø630 1 310,00 1,30 0,85 342,55
PVC Ø800 1 347,00 1,50 1,05 546,53
Descuentos tuberías
PVC Ø400 -1 685,00 0,13 -89,05
PVC Ø500 -1 390,00 0,20 -78,00
PVC Ø630 -1 310,00 0,31 -96,10
PVC Ø800 -1 347,00 0,50 -173,50

Total partida 05.003 Relleno zanjas arena de piedra m3 1.293,21 10,31 € 13.333,00 €

05.004 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión.

PPROTECCIÓN FRENTE N.F.
PVC Ø400 1 215,00 1,10 0,65 153,73
PVC Ø630 1 32,00 1,30 0,85 35,36
PVC Ø800 1 253,00 1,50 1,05 398,48
Descuentos tuberías
PVC Ø400 -1 215,00 0,13 -27,95
PVC Ø630 -1 32,00 0,31 -9,92
PVC Ø800 -1 253,00 0,50 -126,50
ALBAÑALES PVC Ø250 1 474,00 0,50 0,50 118,50

Total partida 05.004 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/2 m3 541,70 72,05 € 39.029,49 €
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05.005 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 500
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 5,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

3 3,00

Total partida 05.005 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 50 ud 3,00 1.078,15 € 3.234,45 €

05.006 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 400
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

2 2,00

Total partida 05.006 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 40 ud 2,00 939,32 € 1.878,64 €

05.007 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 350
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

4 4,00

Total partida 05.007 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 35 ud 4,00 928,91 € 3.715,64 €

05.008 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 300
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00

Total partida 05.008 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 30 ud 1,00 798,46 € 798,46 €
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05.009 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 250
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

6 6,00

Total partida 05.009 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 25 ud 6,00 789,47 € 4.736,82 €

05.010 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 200
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización,
para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de
tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la excavación, una vez colocado, carga y
transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y conexiona-
do.

44 44,00

Total partida 05.010 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 20 ud 44,00 659,02 € 28.996,88 €

05.011 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 150
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo y cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización,
para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de
tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la excavación, una vez colocado, carga y
transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y conexiona-
do.

6 6,00

Total partida 05.011 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 15 ud 6,00 647,55 € 3.885,30 €

05.012 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 250 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Albañales PVC Ø250 1 474,00 474,00

Total partida 05.012 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elás m 474,00 13,07 € 6.195,18 €

05.013 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 400 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC Ø400 1 900,00 900,00

Total partida 05.013 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elás m 900,00 26,99 € 24.291,00 €
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05.014 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 500 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC Ø500 1 390,00 390,00

Total partida 05.014 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elás m 390,00 39,48 € 15.397,20 €

05.015 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 630 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 630 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC Ø630 1 342,00 342,00

Total partida 05.015 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elás m 342,00 57,56 € 19.685,52 €

05.016 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 800 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 800 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC Ø800 1 600,00 600,00

Total partida 05.016 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elás m 600,00 75,68 € 45.408,00 €

05.017 ud Imbornal sifónico prefabricado 50x30x60
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60
cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-25/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe incluso co-
dos de UPVC-200 así como piezas epeciales, todo ello según NTE-ISA 13, y con p.p. de medios auxi-
liares, incluso excavación y relleno perimetral posterior, carga y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero y canon de vertido.

Imbornal rectangular 97 97,00

Total partida 05.017 Imbornal sifónico prefabricado ud 97,00 62,80 € 6.091,60 €

05.018 ud Imbornal sifónico tipo tragadero.
Imbornal sifónico en borde de calzada tipo mixto (sumidero y tragadero), incluso arqueta de recogida
en fábrica de ladrillo panal de 1 pié de espesor, enfoscado y bruñido con mortero de cemento y arena
de río, rejilla con cerco y tapa de fundición, de 60 cm.

Imbornal tragadero 10 10,00

Total partida 05.018 Imbornal sifónico tipo tragade ud 10,00 340,77 € 3.407,70 €

05.019 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.

Relleno procedente de excavación 1 1.404,00 1.404,00
(Según mediciones Anejo 07)

Total partida 05.019 Relleno y compact. de tierras m3 1.404,00 5,71 € 8.016,84 €

05.020 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccio-
nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Relleno procedente de préstamo 1 4.003,00 4.003,00
(Según mediciones Anejo 07)

Total partida 05.020 Suministro tierra seleccionada m3 4.003,00 12,56 € 50.277,68 €
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05.021 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Transporte de tierras 1,2 4.716,00 5.659,20
(Según mediciones Anejo 07)

Total partida 05.021 Transporte tierras inst. autor m3 5.659,20 4,08 € 23.089,54 €

05.022 ud Arquetón de registro hormigón armado in situ
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I, ejecutada in situ, sección cuadrada de di-
mensiones interiores 100x100cm, paredes de 150cm de altura y 15cm de espesor, incluso excava-
ción del foso, base de nivelación y limpieza, encofrado de paredes, vertido y vibrado del hormigón y
colocación de reja, en la parte superior, con formación de varillas de acero B500S de Ø20mm en cua-
driculas para evitar el acceso.

Arquetas final cuneta 5 5,00

Total partida 05.022 Arquetón de registro hormigón ud 5,00 604,98 € 3.024,90 €

05.023 m Cuneta profunda triangular 1,00mx 0,33m
Cuneta profunda triangular de 1,00 m de anchura y de 0,33 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 10 cm de HM-20, incluída la excavación en terreno no clasificado, refinado y carga y trans-
porte al vertedero de los materiales sobrantes.

Cuneta ladera Este 1 586,00 586,00

Total partida 05.023 Cuneta profunda triangular 1,0 m 586,00 15,79 € 9.252,94 €

05.024 m Canal prefabricado hormigón U,40x20cm
Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de ancho interior, y 20cm de cala-
do, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I

Recogida de escorrentía de cuencas 1 209,00 209,00
situadas aguas arriba de parcela de hos-
pital

Total partida 05.024 Canal prefabricado hormigón U, m 209,00 32,38 € 6.767,42 €

Total Capítulo 05 RED DE AGUAS PLUVIALES 426.110,98 €
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Capítulo 06 RED DE MEDIA TENSIÓN

La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

06.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Acera
-Zanja Conex. STE 1 303,00 0,40 0,60 72,72
-Zanja Conex. LMT Andrade 1 108,00 0,40 0,60 25,92
Calzada
-Reposición LMT 1 15,00 0,50 0,90 6,75
-Zanja Conex. STE 1 12,00 0,50 0,90 5,40
-Zanja Conex. LMT Andrade 1 49,00 0,75 0,90 33,08

Total partida 06.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 143,87 16,47 € 2.369,54 €

06.002 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión.

Calzada
-Reposición LMT 1 15,00 0,50 0,30 2,25
-Zanja Conex. STE 1 12,00 0,50 0,30 1,80
-Zanja Conex. LMT Andrade 1 49,00 0,75 0,30 11,03

Total partida 06.002 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/2 m3 15,08 72,05 € 1.086,51 €

06.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido
desde camión, extendido y compactado manual.

Acera
-Zanja Conex. STE 1 303,00 0,40 0,30 36,36
-Zanja Conex. LMT Andrade 1 108,00 0,40 0,30 12,96

Total partida 06.003 Relleno zanjas arena de piedra m3 49,32 10,31 € 508,49 €

06.004 m Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resis-
tencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada.

Acera
-Zanja Conex. STE 1 303,00 303,00
-Zanja Conex. LMT Andrade 2 108,00 216,00
Calzada
-Reposición LMT 2 15,00 30,00
-Zanja Conex. STE 2 12,00 24,00
-Zanja Conex. LMT Andrade 3 49,00 147,00

Total partida 06.004 Tubo curvable corrugado de pol m 720,00 4,82 € 3.470,40 €

06.005 m Cinta flexible señalización PVC
Cinta de PVC flexible, señalizadora en zanjas.

-Reposición LMT 2 15,00 30,00
-Zanja Conex. STE 2 315,00 630,00
-Zanja Conex. LMT Andrade 2 157,00 314,00

Total partida 06.005 Cinta flexible señalización PV m 974,00 0,40 € 389,60 €
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06.006 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.

Acera
-Zanja Conex. STE 1 303,00 0,40 0,30 36,36
-Zanja Conex. LMT Andrade 1 108,00 0,40 0,30 12,96
Calzada
-Reposición LMT 1 15,00 0,50 0,60 4,50
-Zanja Conex. STE 1 12,00 0,50 0,60 3,60
-Zanja Conex. LMT Andrade 1 49,00 0,50 0,60 14,70

Total partida 06.006 Relleno y compact. de tierras m3 72,12 5,71 € 411,81 €

06.007 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Excavación 1,2 143,87 172,64
Relleno -1,2 70,50 -84,60

Total partida 06.007 Transporte tierras inst. autor m3 88,04 4,08 € 359,20 €

06.008 m Línea eléctrica trifásica (MT) (3x1x400mm2)
Línea eléctrica trifásica de media tensión (MT) de composición 3x1x400 mm2, constituida por cables
unipolares de desgnación UNE RHZ1 12/20 kV de 400 mm2 de sección, con conductor de aluminio,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sec-
ción y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrada.

-Zanja Conex. STE 1 315,00 315,00

Total partida 06.008 Línea eléctrica trifásica (MT) m 315,00 49,77 € 15.677,55 €

06.009 m Línea eléctrica trifásica (MT) (3x1x240mm2)
Línea eléctrica trifásica de media tensión (MT) de composición 3x1x240 mm2, constituida por cables
unipolares de desgnación UNE RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de sección, con conductor de aluminio,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sec-
ción y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrada.

-Reposición LMT 1 15,00 15,00
-Zanja Conex. LMT Andrade 2 157,00 314,00

Total partida 06.009 Línea eléctrica trifásica (MT) m 329,00 39,69 € 13.058,01 €

06.010 ud Empalme elástico universal 50-240mm2
Empalme elástico universal contráctil en frío, unipolar, con envolvente semiconductora, cuerpo extru-
sionado tricapa, cubierta exterior contráctil en frío y malla de cobre de continuidad del apantallamiento
del cable, para cables de 50 a 240 mm2 de sección y aislamiento de HEPRZ1 ó RHZ1y tensión asi-
ganada de 12/20 kV, montado.

Reposición LMT 3 3,00
Conexión LMT Andrade 6 6,00

Total partida 06.010 Empalme elástico universal 50- ud 9,00 202,18 € 1.819,62 €

06.011 pa Desplazamiento de apoyo LAMT exist.
Desplazamiento de apoyo metálico de línea aérea de media tensión existente.

Reposición LMT 1 1,00

Total partida 06.011 Desplazamiento de apoyo LAMT e pa 1,00 1.545,00 € 1.545,00 €

06.012 ud Arqueta 57x57x125 cm HM-20/P/20/I
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena.

Arquetas 8 8,00

Total partida 06.012 Arqueta 57x57x125 cm HM-20/P/2 ud 8,00 94,45 € 755,60 €
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06.013 ud Marco y tapa para arqueta servicios
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, co-
locado con mortero.

Arquetas 8 8,00

Total partida 06.013 Marco y tapa para arqueta serv ud 8,00 51,68 € 413,44 €

Total Capítulo 06 RED DE MEDIA TENSIÓN 41.864,77 €
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Capítulo 07 RED DE BAJA TENSIÓN

La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

07.001 m2 Demolición pavimento mezcla bituminosa 2x0,10
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión.

Reposición LABT exist. 1 23,00 0,50 11,50

Total partida 07.001 Demolición pavimento mezcla bi m2 11,50 4,43 € 50,95 €

07.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Alim. ALUM (acera) 1 305,00 0,40 0,50 61,00
Alim. ALUM (calzada) 1 19,00 0,40 0,60 4,56
Reposición LABT exist. 1 53,00 0,40 0,60 12,72

Total partida 07.002 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 78,28 16,47 € 1.289,27 €

07.003 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión.

Alim. ALUM (calzada) 1 19,00 0,40 0,30 2,28
Alim. ALUM (acera) 1 305,00 0,40 0,30 36,60
Reposición LABT exist. 1 53,00 0,40 0,30 6,36

Total partida 07.003 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/2 m3 45,24 72,05 € 3.259,54 €

07.004 m Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resis-
tencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada.

Alim. ALUM (acera) 1 305,00 305,00
Alim. ALUM (calzada) 2 19,00 38,00
Reposición LABT exist. 2 53,00 106,00

Total partida 07.004 Tubo curvable corrugado de pol m 449,00 4,82 € 2.164,18 €

07.005 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.

Alim. ALUM (acera) 1 305,00 0,40 0,20 24,40
Alim. ALUM (calzada) 1 19,00 0,40 0,30 2,28
Reposición LABT exist. 1 53,00 0,40 0,30 6,36

Total partida 07.005 Relleno y compact. de tierras m3 33,04 5,71 € 188,66 €

07.006 m Cinta flexible señalización PVC
Cinta de PVC flexible, señalizadora en zanjas.

Alim. ALUM 2 324,00 648,00
Reposición LABT exist. 2 53,00 106,00

Total partida 07.006 Cinta flexible señalización PV m 754,00 0,40 € 301,60 €
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07.007 m Con. Cu UNE RV-K 0,6/1 kV, 1x95mm2
Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de sección 1x95 mm2, colocado en
tubo.

Alim. ALUM 4 324,00 1.296,00
Reposición LABT exist. 4 43,00 172,00

Total partida 07.007 Con. Cu UNE RV-K 0,6/1 kV, 1x9 m 1.468,00 6,26 € 9.189,68 €

07.008 ud Poste hormigón armado 9m y 8 kN
Poste de hormigón armado de 9 m de altura, de 8 kN de esfuerzo en punta, para cable trenzado y
montado con un dado de hormigón, para realizar conversión aéreo subterránea de línea de baja ten-
sión. Incluso portección con tubo de acero Ø100mm, herrajes y abazaderas.

reposición LABT exist. 2 2,00

Total partida 07.008 Poste hormigón armado 9m y 8 k ud 2,00 1.140,22 € 2.280,44 €

07.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Excavación 1,2 78,28 93,94
Relleno -1,2 33,04 -39,65

Total partida 07.009 Transporte tierras inst. autor m3 54,29 4,08 € 221,50 €

07.010 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Reposición calzada 1 23,00 0,50 0,30 3,45

Total partida 07.010 Zahorra artificial 75% base e= m3 3,45 28,51 € 98,36 €

07.011 t Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70
S (S12), con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.

Reposición calzada 2,4 23,00 0,50 0,10 2,76

Total partida 07.011 Pav mezcla bituminosa AC16 sur t 2,76 52,19 € 144,04 €

Total Capítulo 07 RED DE BAJA TENSIÓN 19.188,22 €
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Capítulo 08 RED DE AGUA POTABLE

La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

08.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Excavación en zanja
Tubería agua potable Ø160 1 18,70 0,50 0,50 4,68
Tubería riego Ø50 1 128,81 0,30 0,30 11,59

Total partida 08.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 16,27 16,47 € 267,97 €

08.002 m Tubo PE 100,DN=160mm,PN=16bar,ser.SDR 11,...
Tubo de polietileno de designación PE 100, de 160 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal , serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Tubo PE Ø160mm 1 18,70 18,70

Total partida 08.002 Tubo PE 100,DN=160mm,PN=16bar, m 18,70 33,17 € 620,28 €

08.003 m Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,...
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-
minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.

Tubería PEBD Ø50mm
Mediana 1 128,81 128,81

Total partida 08.003 Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,se m 128,81 4,77 € 614,42 €

08.004 m Tubería pasatubos de PVC DIAMETRO DN=110 mm
Tubería de policloruro de vinilo PVC de diámetro D=110 mm, en zanja para protección de tuberías de
riego, incluso protección de la tubería con hormigón en masa HM-20/P/20/I sobre la generatriz del tu-
bo, suministro y colocación.

Tubería Ø50mm
Alcorques 1 128,81 128,81

Total partida 08.004 Tubería pasatubos de PVC DIAME m 128,81 5,65 € 727,78 €

08.005 m Tub.PVC 500mm nervada ext.con rigidizadores T
Tubería de PVC de 500 mm de diámetro exterior de cara interior lisa y cara exterior perfilada con rigi-
dizadores en forma de 'T', unión mediante fitting, para recubrir de hormigón, colocada en zanja.

Protección tubería Ø160 1 18,70 18,70

Total partida 08.005 Tub.PVC 500mm nervada ext.con m 18,70 38,90 € 727,43 €

08.006 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido
desde camión, extendido y compactado manual.

Relleno arena 1 18,70 0,50 0,50 4,68

Total partida 08.006 Relleno zanjas arena de piedra m3 4,68 10,31 € 48,25 €

08.007 ud Válvula compuerta manual embridada D=150mm
Válvula de compuerta manual embridada, de 150 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-
minal, de fundición dúctil sin mantenimiento, con cierre elástico y montada en arqueta de canalizacion
enterrada.

Válvula en derivación Ø150 1 1,00

Total partida 08.007 Válvula compuerta manual embri ud 1,00 363,99 € 363,99 €
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08.008 m Cinta flexible señalización PVC
Cinta de PVC flexible, señalizadora en zanjas.

Cinta señalizadora 1 1,00

Total partida 08.008 Cinta flexible señalización PV m 1,00 0,40 € 0,40 €

08.009 ud Conexión a tubería de agua potable existente
Conexión a tubería de agua potable existente, mediante los trabajos realizados por las personas de-
signadas de la compañía suministradora o subcontrata autorizada, incluso preparación de la zona de
trabajo, excavación, limpieza, despeje de la tubería y posterior relleno con el material propio de la ex-
cavación.

Conexión a PE existente Ø250mm 1 1,00

Total partida 08.009 Conexión a tubería de agua pot ud 1,00 3.597,35 € 3.597,35 €

08.010 ud Brocal para pozo d=100cm y 70cm altura,jg
Brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón prefabricado de dimensiones
100x60x70 cm, con junta de goma, colocado sobre anillo de pozo de registro, incluso recibido de pa-
tes con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigónera de 165 l.

Cono Pozo de conexión a tubería Ø250 1 1,00

Total partida 08.010 Brocal para pozo d=100cm y 70c ud 1,00 134,23 € 134,23 €

08.011 ud Marco y tapa para pozo de registro D=70cm
Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 165 kg de peso, colocado con
mortero.

Cono Pozo de conexión a tubería Ø250 1 1,00

Total partida 08.011 Marco y tapa para pozo de regi ud 1,00 111,08 € 111,08 €

08.012 ud Boca de riego-baldeos Barcelona
Instalación de BOCA RIEGO-BALDEOS TIPO "BARCELONA" de DN=40 mm con Racor tipo Barcelo-
na de DN=45, modelo BV-05-63 del a casa "Belgicast" o similar, en arqueta de fundición, con sistema
de cierre mediante asiento elástico totalmente estanco, con recubrimiento anticorrosivo resistente al
agua y a la humedad, capaz de soportar el paso de vehículos, para una presión de agua de PN=16,
conexión a la tubería de agua potable de polietileno de DN=160mm mediante collarín toma fundición
ductil con salida de 1" 1/4 con protección Epoxy de ancho especial para tubería de Polietileno, Racor
de latón DN=40 mm. tubería de polietileno de BD PE40 de PT=10 atm, Codo 90º de latón, cama y re-
cubrimiento de la tubería con arena de río (0-5mm).

Boca de riego 1 1,00

Total partida 08.012 Boca de riego-baldeos Barcelon ud 1,00 293,79 € 293,79 €

08.013 ud Arqueta registrable Pref. HM  40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos, conexión elástica mediante piezas especiales de PVC. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

Válvula Ø150 1 1,00
Boca riego 1 1,00

Total partida 08.013 Arqueta registrable Pref. HM ud 2,00 95,80 € 191,60 €

08.014 ud Marco y tapa arqueta de servicios 420x420x40
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, co-
locado con mortero.

En arqueta 40x40 1 1,00
Boca de riego 1 1,00

Total partida 08.014 Marco y tapa arqueta de servic ud 2,00 27,02 € 54,04 €
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08.015 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Excavación 1,2 16,27 19,52

Total partida 08.015 Transporte tierras inst. autor m3 19,52 4,08 € 79,64 €

Total Capítulo 08 RED DE AGUA POTABLE 7.832,25 €
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Capítulo 09 RED DE TELECOMUNICACIONES

La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

09.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Excavación en zanja 1 362,35 0,40 0,40 57,98

Total partida 09.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 57,98 16,47 € 954,93 €

09.002 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.

Relleno+comp 1 362,35 0,40 0,20 28,99
.

Total partida 09.002 Relleno y compact. de tierras m3 28,99 5,71 € 165,53 €

09.003 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Excavación en zanja 1,2 57,98 69,58
Relleno+comp -1,2 28,99 -34,79

Total partida 09.003 Transporte tierras inst. autor m3 34,79 4,08 € 141,94 €

09.004 m Canalización 3 tubos PVC rígido D= 40mm
Prisma de canalización para instalaciones de telefonía formado por 3 tubos de diámetro 40 mm y de
espesor 1,2 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 30x16 cm de hormigón HM-20/P/20/I.

3c40mm 1 362,35 362,35

Total partida 09.004 Canalización 3 tubos PVC rígid m 362,35 6,40 € 2.319,04 €

09.005 m Canalización 2 tubos PVC rígido D= 110mm
Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro 110 mm y de espesor 1,8 mm
de PVC rígido y dado de recubrimiento de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I.

2c110mm 1 362,35 362,35

Total partida 09.005 Canalización 2 tubos PVC rígid m 362,35 24,03 € 8.707,27 €

09.006 ud Arqueta de registro prefabricada HF-II
Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado vibrado, tipo HF-II para instalaciones de telefo-
nía, incluso tapa de hormigón prefabricada, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 15
cm de espesor.

Arquetas "H" 4 4,00
"H" 401 a reponer 1 1,00

Total partida 09.006 Arqueta de registro prefabrica ud 5,00 563,36 € 2.816,80 €

09.007 ud Arqueta de registro prefabricada DF-II
Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado vibrado, tipo DF-II para instalaciones de telefo-
nía, incluso tapa de hormigón prefabricada, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 15
cm de espesor.

Arquetas "D" 2 2,00

Total partida 09.007 Arqueta de registro prefabrica ud 2,00 832,33 € 1.664,66 €
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09.008 ud Desmontaje-montaje poste hormigón telefónica
Desmontaje y traslado de poste de hormigón, tipo 8 TC-1250 de Télefónica, con medios mecánicos,
incluso excavación del nuevo foso, colocación del poste y hormigonado de la base hasta 1,5m de pro-
fundidad.

Poste hormigón 1 1,00

Total partida 09.008 Desmontaje-montaje poste hormi ud 1,00 530,47 € 530,47 €

Total Capítulo 09 RED DE TELECOMUNICACIONES 17.300,64 €
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Capítulo 10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

10.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Calzada 1 117,00 0,40 0,80 37,44
Acera 1 3.606,00 0,40 0,60 865,44

Total partida 10.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 902,88 16,47 € 14.870,43 €

10.002 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión.

En zanjas
Circuito 1.1 1 793,00 0,40 0,30 95,16
Circuito 1.2 1 2.280,00 0,40 0,30 273,60
Circuito 1.3 1 688,00 0,40 0,30 82,56

Total partida 10.002 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/2 m3 451,32 72,05 € 32.517,61 €

10.003 m Tubo curvable corrugado polietileno DN=110mm
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resis-
tencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada.

Circuito 1.1 2 793,00 1.586,00
Circuito 1.2 2 2.280,00 4.560,00
Circuito 1.3 2 688,00 1.376,00
(Según mediciones Anejo 09)

Total partida 10.003 Tubo curvable corrugado poliet m 7.522,00 3,09 € 23.242,98 €

10.004 ud Pica de toma de tierra de acero
Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de 2500 mm de
longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo.

Arquetas 150 150,00

Total partida 10.004 Pica de toma de tierra de acer ud 150,00 21,62 € 3.243,00 €

10.005 ud Arqueta registrable Pref. HM  40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos, conexión elástica mediante piezas especiales de PVC. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

Cruces 6 6,00
Conexión luminarias 144 144,00

Total partida 10.005 Arqueta registrable Pref. HM ud 150,00 95,80 € 14.370,00 €

10.006 ud Marco y tapa fund.40x40 cm
Marco y tapa de fundición de 40x40 cm, colocada en arqueta de alumbrado público.

Cruces 6 6,00
Conexión luminarias 144 144,00

Total partida 10.006 Marco y tapa fund.40x40 cm ud 150,00 35,41 € 5.311,50 €
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10.007 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.

Calzada 1 117,00 0,40 0,40 18,72
Acera 1 3.606,00 0,40 0,30 432,72

Total partida 10.007 Relleno y compact. de tierras m3 451,44 5,71 € 2.577,72 €

10.008 m Cinta flexible señalización PVC
Cinta de PVC flexible, señalizadora en zanjas.

Circuito 1.1 1 793,00 793,00
Circuito 1.2 1 2.280,00 2.280,00
Circuito 1.3 1 688,00 688,00
(Según mediciones Anejo 09)

Total partida 10.008 Cinta flexible señalización PV m 3.761,00 0,40 € 1.504,40 €

10.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Excavación 1,2 902,88 1.083,46
Relleno -1,2 451,44 -541,73

Total partida 10.009 Transporte tierras inst. autor m3 541,73 4,08 € 2.210,26 €

10.010 m Conductor cobre UNE RVFV0,6/1kv 4x6mm2
Conductor de cobre de desiganción UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en tubo.

Total línea 6 mm² 1 3.700,00 3.700,00
(Según mediciones Anejo 09)

Total partida 10.010 Conductor cobre UNE RVFV0,6/1k m 3.700,00 4,05 € 14.985,00 €

10.011 m Conductor cobre UNE RVFV0,6/1kv 3,5x16mm2
Conductor de cobre de desiganción UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar con neutro de 3,5x16 mm2 y coloca-
do en tubo.

Total línea 16 mm² 1 61,00 61,00
(Según mediciones Anejo 09)

Total partida 10.011 Conductor cobre UNE RVFV0,6/1k m 61,00 6,53 € 398,33 €

10.012 ud Columna 6 metros
Columna de acero galvanizado de 6 metros de altura, con puerta de registro, placa individual de co-
nexión y protección y pernos de anclaje. La unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Columnas 6 m 66 66,00

Total partida 10.012 Columna 6 metros ud 66,00 248,29 € 16.387,14 €

10.013 ud Columna 10 metros
Columna de acero galvanizado de 10 metros de altura, con puerta de registro, placa individual de co-
nexión y protección y pernos de anclaje. La unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Columnas 10 m 78 78,00

Total partida 10.013 Columna 10 metros ud 78,00 382,25 € 29.815,50 €

10.014 ud Brazo acero galvanizado doble luminaria
Brazo tipo "T" de acero galvanizado para colocación de doble luminaria por columna, acoplado con
pletina.

Luminarias dobles 32 32,00

Total partida 10.014 Brazo acero galvanizado doble ud 32,00 105,41 € 3.373,12 €
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10.015 ud Cuadro eléctrico red alumbrado 4 salidas
Cuadro eléctrico para red de alumbrado proyectada, con mecanismos y aparallaje de protección y
maniobra para 4 salidas (1 de reserva), seccionadores, relés, U.C.S., reductor de flujo, trabajos eléc-
tricos, conexiones y pruebas.

CAPE 1 1,00

Total partida 10.015 Cuadro eléctrico red alumbrado ud 1,00 4.736,50 € 4.736,50 €

10.016 ud Luminaria SPEEDSTAR BGP322 80 LEDS
Luminaria Philips modelo SPEEDSTAR BGP322 80xGRN (96 w) para alumbrado viario equipada con
fuentes de luz de tecnología LED (LEDGINE) con grados de protección IP66 e IK07. Cuerpo de la lu-
minaria estará formado por una carcasa, marco y acoplamiento de aluminio inyectado a alta presión,
pintado. El cierre será de policarbonato. Sistema óptico para los led de lentes trasparentes, de poli-
carbonato y haz ancho. Fuente de alimentación electrónica programable con función de doble nivel.
Sistema de control para temperatura ambiente superior a 35ºC. Sistema de refrigeración de aletas de
aluminio inyectado protegidas por la carcasa Fuente de luz, 64 LED de temperatura de color de 4000
Kelvin y rendimiento de color mayor o igual a 7.

Tipo SpeedStar 78 78,00

Total partida 10.016 Luminaria SPEEDSTAR BGP322 80 ud 78,00 1.217,55 € 94.968,90 €

10.017 ud Luminaria MiniCitySoul LED BGP430 32 LEDS
Luminaria de Philips MiniCitySoul LED BGP430 32xGRN (39 W) para alumbrado viario equipada con
fuentes de luz de tecnología LED (LEDGINE) con grados de protección IP66 e IK07. Cuerpo de la lu-
minaria estará formado por una carcasa, marco y acoplamiento de aluminio inyectado a alta presión,
pintado. El cierre será de policarbonato. Sistema óptico para los led de lentes trasparentes, de poli-
carbonato y haz ancho. Fuente de alimentación electrónica programable con función de doble nivel.
Sistema de control para temperatura ambiente superior a 35ºC.

Tipo MiniCitySoul 66 66,00

Total partida 10.017 Luminaria MiniCitySoul LED BGP ud 66,00 869,00 € 57.354,00 €

Total Capítulo 10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 321.866,39 €
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Capítulo 11 RED DE RIEGO

La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

11.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Tubería Ø50mm
Mediana 1 546,24 0,30 0,30 49,16
Tubería Ø40mm
Mediana 1 592,35 0,30 0,30 53,31
Jardineras 1 563,89 0,30 0,30 50,75
Tubería Ø32mm
Aspersión 1 20,00 0,30 0,30 1,80
Jardineras 1 604,57 0,30 0,30 54,41
Tubería Ø25mm
Alcorques 1 514,65 0,30 0,30 46,32
Tubería Ø20mm
Alcorques 1 588,81 0,30 0,30 52,99

Total partida 11.001 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 308,74 16,47 € 5.084,95 €

11.002 m Tubería pasatubos de PVC DIAMETRO DN=110 mm
Tubería de policloruro de vinilo PVC de diámetro D=110 mm, en zanja para protección de tuberías de
riego, incluso protección de la tubería con hormigón en masa HM-20/P/20/I sobre la generatriz del tu-
bo, suministro y colocación.

Tubería Ø40mm
Jardineras 1 563,89 563,89
Tubería Ø32mm
Aspersión 1 20,00 20,00
Jardineras 1 604,57 604,57
Tubería Ø25mm
Alcorques 1 514,65 514,65
Tubería Ø20mm
Alcorques 1 588,81 588,81

Total partida 11.002 Tubería pasatubos de PVC DIAME m 2.291,92 5,65 € 12.949,35 €

11.003 m Tubo PE 40,DN=20mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,...
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 20 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-
minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.

Tubería PEBD Ø20mm 1 588,81 588,81

Total partida 11.003 Tubo PE 40,DN=20mm,PN=10bar,se m 588,81 2,08 € 1.224,72 €

11.004 m Tubo PE 40,DN=25mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,...
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 25 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-
minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.

Tubería PEBD Ø25mm 1 514,65 514,65

Total partida 11.004 Tubo PE 40,DN=25mm,PN=10bar,se m 514,65 2,60 € 1.338,09 €
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11.005 m Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,...
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-
minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.

Tubería PEBD Ø32mm
Aspersión 1 20,00 20,00
Jardineras 1 604,57 604,57

Total partida 11.005 Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10bar,se m 624,57 3,17 € 1.979,89 €

11.006 m Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,...
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-
minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.

Tubería PEBD Ø40mm
Mediana 1 592,35 592,35
Jardineras 1 563,89 563,89

Total partida 11.006 Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,se m 1.156,24 3,87 € 4.474,65 €

11.007 m Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,...
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-
minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.

Tubería PEBD Ø50mm
Mediana 1 546,24 546,24

Total partida 11.007 Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,se m 546,24 4,77 € 2.605,56 €

11.008 m Tubería riego goteros
Riego por goteo con Tuberia de polietileno de baja densidad para riego por goteo DN 16 mm., con un
gotero autocompensantes de presión incorporados en su interior, cada 0,3 ml de 2 lt/h incluso p.p. de
accesorios para riego.

Árboles 205 3,15 645,75
Mediana 1 1.170,82 1.170,82
Jardineras 1 1.168,46 1.168,46
Rotondas 1 338,09 338,09

Total partida 11.008 Tubería riego goteros m 3.323,12 2,28 € 7.576,71 €

11.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Excavación 1,2 308,74 370,49

Total partida 11.009 Transporte tierras inst. autor m3 370,49 4,08 € 1.511,60 €

11.010 ud Arqueta riego rectangular 480X350X45mm
Arqueta de riego rectangular con tapa antivandálica de dimensiones 480X350X45mm de hierro fundi-
do VB-STD-CA de Rain Bird, incluso suministro y colocación de marco y tapa con tornillo de cierre.

Aspersión 2 2,00
Localizado 2 2,00

Total partida 11.010 Arqueta riego rectangular 480X ud 4,00 163,75 € 655,00 €

11.011 ud Arqueta registrable Pref. HM  60x60x80 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x80 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos, conexión elástica mediante piezas especiales de PVC. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

Conexión a red abastecimiento proyecta-
da (Toma Ø160mm)

1 1,00

Total partida 11.011 Arqueta registrable Pref. HM ud 1,00 114,30 € 114,30 €
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11.012 ud Marco y tapa para arqueta servicios
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, co-
locado con mortero.

En arqueta 60x60 1 1,00

Total partida 11.012 Marco y tapa para arqueta serv ud 1,00 51,68 € 51,68 €

11.013 ud Arqueta registrable Pref. HM  40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos, conexión elástica mediante piezas especiales de PVC. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, incluso excavación y relleno perimetral posterior.

Arquetas de registro y cruces 18 18,00

Total partida 11.013 Arqueta registrable Pref. HM ud 18,00 95,80 € 1.724,40 €

11.014 ud Marco y tapa arqueta de servicios 420x420x40
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, co-
locado con mortero.

En arqueta 40x40 18 18,00

Total partida 11.014 Marco y tapa arqueta de servic ud 18,00 27,02 € 486,36 €

11.015 ud Caja conexión stma prog. T-BOS, 1-2 EST
Suministro e instalación de Caja de conexión para el sistema de programación T-BOS, de 1-2 esta-
ciones.

Aspersión 2 2,00
Goteo 2 2,00

Total partida 11.015 Caja conexión stma prog. T-BOS ud 4,00 130,99 € 523,96 €

11.016 ud Programador de riego a pilas BAT9AL (9V)
Programador de riego a pilas BAT9AL (9V), modelo SERIE WP de Rain Bird de 1 ó 2 estaciones, ex-
traible para caja de conexión.

Goteo 2 2,00
Aspersión 2 2,00

Total partida 11.016 Programador de riego a pilas B ud 4,00 125,28 € 501,12 €

11.017 ud Contador riego WOLTMAN WMC 21/2" 50m3/h
Contador de riego sin emisor de pulsos tipo WOLTMAN WMC 21/2" 50m3/h, control de caudal, de
diámetro nominal DN63/40 mm, incluso suministro y colocación.

Contador riego 1 1,00

Total partida 11.017 Contador riego WOLTMAN WMC 21/ ud 1,00 222,40 € 222,40 €

11.018 ud Electroválvula plástico 1"solenoide y regulad
Electroválvula de plástico de 1" con solenoide T-BOS y regulador de caudal, incluso pp de accesorios
e instalación.

Electroválvulas 6 6,00

Total partida 11.018 Electroválvula plástico 1"sole ud 6,00 34,61 € 207,66 €

11.019 ud Filtro malla 1",120 mesh, cabezal riego goteo
Filtro de malla de 1", de 120 mesh, para cabezal de riego por goteo, incluso pp accesorios e instala-
ción.

Filtros 6 6,00

Total partida 11.019 Filtro malla 1",120 mesh, cabe ud 6,00 17,08 € 102,48 €
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11.020 ud Válvula de esfera salida 1" CABEZAL RIEGO
Suministro e instalación de válvula de esfera de 1" para cabezal de riego, i/ pp accesorios.

Válvulas de corte 8 8,00

Total partida 11.020 Válvula de esfera salida 1" CA ud 8,00 17,14 € 137,12 €

11.021 ud Difusores emergentes Rain Bird serie 1800
Difusor emergente Rain Bird serie 1800TM para riego, incluso suministro, colocación y p.p. acceso-
rios.

Aspersión 25 25,00

Total partida 11.021 Difusores emergentes Rain Bird ud 25,00 22,87 € 571,75 €

Total Capítulo 11 RED DE RIEGO 44.043,75 €
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Capítulo 12 PAVIMENTACIONES

12.001 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Aceras 1 7.935,00 0,15 1.190,25
Carril bici 1 2.891,40 0,15 433,71
Vados peatonales 1 276,46 0,15 41,47
Aparcamientos 1 4.363,85 0,35 1.527,35
Isletas de rotonda 1 58,40 0,15 8,76
Calzadas Vial 1 17.820,00 0,35 6.237,00

Total partida 12.001 Zahorra artificial 75% base e= m3 9.438,54 28,51 € 269.092,78 €

12.002 m Bordillo recto hormigón bicapa A2 10x20
Bordillo recto de hormigón bicapa de sección normalizada A-2 (10x20), clase resistente a flexión 3,5
N/mm2 (según norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Perimetro exterior aceras
Rotonda Oeste 1 148,43 148,43
Rotonda Central 1 135,35 135,35
Conexion R Oeste y R Central 1 956,00 956,00
Conexion R Central y R Este 1 1.034,00 1.034,00
Camino Vivienda Privada 2 135,00 270,00
Camino Ermita 2 230,00 460,00

Total partida 12.002 Bordillo recto hormigón bicapa m 3.003,78 20,03 € 60.165,71 €

12.003 m Bordillo recto hormigón bicapa A4 8x20
Bordillo recto de hormigón bicapa de sección normalizada A-4 (8x20), clase resistente a flexión 5
N/mm2 (R5) (según norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Jardineras y alcorques del vial
Tramo entre R Oeste y R Central 1 1.159,50 1.159,50
Tramo entre R Central y R Este 1 1.382,78 1.382,78
Jardineras viv unif 1 96,00 96,00

Total partida 12.003 Bordillo recto hormigón bicapa m 2.638,28 14,94 € 39.415,90 €

12.004 m Bordillo recto hormigón bicapa C5, 12-15x25
Bordillo recto de hormigón bicapa de sección normalizada C-5 (15 x25), clase resistente a flexión 3,5
N/mm2 (según norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Perimetro interior aceras 1 2.464,04 2.464,04

Total partida 12.004 Bordillo recto hormigón bicapa m 2.464,04 20,96 € 51.646,28 €

12.005 m Bordillo recto hormigón bicapa C7, 16-20x22
Bordillo recto de hormigón bicapa de sección normalizada C-7 (20x22), clase resistente a flexión 3,5
N/mm2 (según norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Rotonda Oeste 1 123,21 123,21
Rotonda Central 1 87,11 87,11
Isletas 1 58,40 58,40

Total partida 12.005 Bordillo recto hormigón bicapa m 268,72 26,08 € 7.008,22 €

12.006 m Bordillo en mediana central C8, 20x30
Bordillo recto de hormigón bicapa de sección normalizada C-8 (20x30), clase resistente a flexión 3,5
N/mm2 (según norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Mediana central
Tramo entre R Oeste y R Central 1 1.007,39 1.007,39
Tramo entre R Central y R Este 1 1.182,50 1.182,50

Total partida 12.006 Bordillo en mediana central C8 m 2.189,89 28,42 € 62.236,67 €
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12.007 m Rígola de hormigón 40x20cm e=7cm
Rigola de 20 cm de ancho de piezas de hormigón, de 40x20 cm y 7 cm de espesor medio, colocadas
con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l.

Rigolas
Conexion R Oeste y R Central 1 559,00 559,00
Conexion R Central y R Este 1 628,39 628,39

Total partida 12.007 Rígola de hormigón 40x20cm e=7 m 1.187,39 18,91 € 22.453,54 €

12.008 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I
Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado.

Aceras 1 7.935,00 0,10 793,50
Vados peatonales 1 276,46 0,10 27,65
Aparcamientos 1 4.363,85 0,20 872,77
Isletas de rotondas 1 58,40 0,10 5,84
Rigolas 1 1.187,40 0,30 0,25 89,06
Reposición caminos 1 1.266,00 0,20 253,20

Total partida 12.008 Base de hormigón HM-20/B/20/I m3 2.042,02 81,07 € 165.546,56 €

12.009 m3 Pavim. horm. vibrado HF-4 MPa CEM I 32,5 N
Pavimento de hormigón vibrado HF-4 MPa de resistencia a la flexotracción, con árido de piedra calcá-
rea, cemento CEM I 32,5 N y con reductor de agua/plastificante, extendido desde camión, tendido y
vibrado con extendedora, estriado longitudinal y juntas cortadas en fresco.

Carril bici
Rotonda Oeste 1 159,93 0,10 15,99
Rotonda Central 1 165,36 0,10 16,54
Conexion R Oeste y R Central 1 1.192,78 0,10 119,28
Conexion R Central y R Este 1 1.373,33 0,10 137,33

Total partida 12.009 Pavim. horm. vibrado HF-4 MPa m3 289,14 76,82 € 22.211,73 €

12.010 m2 Pavimento continuo tipo SLURRY
Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluída), constituido por: imprimación
asfáltica, (0,5 kg/m2), capa Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento, capa de Slurry en color
verde de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y sellado con
pintura asfáltica color verde, medido en superficie realmente ejecutada.

Carril bici (Slurry)
Rotondas 1 325,29 325,29
Aceras 1 2.566,11 2.566,11

Total partida 12.010 Pavimento continuo tipo SLURRY m2 2.891,40 11,24 € 32.499,34 €

12.011 m3 Tierra vegetal de jardinería
Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana, y colocación de
una lámina o malla antihierbas en polipropileno 68gr/m2.

Mediana central 2.176,83 0,40 870,73
JARDINERAS
Árboles 207 1,20 1,20 1,00 298,08
Arbustos 1.336,37 0,40 534,55
ROTONDAS
Césped 550,94 0,40 220,38
Árboles 30 1,20 1,20 1,00 43,20
Arbustos 355,6 0,40 142,24

Total partida 12.011 Tierra vegetal de jardinería m3 2.109,18 35,69 € 75.276,63 €

12.012 m2 Riego imprimación bituminosa EAL-1,1,2kg/m2
Riego de imprimación con emulsión bituminosa aniónica EAL-1, con una dotación de 1,2 kg/m2.

Vial acceso hospital 1 17.820,00 17.820,00

Total partida 12.012 Riego imprimación bituminosa E m2 17.820,00 0,44 € 7.840,80 €
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12.013 m2 Riego adherencia bituminosa EAR-1,0,8kg/m2
Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica EAR-1, con una dotación de 0,8 kg/m2.

Vial acceso hospital 1 17.820,00 17.820,00

Total partida 12.013 Riego adherencia bituminosa EA m2 17.820,00 0,40 € 7.128,00 €

12.014 t Pav.mezcla bituminosa AC 22 base B50/70G(G20)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición gruesa AC 22 base B50/70 G
(G20), con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.

Vial acceso hospital 1 2,40 17.820,00 0,10 4.276,80

Total partida 12.014 Pav.mezcla bituminosa AC 22 ba t 4.276,80 51,84 € 221.709,31 €

12.015 t Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70
S (S12), con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.

Vial acceso hospital 1 2,40 17.820,00 0,05 2.138,40

Total partida 12.015 Pav mezcla bituminosa AC16 sur t 2.138,40 52,19 € 111.603,10 €

12.016 m2 Baldosa hormigón prefabricada COMPOSTALOSA
Baldosa de hormigón prefabricada modelo COMPOSTALOSA PATTERN (Vibrazos Sal), con relieva
en vados peatonales, de dimensiones 40x40x4,5cm, color rojo/granate, compactada por vibración y
presado de dos hormigones con acabado de textura y antideslizante, incluso colocación sobre base
de mortero de cemento M-50 de consistencia blanda a pique de maceta y relleno de juntas con arena
fina.

Aceras 1 7.935,35 1,10 8.728,89
Vados peatonales 1 276,46 1,10 304,11

Total partida 12.016 Baldosa hormigón prefabricada m2 9.033,00 27,87 € 251.749,71 €

Total Capítulo 12 PAVIMENTACIONES 1.407.584,28 €
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Capítulo 13 JARDINERÍA

13.001 m Murete hormigón y vallado metál. electrosolda
Murete de hormigón en masa HM-20/B20/I, de 40cm de alzado y 20cm de espesor, incluso encofrado
a dos caras, preparación de anclajes al hormigón de la acera y huecos para empotramiento de los
postes del vallado (30cm), hormigonado y vibrado, colocación de vallado metálico de malla electrosol-
dada ortogonal y plastificada, fabricada con alambres de 940 N/mm2 de resistencia y postes tipo Lux
80-1,5mm/e.m. (W=5,6cm3) o similar, provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los acce-
sorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y la malla. Características mecá-
nicas de la chapa según norma UNE 36137. Resistencia a la tracción 45 Kg/mm2, totalmente coloca-
da.

Vallado 1 194,80 194,80

Total partida 13.001 Murete hormigón y vallado metá m 194,80 99,18 € 19.320,26 €

13.002 m Parthenocissus Quinquef
Suministro y plantación PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA como enredadera, en vallado sobre
murete de hormigón, a razón de 3ud/ml entutorizado para tratamiento superficial del vallado.

Vallado 1 194,80 194,80

Total partida 13.002 Parthenocissus Quinquef m 194,80 13,14 € 2.559,67 €

13.003 m2 Cesped natural rústico 1000/5000 m2
Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-
cea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfi-
lado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a
los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la
mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y mantenimiento y siegas hasta la recepción de la obra o prime-
ra siega si es después de la misma.

Rotonda Oeste 1 452,40 452,40
Rotonda Central 1 98,50 98,50

Total partida 13.003 Cesped natural rústico 1000/50 m2 550,90 2,80 € 1.542,52 €

13.004 ud Washingtona Robusta
Washingtona Robusta (Palmera de abanico mexicana) de 275/300 cm. de altura, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Conservación y riegos.

Rotonda Oeste 3 3,00

Total partida 13.004 Washingtona Robusta ud 3,00 321,21 € 963,63 €

13.005 ud Eunymus Japonicus (Huso Japones)"medio pictu"
Suministro, plantación y riego de Eunymus Japonicus (Huso Japones) de 40-60 cm de altura, en C-3,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y men-
tenimiento hasta la recepción de la obra.

Rotonda Oeste 8 8,00

Total partida 13.005 Eunymus Japonicus (Huso Japone ud 8,00 14,73 € 117,84 €

13.006 ud Agapanthus Praecox (Flor del Amor)
Suministro, plantación y riego de Agapanthus Praecox (Flor del Amor) de 40-60 cm de altura, en
C-1,5, suministrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego
y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

Rotonda Oeste 7 7,00

Total partida 13.006 Agapanthus Praecox (Flor del A ud 7,00 6,12 € 42,84 €
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13.007 ud Hibiscus Rosa Sinensis (Rosa de China)
Suministro, plantación y riego de Hibiscus Rosa Sinensis (Rosa de China) de 60-110 cm de altura, en
C-10, suministrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y
mentenimiento hasta la recepción de la obra.

Rotonda Oeste 19 19,00
Rotonda Central 23 23,00

Total partida 13.007 Hibiscus Rosa Sinensis (Rosa d ud 42,00 6,12 € 257,04 €

13.008 ud Kniphofoa Praecox
Suministro, plantación y riego de Kniphofoa Praecox de 20-30 cm de altura, en C-1,5, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta
la recepción de la obra.

Rotonda Oeste 10 10,00

Total partida 13.008 Kniphofoa Praecox ud 10,00 5,70 € 57,00 €

13.009 ud Planta de Temporada
Suministro, plantación y riego de Planta de Temporada de 30-50 cm de altura, en C-2,5, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento
hasta la recepción de la obra.

Rotonda Oeste 12 12,00

Total partida 13.009 Planta de Temporada ud 12,00 4,91 € 58,92 €

13.010 ud Leonotis Leonurus (Oreja de león)
Suministro, plantación y riego de Leonotis Leonurus (Oreja de león) de 40-60 cm de altura, en C-3,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y men-
tenimiento hasta la recepción de la obra.

Rotonda Oeste 10 10,00

Total partida 13.010 Leonotis Leonurus (Oreja de le ud 10,00 8,38 € 83,80 €

13.011 ud Prunus pisardii
Suministro, plantación y riego de prunus pisardii de 250-300 cm de altura, 8/10 cm de perímetro de
tronco, en cepellón. Extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos,
etc.
Tutor de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y
baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado
con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchu-
ra y tornillos galvanizados.
Conservación y riegos.

Rotonda Central 5 5,00

Total partida 13.011 Prunus pisardii ud 5,00 64,20 € 321,00 €

13.012 ud Salanum ratonnetii (Solano de flor azul)
Suministro, plantación y riego de Salanum ratonnetii (Solano de flor azul) de 30-40 cm de altura, en
C-2,5, suministrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego
y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

Rotonda Central 11 11,00

Total partida 13.012 Salanum ratonnetii (Solano de ud 11,00 4,60 € 50,60 €

13.013 ud Nerium Oleander (Adelfa)
Suministro, plantación y riego de Nerium Oleander (Adelfa) de 80-100 cm de altura, en C-1,5, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y menteni-
miento hasta la recepción de la obra.

Rotonda Central 25 25,00
Entre Rotondas 1.059 1.059,00

Total partida 13.013 Nerium Oleander (Adelfa) ud 1.084,00 4,28 € 4.639,52 €
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13.014 ud Rhamnus Alaternus (Aladierna)
Suministro, plantación y riego de Rhamnus Alaternus (Aladierna) de 40-60 cm de altura, en C-2,5, su-
ministrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mente-
nimiento hasta la recepción de la obra.

Rotonda Central 10 10,00

Total partida 13.014 Rhamnus Alaternus (Aladierna) ud 10,00 4,96 € 49,60 €

13.015 ud Phormium Tenax Variegata (Formio)
Suministro, plantación y riego de Phormium Tenax Variegata (Formio) de 80-100 cm de altura, en
C-10, suministrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y
mentenimiento hasta la recepción de la obra.

Rotonda Central 11 11,00

Total partida 13.015 Phormium Tenax Variegata (Form ud 11,00 18,41 € 202,51 €

13.016 ud Fraxinus angustifolia 3-4m 16-18cm.
Fraxinus angustifolia (Fresno) de 300 a 400 m. de altura y 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Tutor de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y
baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado
con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchu-
ra y tornillos galvanizados.
Conservación y riegos.

Entre Rotondas 99 99,00

Total partida 13.016 Fraxinus angustifolia 3-4m 16- ud 99,00 72,80 € 7.207,20 €

13.017 ud Tamarix gallica 1,25-1,5
Tamarix gallica (Tamarix) de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Entre Rotondas 113 113,00

Total partida 13.017 Tamarix gallica 1,25-1,5 ud 113,00 15,67 € 1.770,71 €

13.018 ud Pitospórum tobira 75-100 cm
Suministro, plantación y riego de pitospórum tobira de 75-100 cm de altura, en C-16, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo, ramificado en contenedores de 2Lts a razón de 4uds/m. incluso
apertura del mismo, abonado, formación de alcorque, riego y mentenimiento hasta la recepción de la
obra.

4 833,00 3.332,00

Total partida 13.018 Pitospórum tobira 75-100 cm ud 3.332,00 2,00 € 6.664,00 €

13.019 ud Trasplante de árbol de gran porte Melindas
Trasplante dentro de la obra de árboles de gran o mediano porte, incluyo repicado con retroexcava-
dora y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de hoyo de plan-
tación de 120x120x60 cm con retroexcavadora, plantación con camión grúa en el nuevo lugar de ubi-
cación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de compost, pri-
mer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.

Árboles gran porte 14 14,00
Árboles mediano porte a trasplantar 15 15,00

Total partida 13.019 Trasplante de árbol de gran po ud 29,00 213,79 € 6.199,91 €

Total Capítulo 13 JARDINERÍA 52.108,57 €
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Capítulo 14 SEÑALIZACION

Subcapítulo 14.01 HORIZONTAL

14.01.001 m Banda transversal continua reflectant 50cm
Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, con pintura reflectante y microesfe-
ras de vidrio, con máquina de accionamiento manual.

Pasos de Cebra 16 4,00 6,00 384,00

Total partida 14.01.001 Banda transversal continua ref m 384,00 5,29 € 2.031,36 €

14.01.002 m Banda transversal continua reflectant 40cm
Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microesfe-
ras de vidrio, con máquina de accionamiento manual.

Delante Ceda
Rotonda Oeste 1 9,79 9,79

1 9,78 9,78
Rotonda Central 1 9,94 9,94

1 9,36 9,36

Total partida 14.01.002 Banda transversal continua ref m 38,87 4,19 € 162,87 €

14.01.003 m Banda transversal discontinua reflectant 10cm
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 3,5/1,5, con pintura reflectante y mi-
croesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.

Viales y Rotondas
Entre Rotonda Oeste y Rotonda Central 1 2.045,06 2.045,06
Entre Rotonda Central y Rotonda Este 1 2.536,42 2.536,42
Carril Bici 1 1.157,10 1.157,10

Total partida 14.01.003 Banda transversal discontinua m 5.738,58 0,64 € 3.672,69 €

14.01.004 m2 Bandas superficiales para simbolos
Pintado sobre pavimento de bandas superficiales para simbolos, con pintura reflectante y microesfe-
ras de vidrio, con máquina de accionamiento manual.

Pintado de simbolos (flechas, stop)
BUS 1 4,50 4,50
CEDA 10 2,78 27,80
FLECHAS 48 1,80 86,40

Total partida 14.01.004 Bandas superficiales para simb m2 118,70 14,54 € 1.725,90 €

Total Subcapítulo 14.01 HORIZONTAL 7.592,82 €
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Subcapítulo 14.02 VERTICAL

14.02.001 ud Cartel de aluminio extruido
Cartel acabado con pintura no reflectante de aluminio extruido, fijado al soporte.

Cartel Obras 2 2,00

Total partida 14.02.001 Cartel de aluminio extruido ud 2,00 364,12 € 728,24 €

14.02.002 ud Placa lámina reflectante nivel 1 D=60cm
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente.

Placas CIrculares 31 31,00

Total partida 14.02.002 Placa lámina reflectante nivel ud 31,00 61,45 € 1.904,95 €

14.02.003 ud Placa lámina reflectante nivel 1 L=70cm
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente.

Placas Triangulares 22 22,00

Total partida 14.02.003 Placa lámina reflectante nivel ud 22,00 69,89 € 1.537,58 €

14.02.004 ud Placa lámina reflectante nivel 1 60x60cm
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada me-
cánicamente.

Placas Cuadradas 32 32,00

Total partida 14.02.004 Placa lámina reflectante nivel ud 32,00 77,16 € 2.469,12 €

14.02.005 m Soporte tubo acero galvanizado 100x50x3 mm
Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado.

Soportes Señales 85 2,10 178,50

Total partida 14.02.005 Soporte tubo acero galvanizado m 178,50 34,69 € 6.192,17 €

Total Subcapítulo 14.02 VERTICAL 12.832,06 €

Total Capítulo 14 SEÑALIZACION 20.424,88 €
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Capítulo 15 CONEXIONES CON EL EXTERIOR

Las instalaciones se entregarán completamente terminadas y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para
su legalización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Arago-
nés de Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

Subcapítulo 15.01 RED DE AGUAS RESIDUALES

15.01.001 m2 Demolición pavimento mezcla bituminosa 2x0,10
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión.

Calzada exist. 1 151,00 1,50 226,50

Total partida 15.01.001 Demolición pavimento mezcla bi m2 226,50 4,43 € 1.003,40 €

15.01.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Excavación zanjas + pozos 1 464,00 464,00
Excavación con entibación -1 158,00 -158,00
(Según mediciones Anejo 06)

Total partida 15.01.002 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 306,00 16,47 € 5.039,82 €

15.01.003 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibación
Excavación mecánica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos,
incluso lodos, con nivel freático, agotamiento de vías de agua. Entibación completa de la zanja me-
diante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado periférico o central, mediante la colo-
cación de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extracción de tierras
fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado pos-
terior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medi-
do en perfil natural del terreno.

Excavación con entibación 1 158,00 158,00
(Según mediciones Anejo 06)

Total partida 15.01.003 Excav. Mec. zanjas Saneamiento m3 158,00 31,78 € 5.021,24 €

15.01.004 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido
desde camión, extendido y compactado manual.

  PVC Ø400 1 151,00 1,50 0,65 147,23
  Int. Tubería -1 151,00 0,13 -19,63

Total partida 15.01.004 Relleno zanjas arena de piedra m3 127,60 10,31 € 1.315,56 €

15.01.005 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 450
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00

Total partida 15.01.005 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 45 ud 1,00 1.069,77 € 1.069,77 €
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15.01.006 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 400
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00

Total partida 15.01.006 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 40 ud 1,00 939,32 € 939,32 €

15.01.007 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 300
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

4 4,00

Total partida 15.01.007 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 30 ud 4,00 798,46 € 3.193,84 €

15.01.008 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 400 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC Ø400 1 151,00 151,00

Total partida 15.01.008 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elás m 151,00 26,99 € 4.075,49 €

15.01.009 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccio-
nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Relleno procedente de préstamo 1 294,00 294,00
(Según mediciones Anejo 06)

Total partida 15.01.009 Suministro tierra seleccionada m3 294,00 12,56 € 3.692,64 €

15.01.010 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Transporte de tierras 1,2 464,00 556,80
(Según mediciones Anejo 06)

Total partida 15.01.010 Transporte tierras inst. autor m3 556,80 4,08 € 2.271,74 €

15.01.011 m3 Transporte inst. autor. gestion resid
Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos.

Calzada exist. 1 151,00 1,50 226,50

Total partida 15.01.011 Transporte inst. autor. gestio m3 226,50 4,08 € 924,12 €
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15.01.012 ud Conexión a red existente
Entronque directo del colector al pozo de registro existente, con rotura de este desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforación, incluso acoplamiento y recibido del colector, repa-
so y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de
excavación.

Conex. red existente 1 1,00

Total partida 15.01.012 Conexión a red existente ud 1,00 163,77 € 163,77 €

15.01.013 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Reposición calzada 1 151,00 1,50 0,30 67,95

Total partida 15.01.013 Zahorra artificial 75% base e= m3 67,95 28,51 € 1.937,25 €

15.01.014 t Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70
S (S12), con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.

Reposición calzada 2,4 151,00 1,50 0,10 54,36

Total partida 15.01.014 Pav mezcla bituminosa AC16 sur t 54,36 52,19 € 2.837,05 €

Total Subcapítulo 15.01 RED DE AGUAS RESIDUALES 33.485,01 €
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Subcapítulo 15.02 RED DE AGUAS PLUVIALES

15.02.001 m2 Demolición pavimento mezcla bituminosa 2x0,10
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión.

Calzada exist. 1 198,00 1,50 297,00

Total partida 15.02.001 Demolición pavimento mezcla bi m2 297,00 4,43 € 1.315,71 €

15.02.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Excavación zanjas + pozos 1 948,00 948,00
Excavación con entibación -1 720,00 -720,00
(Según mediciones Anejo 06)

Total partida 15.02.002 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 228,00 16,47 € 3.755,16 €

15.02.003 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibación
Excavación mecánica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos,
incluso lodos, con nivel freático, agotamiento de vías de agua. Entibación completa de la zanja me-
diante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado periférico o central, mediante la colo-
cación de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extracción de tierras
fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado pos-
terior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medi-
do en perfil natural del terreno.

Excavación con entibación 1 720,00 720,00
(Según mediciones Anejo 06)

Total partida 15.02.003 Excav. Mec. zanjas Saneamiento m3 720,00 31,78 € 22.881,60 €

15.02.004 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido
desde camión, extendido y compactado manual.

  PVC Ø800 1 222,00 1,50 1,05 349,65
  Int. Tubería -1 222,00 0,50 -111,00

Total partida 15.02.004 Relleno zanjas arena de piedra m3 238,65 10,31 € 2.460,48 €

15.02.005 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 500
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 5,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00

Total partida 15.02.005 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 50 ud 1,00 1.078,15 € 1.078,15 €
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15.02.006 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 400
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,00 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

1 1,00

Total partida 15.02.006 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 40 ud 1,00 939,32 € 939,32 €

15.02.007 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 350
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,50 m. de altura total,
compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y
medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Ko-
rum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de apertu-
ra y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la ex-
cavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de verti-
do. Totalmente colocado y conexionado.

6 6,00

Total partida 15.02.007 Pozo Prefabricado H Ø 100 h 35 ud 6,00 928,91 € 5.573,46 €

15.02.008 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 800 Teja
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 800 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

PVC Ø800 1 222,00 222,00

Total partida 15.02.008 Tuberia PVC corrug SN8 J. Elás m 222,00 75,68 € 16.800,96 €

15.02.009 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.

Relleno procedente de excavación 1 161,00 161,00
(Según mediciones Anejo 07)

Total partida 15.02.009 Relleno y compact. de tierras m3 161,00 5,71 € 919,31 €

15.02.010 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccio-
nado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.

Relleno procedente de préstamo 1 981,00 981,00
(Según mediciones Anejo 07)

Total partida 15.02.010 Suministro tierra seleccionada m3 981,00 12,56 € 12.321,36 €

15.02.011 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Transporte de tierras 1,2 786,00 943,20
(Según mediciones Anejo 07)

Total partida 15.02.011 Transporte tierras inst. autor m3 943,20 4,08 € 3.848,26 €
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15.02.012 m3 Transporte inst. autor. gestion resid
Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos.

Calzada exist. 1 198,00 1,50 297,00

Total partida 15.02.012 Transporte inst. autor. gestio m3 297,00 4,08 € 1.211,76 €

15.02.013 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Reposición calzada 1 198,00 1,50 0,30 89,10

Total partida 15.02.013 Zahorra artificial 75% base e= m3 89,10 28,51 € 2.540,24 €

15.02.014 t Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70
S (S12), con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.

Reposición calzada 2,4 198,00 1,50 0,10 71,28

Total partida 15.02.014 Pav mezcla bituminosa AC16 sur t 71,28 52,19 € 3.720,10 €

15.02.015 m3 Escolleras con bloques de piedra granítica
Escolleras con bloques de piedra granítica de 800 a 1200 kg de peso, colocados con pala cargadora

Protección álveo en vertido 1 22,00 2,00 2,00 88,00

Total partida 15.02.015 Escolleras con bloques de pied m3 88,00 42,22 € 3.715,36 €

Total Subcapítulo 15.02 RED DE AGUAS PLUVIALES 83.081,23 €
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Subcapítulo 15.03 RED ELÉCTRICA DE MT

15.03.001 m2 Demolición pavimento mezcla bituminosa 2x0,10
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión.

Linea MT 1 2.240,00 0,50 1.120,00

Total partida 15.03.001 Demolición pavimento mezcla bi m2 1.120,00 4,43 € 4.961,60 €

15.03.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, agotamiento de vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, señalizaciones, tapado y compactado
posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido.
Medido en perfil natural del terreno.

Línea MT 1 2.240,00 0,50 1,00 1.120,00
Calas de Tiro 57 2,00 1,00 1,00 114,00

Total partida 15.03.002 Excav. Mec. zanjas Instalacion m3 1.234,00 16,47 € 20.323,98 €

15.03.003 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión.

Prisma Línea MT 1 2.240,00 0,50 0,30 336,00

Total partida 15.03.003 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/2 m3 336,00 72,05 € 24.208,80 €

15.03.004 m Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resis-
tencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada.

Tubos PE 2 2.240,00 4.480,00

Total partida 15.03.004 Tubo curvable corrugado de pol m 4.480,00 4,82 € 21.593,60 €

15.03.005 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.

Línea MT 1 2.240,00 0,50 0,40 448,00
Calas de Tiro 57 2,00 1,00 0,70 79,80

Total partida 15.03.005 Relleno y compact. de tierras m3 527,80 5,71 € 3.013,74 €

15.03.006 m Cinta flexible señalización PVC
Cinta de PVC flexible, señalizadora en zanjas.

Señalización línea MT 2 2.240,00 4.480,00

Total partida 15.03.006 Cinta flexible señalización PV m 4.480,00 0,40 € 1.792,00 €

15.03.007 m3 Transporte inst. autor. gestion resid
Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos.

Demolición asfalto existente 1 1.120,00 0,10 112,00

Total partida 15.03.007 Transporte inst. autor. gestio m3 112,00 4,08 € 456,96 €

15.03.008 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos.

Excavación 1,2 1.234,00 1.480,80
Relleno -1,2 527,80 -633,36

Total partida 15.03.008 Transporte tierras inst. autor m3 847,44 4,08 € 3.457,56 €
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EACSN Marzo de 2012 CONEXIONES CON EL EXTERIOR Capítulo 15
54 RED ELÉCTRICA DE MT Subapítulo 15.03

15.03.009 ud Arqueta 57x57x125 cm HM-20/P/20/I
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena.

Arquetas 6 6,00

Total partida 15.03.009 Arqueta 57x57x125 cm HM-20/P/2 ud 6,00 94,45 € 566,70 €

15.03.010 ud Marco y tapa para arqueta servicios
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, co-
locado con mortero.

Arquetas 6 6,00

Total partida 15.03.010 Marco y tapa para arqueta serv ud 6,00 51,68 € 310,08 €

15.03.011 m Línea eléctrica trifásica (MT) (3x1x400mm2)
Línea eléctrica trifásica de media tensión (MT) de composición 3x1x400 mm2, constituida por cables
unipolares de desgnación UNE RHZ1 12/20 kV de 400 mm2 de sección, con conductor de aluminio,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sec-
ción y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrada.

Linea MT 1 2.240,00 2.240,00

Total partida 15.03.011 Línea eléctrica trifásica (MT) m 2.240,00 49,77 € 111.484,80 €

15.03.012 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Reposición calzada 1 2.240,00 0,50 0,30 336,00

Total partida 15.03.012 Zahorra artificial 75% base e= m3 336,00 28,51 € 9.579,36 €

15.03.013 t Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70
S (S12), con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.

Reposición calzada 2,4 2.240,00 0,50 0,10 268,80

Total partida 15.03.013 Pav mezcla bituminosa AC16 sur t 268,80 52,19 € 14.028,67 €

15.03.014 pa Reform.y ampliac. subcentral eléctrica Endesa
Partida alzada para reforma y ampliación de la Subestación Eléctrica de Endesa en Alcañiz, para po-
sibilitar las dos nuevas acometidas al hospital, incluso ampliación de una nueva cabina de protección
a 24KV, para la línea de suministro normal, en la barra actualmente existente de MT, y reforma de la
configuración actual de las barras de media tensión, para independizar los dos trafos existentes y co-
nectar una segunda línea de suministro de emergencia, con implementación de dos nuevas cabinas
de 24KV, para el nuevo servicio.

Subest. Eléct. Endesa 1 1,00

Total partida 15.03.014 Reform.y ampliac. subcentral e pa 1,00 234.730,73 € 234.730,73 €

Total Subcapítulo 15.03 RED ELÉCTRICA DE MT 450.508,58 €
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EACSN Marzo de 2012 CONEXIONES CON EL EXTERIOR Capítulo 15
55 RED DE GAS ARAGÓN Subapítulo 15.04

Subcapítulo 15.04 RED DE GAS ARAGÓN

15.04.001 ud Conexión, acometida y suministro de gas
Suministro de gas natural, con condiciones técnico-económicas conforme al volumen de gas previsto
de caudal punta 600 Nm3/h y consumo Anual estimado 5.500.000KWh/año, mediante ramal de cone-
xión con tubería de acero de 4" entre a la red MOP 16 existente de acero 6" y válvula de 4", hasta el
punto de acometida de dimensiones a determinar por el proyecto técnico de instalaciones, según pla-
no, a abonar a la empresa distribuidora en concepto de derechos de acometida.

Ramal de conexión y acometida de gas 1 1,00

Total partida 15.04.001 Conexión, acometida y suminist ud 1,00 237.439,13 € 237.439,13 €

Total Subcapítulo 15.04 RED DE GAS ARAGÓN 237.439,13 €

Total Capítulo 15 CONEXIONES CON EL EXTERIOR 804.513,95 €
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EACSN Marzo de 2012 56 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD Capítulo 16

Capítulo 16 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD

16.001 pa Asistencia Tecnica
P.A de Asistencia Tecnica a justificar.

1 1,00

Total partida 16.001 Asistencia Tecnica pa 1,00 1.781,46 € 1.781,46 €

16.002 ud Ensayos control de calidad en obra
Ensayos del control de calidad en obra del vial de acceso al nuevo hospital de Alcañiz, según la valo-
ración obtenida en el anejo 13 del proyecto.

1 1,00

Total partida 16.002 Ensayos control de calidad en ud 1,00 39.134,66 € 39.134,66 €

Total Capítulo 16 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 40.916,12 €
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EACSN Marzo de 2012 57 GESTIÓN DE RESIDUOS Capítulo 17

Capítulo 17 GESTIÓN DE RESIDUOS

17.001 m3 Transp Centro Tratamiento.<20km.Mezclado Cent
Transporte de escombro mezclado a centro de tratamiento de residuos de construcción y demolición
(RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autóno-
ma correspondiente), a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina, canon de entrada en centro y con p.p. de medios auxiliares, conside-
rando también la carga mecánica. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de
Residuos de construcción y demolición.2001) incluso alquiler de contenedor.

MEZCLAS HORMIGÓN
Edificaciones 1 393,20 393,20
Cimientos 1 58,98 58,98
Muros H>3m 1 490,00 490,00
Muros mamposteria 1 333,27 333,27
Isletas 1 21,43 21,43
Aceras 1 3,22 3,22
ASFALTOS
Interior ámbito 1 746,68 746,68
Conexión residuales 1 226,50 226,50
Conexión pluviales 1 297,00 297,00
Repo. línea BT 1 11,50 11,50
Conexión MT 1 1.120,00 1.120,00

Total partida 17.001 Transp Centro Tratamiento.<20k m3 3.701,78 19,53 € 72.295,76 €

17.002 m3 Dep. controlada vert. res. tierra c/canon v.
Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de resi-
duos de la construcción no incluido, de residuos de tierra inertes, procedentes de excavación, con có-
dig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

Del Movimiento de tierras
 -Tierra vegetal 1,2 17.097,00 20.516,40
 -Roca voladura 1 20.422,20 20.422,20
 -Roca tránsito ripado 1 47.651,80 47.651,80
 -Terreno compacto 1,2 27.016,00 32.419,20
 -Desbroce 1 42.641,00 0,20 8.528,20
De las instalaciones y otros
 -Resumen 1,2 9.382,11 11.258,53

Total partida 17.002 Dep. controlada vert. res. tie m3 140.796,33 4,64 € 653.294,97 €

17.003 ud Contenedores residuos inertes o no peligrosos
Alquiler de contenedor de 5m² , suministro y recogida, para resiudos inertes o no peligrosos, incluyen-
do transporte y deposición en vertedero autorizado.

Contenedores 18 18,00

Total partida 17.003 Contenedores residuos inertes ud 18,00 55,53 € 999,54 €

Total Capítulo 17 GESTIÓN DE RESIDUOS 726.590,27 €
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EACSN Marzo de 2012 58 SEGURIDAD Y SALUD Capítulo 18

Capítulo 18 SEGURIDAD Y SALUD

Subcapítulo 18.01 Protecciones individuales

18.01.001 ud Casco seguridad "N" homologado
Casco de seguridad clase "N", homologado.

10 10,00

Total partida 18.01.001 Casco seguridad "N" homologado ud 10,00 4,08 € 40,80 €

18.01.002 ud Gafa antipolvo anti-impactos
Gafa antipolvo y anti-impactos.

4 4,00

Total partida 18.01.002 Gafa antipolvo anti-impactos ud 4,00 17,31 € 69,24 €

18.01.003 ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de
PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN
175 y UNE-EN 169.

2 2,00

Total partida 18.01.003 Gafas de seguridad para corte ud 2,00 4,75 € 9,50 €

18.01.004 ud Protector auditivo tapón espuma
Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458.

50 50,00

Total partida 18.01.004 Protector auditivo tapón espum ud 50,00 0,25 € 12,50 €

18.01.005 ud Protector auditivo
Protector auditivo.

2 2,00

Total partida 18.01.005 Protector auditivo ud 2,00 20,80 € 41,60 €

18.01.006 ud Mascarilla autofiltrante
Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405.

10 10,00

Total partida 18.01.006 Mascarilla autofiltrante ud 10,00 0,72 € 7,20 €

18.01.007 ud Mascarilla Resp. antipolvo
Mascarilla de respiración, antipolvo.

10 10,00

Total partida 18.01.007 Mascarilla Resp. antipolvo ud 10,00 18,47 € 184,70 €

18.01.008 ud Filtro mascarilla antipolvo
Filtro para mascarilla de respiración, antipolvo.

20 20,00

Total partida 18.01.008 Filtro mascarilla antipolvo ud 20,00 0,62 € 12,40 €

18.01.009 ud Filtro mixto, c/gases
Filtro mixto contra gases, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-EN 12083.

10 10,00

Total partida 18.01.009 Filtro mixto, c/gases ud 10,00 2,96 € 29,60 €
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EACSN Marzo de 2012 SEGURIDAD Y SALUD Capítulo 18
59 Protecciones individuales Subapítulo 18.01

18.01.010 ud Par de guantes para uso general de piel
Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de
la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca.

10 10,00

Total partida 18.01.010 Par de guantes para uso genera ud 10,00 1,14 € 11,40 €

18.01.011 ud Par de guantes de tacto para uso general
Par de guantes de tacto para uso general, con palma y dorso de la mano de piel flexible, dedo índice
sin costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca.

10 10,00

Total partida 18.01.011 Par de guantes de tacto para u ud 10,00 1,33 € 13,30 €

18.01.012 ud Par de guantes de nitrilo para uso general
Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre
soporte de punto de algodón, y sujeción elástica en la muñeca.

10 10,00

Total partida 18.01.012 Par de guantes de nitrilo para ud 10,00 2,69 € 26,90 €

18.01.013 ud Par de guantes anticorte
Par de guantes anticorte.

10 10,00

Total partida 18.01.013 Par de guantes anticorte ud 10,00 11,10 € 111,00 €

18.01.014 ud Par de guantes c/riesgos mecánicos nivel 2
Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos por manipulación de paquetería y/o materia-
les sin aristas vivas, nivel 2, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420.

10 10,00

Total partida 18.01.014 Par de guantes c/riesgos mecán ud 10,00 5,43 € 54,30 €

18.01.015 ud Par de guantes c/riesgos mecánicos nivel 3
Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologa-
dos según UNE-EN 388 y UNE-EN 420.

10 10,00

Total partida 18.01.015 Par de guantes c/riesgos mecán ud 10,00 5,60 € 56,00 €

18.01.016 ud Par de guantes trabajos eléctricos clase 00
Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensión
máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420.

5 5,00

Total partida 18.01.016 Par de guantes trabajos eléctr ud 5,00 20,03 € 100,15 €

18.01.017 ud Par de botas de seguridad
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.

10 10,00

Total partida 18.01.017 Par de botas de seguridad ud 10,00 17,70 € 177,00 €

18.01.018 ud Par de botas de agua para puesta de hormigón
Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas de nylón lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 y UNE-EN 12568.

10 10,00

Total partida 18.01.018 Par de botas de agua para pues ud 10,00 14,60 € 146,00 €
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EACSN Marzo de 2012 SEGURIDAD Y SALUD Capítulo 18
60 Protecciones individuales Subapítulo 18.01

18.01.019 ud Par de botas dieléctricas resisten humedad
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimien-
to rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843.

2 2,00

Total partida 18.01.019 Par de botas dieléctricas resi ud 2,00 57,40 € 114,80 €

18.01.020 ud Par de botas bajas
Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1 y UNE-EN 347-2.

10 10,00

Total partida 18.01.020 Par de botas bajas ud 10,00 21,41 € 214,10 €

18.01.021 ud Camisa de trabajo, de algodón
Camisa de trabajo, de algodón, con bolsillos exteriores.

10 10,00

Total partida 18.01.021 Camisa de trabajo, de algodón ud 10,00 10,53 € 105,30 €

18.01.022 ud Camisa de trabajo para construcción
Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige con bolsillos in-
teriores, trama 240, homologada según UNE-EN 340.

10 10,00

Total partida 18.01.022 Camisa de trabajo para constru ud 10,00 9,13 € 91,30 €

18.01.023 ud Pantalones de trabajo bolsillos laterales
Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos laterales.

10 10,00

Total partida 18.01.023 Pantalones de trabajo bolsillo ud 10,00 7,15 € 71,50 €

18.01.024 ud Pantalones de trabajo bolsillos interiores
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240,
con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340.

10 10,00

Total partida 18.01.024 Pantalones de trabajo bolsillo ud 10,00 7,15 € 71,50 €

18.01.025 ud Camiseta trabajo, algodón
Camiseta de trabajo, de algodón.

10 10,00

Total partida 18.01.025 Camiseta trabajo, algodón ud 10,00 2,74 € 27,40 €

18.01.026 ud Chaleco de trabajo de poliéster acolchado
Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante.

10 10,00

Total partida 18.01.026 Chaleco de trabajo de poliéste ud 10,00 12,77 € 127,70 €

18.01.027 ud Parka 3/4 tipo ingeniero poliéster acolchado
Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores y tiras re-
flectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de protección en
trabajos a la intemperie, homologada según UNE-EN 340 y UNE-EN 471.

3 3,00

Total partida 18.01.027 Parka 3/4 tipo ingeniero polié ud 3,00 107,24 € 321,72 €
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EACSN Marzo de 2012 SEGURIDAD Y SALUD Capítulo 18
61 Protecciones individuales Subapítulo 18.01

18.01.028 ud Impermeable con chaqueta
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm
de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340.

10 10,00

Total partida 18.01.028 Impermeable con chaqueta ud 10,00 6,23 € 62,30 €

18.01.029 ud Impermeable tipo ingeniero
Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general, con chaqueta, capucha y pan-
talones, de nylon soldado, homologado según UNE-EN 340.

10 10,00

Total partida 18.01.029 Impermeable tipo ingeniero ud 10,00 5,27 € 52,70 €

18.01.030 ud Chaleco reflectante de seguridad
Chaleco reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

Total partida 18.01.030 Chaleco reflectante de segurid ud 10,00 7,02 € 70,20 €

Total Subcapítulo 18.01 Protecciones individuales 2.434,11 €
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EACSN Marzo de 2012 SEGURIDAD Y SALUD Capítulo 18
62 Protecciones colectivas Subapítulo 18.02

Subcapítulo 18.02 Protecciones colectivas

18.02.001 m Barandilla de protección en el perímetro
Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con trave-
saño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de made-
ra, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido.

1 75,00 75,00

Total partida 18.02.001 Barandilla de protección en el m 75,00 10,98 € 823,50 €

18.02.002 m Valla advertencia malla naranja polietileno
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del
borde de las zanjas y protección de taludes, con soportes de acero.

150 150,00

Total partida 18.02.002 Valla advertencia malla naranj m 150,00 2,05 € 307,50 €

18.02.003 m  Valla móvil, de 2 m de altura
Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5
y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y
con el desmontaje incluido.

Vallado Perimetral Fijo 1 1.225,00 1.225,00
Corte de Caminos 1 95,00 95,00

Total partida 18.02.003  Valla móvil, de 2 m de altura m 1.320,00 2,71 € 3.577,20 €

18.02.004 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas.

5 5,00

Total partida 18.02.004 Cinturón portaherramientas ud 5,00 20,01 € 100,05 €

18.02.005 ud Protector regulable para sierra circular
Protector regulable para sierra circular, colocado.

1 1,00

Total partida 18.02.005 Protector regulable para sierr ud 1,00 212,85 € 212,85 €

18.02.006 h Señalista
Señalista

20 20,00

Total partida 18.02.006 Señalista h 20,00 16,64 € 332,80 €

18.02.007 ud Puerta de plancha de acero galvanizado
Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con marco de tubo de acero
galvanizado, para valla móvil de malla metálica, y con el desmontaje incluido.

1 1,00

Total partida 18.02.007 Puerta de plancha de acero gal ud 1,00 245,99 € 245,99 €

18.02.008 ud Cartel normas de seguridad y prevención
Cartel con normas de seguridad y prevención en materia de protecciones individuales homologado
CE.

5 5,00

Total partida 18.02.008 Cartel normas de seguridad y p ud 5,00 15,45 € 77,25 €

18.02.009 ud Cartel de Obras de dimensiones 3 x 2 m
Cartel de obra de plancha metálica de acero galvanizado de dimensiones 3 x 1,5 m y espesor de 5
mm, con superficie serigrafiada y sujeto por postes de acero de 4,5 m de altura con pies de hormigón.

2 2,00

Total partida 18.02.009 Cartel de Obras de dimensiones ud 2,00 333,81 € 667,62 €
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18.02.010 ud Cono de plástico reflector h=50cm
Cono de plástico reflector de 50 cm de altura.

10 10,00

Total partida 18.02.010 Cono de plástico reflector h=5 ud 10,00 9,77 € 97,70 €

18.02.011 ud Luminaria con lámpara intermitente
Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmon-
taje incluido.

12 12,00

Total partida 18.02.011 Luminaria con lámpara intermit ud 12,00 36,57 € 438,84 €

18.02.012 ud Luminaria con lámpara relampagueante
Luminaria con lámpara relampagueante con energía de batería recargable y con el desmontaje inclui-
do.

5 5,00

Total partida 18.02.012 Luminaria con lámpara relampag ud 5,00 110,41 € 552,05 €

Total Subcapítulo 18.02 Protecciones colectivas 7.433,35 €
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Subcapítulo 18.03 Inst. higiene y bienestar

18.03.001 ud Aseo móvil
Alquiler mensual de aseos móviles de las siguientes características:
- Puesta en servicio inmediata.
- No necesita conexiones de agua.
- No necesita alcantarilla ni fosa aséptica.
- No necesita obra civil.
- Tanque anti-olores y anti-bacterias.
- Ligeros de transportar.
- 800-1.000 servicios sin mantenimiento.
- Material no poroso que evita la absorción de bacterias.
- Material de polietileno resistente al vandalismo.
- Asiento sanitario con taza, tapa y bomba de descarga.
- Producto neutralizante perfumado.
- Perfecta ventilación de aseo y depósito.
- Totalmente inodoros.
- Techo traslúcido.
- Cierre de puerta autónomo.
- Urinario incorporado.
- Espejo y portarrollos.
- Fácilmente adosables.
- Posibilidad de fijación al suelo. Antivuelco.
- Equipos y productos homologados oficialmente.
- Cumplen las normativas sanitarias y medioambientales.

6 6,00

Total partida 18.03.001 Aseo móvil ud 6,00 253,11 € 1.518,66 €

18.03.002 ud Caseta prefabricada Vestuario 8x2,5x2,3m
Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliu-
retano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído.

1 1,00

Total partida 18.03.002 Caseta prefabricada Vestuario ud 1,00 684,85 € 684,85 €

18.03.003 ud Caseta prefabricada Vestuario 4x2,5x2,3m
Alquiler mensual de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavi-
mento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con insta-
lación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.

nº meses 6 6,00

Total partida 18.03.003 Caseta prefabricada Vestuario ud 6,00 101,40 € 608,40 €

18.03.004 ud Caseta prefabricada de obras 6x2,45m
Alquiler mensual de módulo prefabricado de caseta de obras de 6x2,45x2,3 m de plafón de acero la-
cado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenóli-
co, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.

nº meses 6 6,00

Total partida 18.03.004 Caseta prefabricada de obras 6 ud 6,00 103,00 € 618,00 €

18.03.005 ud Módulo prefabricado almacén 6x2,2x2,2 m
Módulo prefabricado de almacén de 6x2,2x2,2 m de perfíl de acero laminado en drio, soldados, de
2-3 mm de espesor, cubierta de chapa transversal autoportante de 1,5 mm, acanaladura de 15 mm
aporximadamente y paredes de 1,5 mm de espesor y puerta de doble hoja con apertura exterior.

1 1,00

Total partida 18.03.005 Módulo prefabricado almacén 6x ud 1,00 1.236,00 € 1.236,00 €
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18.03.006 ud Espejo instalado
Espejo de 1,00x0,50 m., totalmente instalado.

1 1,00

Total partida 18.03.006 Espejo instalado ud 1,00 45,79 € 45,79 €

18.03.007 ud Taquilla metálica individual
Taquilla metálica individual, con llave.

10 10,00

Total partida 18.03.007 Taquilla metálica individual ud 10,00 39,89 € 398,90 €

18.03.008 ud Banco madera p/ 6 personas
Banco de madera con capacidad para 6 personas.

1 1,00

Total partida 18.03.008 Banco madera p/ 6 personas ud 1,00 60,13 € 60,13 €

18.03.009 ud Mesa de madera p/ 12 personas
Mesa de madera con capacidad para 12 personas.

1 1,00

Total partida 18.03.009 Mesa de madera p/ 12 personas ud 1,00 115,31 € 115,31 €

18.03.010 ud Nevera eléctrica 100l
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido.

1 1,00

Total partida 18.03.010 Nevera eléctrica 100l ud 1,00 112,15 € 112,15 €

18.03.011 ud Calienta comidas
Calienta comidas.

1 1,00

Total partida 18.03.011 Calienta comidas ud 1,00 164,75 € 164,75 €

18.03.012 ud Recipiente recogida basuras
Recipiente para recogida de basuras.

1 1,00

Total partida 18.03.012 Recipiente recogida basuras ud 1,00 23,28 € 23,28 €

18.03.013 ud Manta de algodón y fibra
Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm.

10 10,00

Total partida 18.03.013 Manta de algodón y fibra ud 10,00 19,16 € 191,60 €

Total Subcapítulo 18.03 Inst. higiene y bienestar 5.777,82 €
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Subcapítulo 18.04 Medicina prev. y priemeros auxilios

18.04.001 ud Botiquín completo
Botiqín conteniendo:
- 1 Frasco de Agua oxigenada
- 1 Frasco de Alcohol de 96 grados
- 1 Frasco de tintura de yodo
- 1 Frasco de mercurocromo
- 1 Frasco de amoniaco
- 1 Caja de gasas estériles
- 1 Caja de algodón hidrófilo estéril
- 1 Rollo de esparadrapo
- 1 Torniquete
- 1 Bolsa para agua o hielo
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 Termómetro clínico
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos
Completo e instalado en obra.

1 1,00

Total partida 18.04.001 Botiquín completo ud 1,00 138,43 € 138,43 €

18.04.002 ud Reposición material sanitario
Reposición del material sanitario del botiquín:
- 1 Frasco de Agua oxigenada
- 1 Frasco de Alcohol de 96 grados
- 1 Frasco de tintura de yodo
- 1 Frasco de mercurocromo
- 1 Frasco de amoniaco
- 1 Caja de gasas estériles
- 1 Caja de algodón hidrófilo estéril
- 1 Rollo de esparadrapo
- 1 Torniquete
- 1 Bolsa para agua o hielo
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 Termómetro clínico
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos
Durante el transcurso de la obra.

1 1,00

Total partida 18.04.002 Reposición material sanitario ud 1,00 61,66 € 61,66 €

18.04.003 ud Reconocimiento médico
Reconocimiento médico para todo el personal de la obra antes del inicio de ésta, y una vez al año.

10 10,00

Total partida 18.04.003 Reconocimiento médico ud 10,00 88,29 € 882,90 €

Total Subcapítulo 18.04 Medicina prev. y priemeros auxilios 1.082,99 €
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Subcapítulo 18.05 Mano de obra de seguridad

18.05.001 h Mano obra brigada seguridad
Mano de obra de brigada de seguridad, empleada en mantenimiento, reposición de protecciones y
actividades contenidas en el Estudio de Seguridad, considerando 4 horas diarias un oficial de 2ª.

45 45,00

Total partida 18.05.001 Mano obra brigada seguridad h 45,00 18,08 € 813,60 €

18.05.002 ud Reunión comité seguridad
Reunión mensual del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas.

7 7,00

Total partida 18.05.002 Reunión comité seguridad ud 7,00 53,78 € 376,46 €

18.05.003 h Formación de personal
Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra.

30 30,00

Total partida 18.05.003 Formación de personal h 30,00 155,78 € 4.673,40 €

18.05.004 h Mano obra de limpieza
Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones.

35 35,00

Total partida 18.05.004 Mano obra de limpieza h 35,00 16,61 € 581,35 €

Total Subcapítulo 18.05 Mano de obra de seguridad 6.444,81 €

Total Capítulo 18 SEGURIDAD Y SALUD 23.173,08 €
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

El siguiente cuadro de precios contiene los precios unitarios que han de regir la ejecución y abono de las unidades que intervienen en le
ejecución de las obras contempladas en este proyecto. Dichos precios unitarios, que aparecen en letra junto con su justificación serán los que
se utilicen para la valoración de la obra realmente ejecutada, independientemente de los posibles errores formales o aritméticos que pudieran
existir en su descomposición.

Capítulo 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

01.001 m3 Demolición edificación obra fábrica<30m3 (1)
Demolición de pequeñas edificaciones de obra de fábrica hasta 30 m3 de volumen aparente con retroexcavadora mediana y carga
mecánica y manual de escombros sobre camión.
Peón ordinario 0,400 h 16,16 €/h 6,46 €
Retroexcavadora mediana 0,200 h 60,38 €/h 12,08 €
Medios auxiliares 1,500 % 18,54 € 0,28 €

Suma 18,82 €
Costes indirectos. 3,000 % 18,82 € 0,56 €

Total partida 19,38 €

El precio de la presente partida 01.001, asciende a la expresada cantidad de diecinueve con treinta y ocho euros.

01.002 m3 Derribo de cimiento de piedra (2)
Derribo de cimiento de piedra, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión.
Peón especializado 0,800 h 16,33 €/h 13,06 €
Peón ordinario 0,500 h 16,16 €/h 8,08 €
Compresor+dos martillos neumáticos 0,400 h 16,58 €/h 6,63 €
Retroexcavadora mediana 0,100 h 60,38 €/h 6,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 33,81 € 0,51 €

Suma 34,32 €
Costes indirectos. 3,000 % 34,32 € 1,03 €

Total partida 35,35 €

El precio de la presente partida 01.002, asciende a la expresada cantidad de treinta y cinco con treinta y cinco euros.

01.003 m3 Derribo de muro de contención de piedra (3)
Derribo de muro de contención de piedra, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión.
Peón especializado 0,400 h 16,33 €/h 6,53 €
Peón ordinario 0,500 h 16,16 €/h 8,08 €
Compresor+dos martillos neumáticos 0,200 h 16,58 €/h 3,32 €
Retroexcavadora mediana 0,100 h 60,38 €/h 6,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 23,97 € 0,36 €

Suma 24,33 €
Costes indirectos. 3,000 % 24,33 € 0,73 €

Total partida 25,06 €

El precio de la presente partida 01.003, asciende a la expresada cantidad de veinticinco con cero seis euros.

01.004 m3 Derribo de estructuras de piedra (4)
Derribo de estructuras de piedra, con medios mecánicos y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Peón especializado 0,320 h 16,33 €/h 5,23 €
Peón ordinario 0,400 h 16,16 €/h 6,46 €
Compresor+dos martillos neumáticos 0,160 h 16,58 €/h 2,65 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,112 h 56,03 €/h 6,28 €
Medios auxiliares 1,500 % 20,62 € 0,31 €

Suma 20,93 €
Costes indirectos. 3,000 % 20,93 € 0,63 €

Total partida 21,56 €

El precio de la presente partida 01.004, asciende a la expresada cantidad de veintiuno con cincuenta y seis euros.
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01.005 m2 Demolición pavimento mezcla bituminosa 2x0,10 (5)
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión.
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 68,31 €/h 3,76 €
Retroexcavadora mediana 0,009 h 60,38 €/h 0,54 €

Suma 4,30 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,30 € 0,13 €

Total partida 4,43 €

El precio de la presente partida 01.005, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cuarenta y tres euros.

01.006 m Desmontaje barrera seguridad y anclajes (6)
Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes hincados en el suelo y situados cada 4 m, con medios mecá-
nicos y carga sobre camión.
Oficial de primera 0,050 h 18,47 €/h 0,92 €
Peón ordinario 0,160 h 16,16 €/h 2,59 €
Retroexcavadora mediana 0,018 h 60,38 €/h 1,09 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,60 € 0,07 €

Suma 4,67 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,67 € 0,14 €

Total partida 4,81 €

El precio de la presente partida 01.006, asciende a la expresada cantidad de cuatro con ochenta y un euros.

01.007 ud Arranque árbol existente (7)
Arranque de árbol existente, de cualquier tipo, incluido tronco, y carga sobre camión.
Oficial de primera 0,333 h 18,47 €/h 6,15 €
Peón ordinario 0,333 h 16,16 €/h 5,38 €
Peón especializado 0,333 h 16,33 €/h 5,44 €
Retroexcavadora pequeña 0,133 h 72,27 €/h 9,61 €
Camión grúa 0,333 h 46,00 €/h 15,32 €
Motosierra 0,333 h 3,09 €/h 1,03 €
Medios auxiliares 1,500 % 42,93 € 0,64 €

Suma 43,57 €
Costes indirectos. 3,000 % 43,57 € 1,31 €

Total partida 44,88 €

El precio de la presente partida 01.007, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y cuatro con ochenta y ocho euros.

01.008 m2 Demolición pavimento hormigón >2x0,20 (8)
Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompe-
dor y carga sobre camión.
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,061 h 68,31 €/h 4,17 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,010 h 56,03 €/h 0,56 €

Suma 4,73 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,73 € 0,14 €

Total partida 4,87 €

El precio de la presente partida 01.008, asciende a la expresada cantidad de cuatro con ochenta y siete euros.

01.009 m2 Demolición de pavimento de losetas 2x0,10 (9)
Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcava-
dora con martillo rompedor y carga sobre camión.
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,066 h 68,31 €/h 4,51 €
Retroexcavadora mediana 0,016 h 60,38 €/h 0,97 €

Suma 5,48 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,48 € 0,16 €

Total partida 5,64 €

El precio de la presente partida 01.009, asciende a la expresada cantidad de cinco con sesenta y cuatro euros.

01.010 m3 Transporte inst. autor. gestion resid (10)
Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecá-
nicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 01.010, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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Capítulo 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.001 m3 Desbroce del terreno (11)
Desbroce del terreno, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,010 h 56,03 €/h 0,56 €

Suma 0,56 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,56 € 0,02 €

Total partida 0,58 €

El precio de la presente partida 02.001, asciende a la expresada cantidad de cero con cincuenta y ocho euros.

02.002 m3 Excavación zona desmonte tierra vegetal (12)
Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión.
Peón ordinario 0,010 h 16,16 €/h 0,16 €
Pala cargadora mediana s/orugas 119kW 0,022 h 78,44 €/h 1,73 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,89 € 0,03 €

Suma 1,92 €
Costes indirectos. 3,000 % 1,92 € 0,06 €

Total partida 1,98 €

El precio de la presente partida 02.002, asciende a la expresada cantidad de uno con noventa y ocho euros.

02.003 m3 Excavación zona desmonte, de roca (13)
Excavación en zona de desmonte, de roca, mediante voladura y carga sobre camión.
Oficial de primera 0,020 h 18,47 €/h 0,37 €
Peón ordinario 0,010 h 16,16 €/h 0,16 €
Goma-2+parte propor.mecha y detonante 0,350 kg 4,99 €/kg 1,75 €
Carro perf. HC-350 0,020 h 126,84 €/h 2,54 €
Pala cargadora mediana s/orugas 119kW 0,030 h 78,44 €/h 2,35 €
Medios auxiliares 1,500 % 7,17 € 0,11 €

Suma 7,28 €
Costes indirectos. 3,000 % 7,28 € 0,22 €

Total partida 7,50 €

El precio de la presente partida 02.003, asciende a la expresada cantidad de siete con cincuenta euros.

02.004 m3 Excavación zona desmonte terreno de tránsito (14)
Excavación en zona de desmonte, de terreno de tránsito, utilizando escarificadora y carga sobre camión.
Peón ordinario 0,010 h 16,16 €/h 0,16 €
Pala car. s/,orugas 212kW,+escarificadora 0,060 h 69,21 €/h 4,15 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,31 € 0,06 €

Suma 4,37 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,37 € 0,13 €

Total partida 4,50 €

El precio de la presente partida 02.004, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cincuenta euros.

02.005 m3 Excavación zona desmonte terreno compacto (15)
Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión.
Peón ordinario 0,010 h 16,16 €/h 0,16 €
Pala cargadora mediana s/orugas 119kW 0,030 h 78,44 €/h 2,35 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,51 € 0,04 €

Suma 2,55 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,55 € 0,08 €

Total partida 2,63 €

El precio de la presente partida 02.005, asciende a la expresada cantidad de dos con sesenta y tres euros.
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02.006 m3 Suministro tierra tolerable, extend y compact (16)
Suministro de tierra tolerable de aportación, incluso extendido y compactación del suelo tolerable de la obra, en tongadas de 50 cm
de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.
Tierra tolerable 1,000 m3 4,02 €/m3 4,02 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,014 h 56,03 €/h 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camión cisterna 6m3 0,007 h 41,38 €/h 0,29 €

Suma 6,31 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,31 € 0,19 €

Total partida 6,50 €

El precio de la presente partida 02.006, asciende a la expresada cantidad de seis con cincuenta euros.

02.007 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (17)
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.
Tierra seleccionada de aportación 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,014 h 56,03 €/h 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camión cisterna 6m3 0,007 h 41,38 €/h 0,29 €

Suma 12,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €

Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 02.007, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.

02.008 m Drenaje vertical con mecha drenante plástica (18)
Drenaje vertical, en suelo poco permeables, disipando la presión intersticial y aumentando la velocidad de consolidación, con me-
chas drenantes de material plástico o textil y sección plana o cilíndrica con ancho de 10cm y disposición a tresbolillo con espacia-
meiento entre ellos del orden de 1,5m.
Capataz 0,004 h 18,61 €/h 0,07 €
Oficial de primera 0,020 h 18,47 €/h 0,37 €
Mec.pla.dre.núc.pol..rev..fit. geotextil 1,050 m 0,59 €/m 0,62 €
Implantación de equipos para drenes 1,000 ud 0,20 €/ud 0,20 €
Equ.maq.esp. para hinca de mechas drenantes 0,020 h 43,09 €/h 0,86 €

Suma 2,12 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,12 € 0,06 €

Total partida 2,18 €

El precio de la presente partida 02.008, asciende a la expresada cantidad de dos con dieciocho euros.

02.009 m2 Protección de taludes con malla metálica (19)
Protección de taludes con malla metálica, dos de triple torsión, paso de malla de 50 mm y diámetro 1,5 mm, anclada con correa de
hormigón y sujeta con piquetas de anclaje.
Peón ordinario 0,550 h 16,16 €/h 8,89 €
Medios auxiliares 3,500 % 8,89 € 0,31 €
Hormigón HA-30/P/20/IIIa,>=300kg/m3 cemento 0,008 m3 80,42 €/m3 0,64 €
Tela met..tri..alam.galv.50mm paso D=1.5mm 2,000 m2 1,02 €/m2 2,04 €
Acero B-500 S en redondos 1,706 kg 0,42 €/kg 0,72 €

Suma 12,60 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,60 € 0,38 €

Total partida 12,98 €

El precio de la presente partida 02.009, asciende a la expresada cantidad de doce con noventa y ocho euros.

02.010 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (20)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 02.010, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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Capítulo 03 REPOSICIÓN DE ACEQUIA "NUEVA"

Subcapítulo 03.01 REP.ACE. JUNTO ROTONDA ACCESO AL HOSPITAL

03.01.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (21)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 03.01.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

03.01.002 m2 Repaso y compactación de suelo de zanja (22)
Repaso y compactación de suelo de zanja, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM.
Peón ordinario 0,120 h 16,16 €/h 1,94 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,94 € 0,03 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,028 h 56,20 €/h 1,57 €

Suma 3,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,54 € 0,11 €

Total partida 3,65 €

El precio de la presente partida 03.01.002, asciende a la expresada cantidad de tres con sesenta y cinco euros.

03.01.003 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (23)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peón ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 1,22 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camión cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €/h 1,06 €
Camión basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €/h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €/t 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €/t 16,06 €

Suma 27,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €

Total partida 28,51 €

El precio de la presente partida 03.01.003, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

03.01.004 m2 Hormigón HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA (24)
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-17,5/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido desde camión.
Oficial de primera 0,075 h 18,47 €/h 1,39 €
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Medios auxiliares 1,500 % 3,81 € 0,06 €
Hormigón limpieza HL-17,5/P/20 0,105 m3 62,50 €/m3 6,56 €

Suma 10,43 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,43 € 0,31 €

Total partida 10,74 €

El precio de la presente partida 03.01.004, asciende a la expresada cantidad de diez con setenta y cuatro euros.
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03.01.005 m2 Encofrado metálico de MUROS 1 cara (25)
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos, para muros de contención de
base rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <= 5 m.
Oficial 1ª encofrador 0,500 h 18,60 €/h 9,30 €
Ayudante encofrador 0,550 h 16,96 €/h 9,33 €
Medios auxiliares 2,500 % 18,63 € 0,47 €
Clavo acero 0,101 kg 1,15 €/kg 0,12 €
Tablón madera pino p/10 usos 1,991 m 0,44 €/m 0,88 €
Puntal metálico telescópico h=3m,150usos 0,004 ud 8,56 €/ud 0,03 €
Puntal metálico telescópico h=5m,150usos 0,002 ud 20,54 €/ud 0,04 €
Panel metálico50x250cm,50usos 1,050 m2 1,24 €/m2 1,30 €
Desencofrante 0,080 l 2,51 €/l 0,20 €
Elementos auxiliares panel met.50x250cm 1,000 ud 0,50 €/ud 0,50 €

Suma 22,17 €
Costes indirectos. 3,000 % 22,17 € 0,67 €

Total partida 22,84 €

El precio de la presente partida 03.01.005, asciende a la expresada cantidad de veintidos con ochenta y cuatro euros.

03.01.006 kg Acero AP500S en MUROS (26)
Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S
de límite elástico >= 500 N/mm2.
Oficial 1ª ferralla 0,010 h 18,60 €/h 0,19 €
Ayudante ferralla 0,012 h 16,96 €/h 0,20 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,39 € 0,01 €
Alambre recocido para armar 0,006 kg 1,37 €/kg 0,01 €
Acero B-500 S en redondos 1,000 kg 0,42 €/kg 0,42 €

Suma 0,83 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,83 € 0,02 €

Total partida 0,85 €

El precio de la presente partida 03.01.006, asciende a la expresada cantidad de cero con ochenta y cinco euros.

03.01.007 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa MUROS (27)
Hormigón para muros de contención HA-30/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con cubilo-
te.
Peón ordinario 0,440 h 16,16 €/h 7,11 €
Medios auxiliares 2,500 % 7,11 € 0,18 €
Hormigón HA-30/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 1,030 m3 74,73 €/m3 76,97 €

Suma 84,26 €
Costes indirectos. 3,000 % 84,26 € 2,53 €

Total partida 86,79 €

El precio de la presente partida 03.01.007, asciende a la expresada cantidad de ochenta y seis con setenta y nueve euros.

03.01.008 m2 Losa alveolar de hormigón pretensado (28)
Losa alveolar de hormigón pretensado de 15 cm de altura y 100 a 120 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente, de
55,9 a 101,4 kNm por m de ancho de momento flector último.
Oficial de primera 0,150 h 18,47 €/h 2,77 €
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Medios auxiliares 1,500 % 5,19 € 0,08 €
Losa alv..horm.pre.h=20cm,anc.=100-120cm,... 1,000 m2 38,56 €/m2 38,56 €
Camión grúa 0,150 h 46,00 €/h 6,90 €

Suma 50,73 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,73 € 1,52 €

Total partida 52,25 €

El precio de la presente partida 03.01.008, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con veinticinco euros.

03.01.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (29)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 03.01.009, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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03.01.010 m Sellado de junta con masilla de poliuretano (30)
Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimación incolora a base de poliuretano y aplicación de masi-
lla elastómera moocomponente a base de poliuretano, de color gris, en pavimentos de hormigón.
Imprimación incolora a base de poliuretano 0,010 l 13,57 €/l 0,14 €
Car.mas. elastómera monocomponente, tipo F25 0,167 ud 5,18 €/ud 0,87 €
Oficial de primera 0,098 h 18,47 €/h 1,81 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,82 € 0,04 €

Suma 2,86 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,86 € 0,09 €

Total partida 2,95 €

El precio de la presente partida 03.01.010, asciende a la expresada cantidad de dos con noventa y cinco euros.

03.01.011 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (31)
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.
Tierra seleccionada de aportación 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,014 h 56,03 €/h 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camión cisterna 6m3 0,007 h 41,38 €/h 0,29 €

Suma 12,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €

Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 03.01.011, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.

03.01.012 m Tubo de hormigón armado C 500mm (32)
Tubo de hormigón armado de diámetro interior 500 mm, clase C, unión enchufe campana con junta de goma estanca según norma
UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada en zanja y probada.
Oficial de primera 0,166 h 18,47 €/h 3,07 €
Peón ordinario 0,333 h 16,16 €/h 5,38 €
Tub.horm.armado 500 C enchufe campana 1,050 m 37,68 €/m 39,56 €
Camión grúa 0,050 h 46,00 €/h 2,30 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 5,38 € 0,08 €

Suma 50,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,39 € 1,51 €

Total partida 51,90 €

El precio de la presente partida 03.01.012, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y uno con noventa euros.

03.01.013 pa Reposición estructura riego,arquetones (33)
Partida alzada a justificar de demolición y reposición de estructura de hormigón para riego y de construcción de arquetones de hor-
migón en masa HM20/P/20/IIa para las tomas de entrada al desvío de la acequia y en cambio de sección del canal rectangular del
desvío a la acequia de sección semicircular a cielo abierto, incluso preparación del terreno, excavaciones, encofrados, hormigón en
masa HM20/P/20/IIa, losas de transición, marcos y tapas de registro de fundición, pp de medios auxiliares y sellado de juntas.
Reposición estructura riego,arquetones 1,000 pa 4.750,00 €/pa 4.750,00 €

Suma 4.750,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 4.750,00 € 142,50 €

Total partida 4.892,50 €

El precio de la presente partida 03.01.013, asciende a la expresada cantidad de cuatro mil ochocientos noventa y dos con cincuen-
ta euros.

03.01.014 m Tubo de hormigón armado D 1200mm (34)
Tubo de hormigón armado de diámetro interior 1200 mm, clase D, unión enchufe campana con junta de goma estanca según norma
UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada en zanja y probada.
Oficial de primera 0,300 h 18,47 €/h 5,54 €
Peón ordinario 0,600 h 16,16 €/h 9,70 €
Tub.horm.armado 1200 d enchufe campana 1,050 m 157,79 €/m 165,68 €
Camión grúa 0,150 h 46,00 €/h 6,90 €

Suma 187,82 €
Costes indirectos. 3,000 % 187,82 € 5,63 €

Total partida 193,45 €

El precio de la presente partida 03.01.014, asciende a la expresada cantidad de ciento noventa y tres con cuarenta y cinco euros.
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Subcapítulo 03.02 REPOSICIÓN ACEQUIA JUNTO A N-211

03.02.001 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado (35)
Derribo de estructuras de hormigón armado, con medios mecánicos y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o con-
tenedor.
Oficial de primera 0,400 h 18,47 €/h 7,39 €
Peón ordinario 0,400 h 16,16 €/h 6,46 €
Peón especializado 0,720 h 16,33 €/h 11,76 €
Medios auxiliares 1,500 % 25,61 € 0,38 €
Compresor+dos martillos neumáticos 0,360 h 16,58 €/h 5,97 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,112 h 56,03 €/h 6,28 €
Equipo corte oxiacetilénico 0,400 h 7,68 €/h 3,07 €

Suma 41,31 €
Costes indirectos. 3,000 % 41,31 € 1,24 €

Total partida 42,55 €

El precio de la presente partida 03.02.001, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y dos con cincuenta y cinco euros.

03.02.002 m Tubo de hormigón armado D 1200mm (36)
Tubo de hormigón armado de diámetro interior 1200 mm, clase D, unión enchufe campana con junta de goma estanca según norma
UNE 127-010, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada en zanja y probada.
Oficial de primera 0,300 h 18,47 €/h 5,54 €
Peón ordinario 0,600 h 16,16 €/h 9,70 €
Tub.horm.armado 1200 d enchufe campana 1,050 m 157,79 €/m 165,68 €
Camión grúa 0,150 h 46,00 €/h 6,90 €

Suma 187,82 €
Costes indirectos. 3,000 % 187,82 € 5,63 €

Total partida 193,45 €

El precio de la presente partida 03.02.002, asciende a la expresada cantidad de ciento noventa y tres con cuarenta y cinco euros.

03.02.003 pa Reposición estructura riego,arquetones (37)
Partida alzada a justificar de demolición y reposición de estructura de hormigón para riego y de construcción de arquetones de hor-
migón en masa HM20/P/20/IIa para las tomas de entrada al desvío de la acequia y en cambio de sección del canal rectangular del
desvío a la acequia de sección semicircular a cielo abierto, incluso preparación del terreno, excavaciones, encofrados, hormigón en
masa HM20/P/20/IIa, losas de transición, marcos y tapas de registro de fundición, pp de medios auxiliares y sellado de juntas.
Reposición estructura riego,arquetones 1,000 pa 4.750,00 €/pa 4.750,00 €

Suma 4.750,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 4.750,00 € 142,50 €

Total partida 4.892,50 €

El precio de la presente partida 03.02.003, asciende a la expresada cantidad de cuatro mil ochocientos noventa y dos con cincuen-
ta euros.

03.02.004 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (38)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peón ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 1,22 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camión cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €/h 1,06 €
Camión basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €/h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €/t 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €/t 16,06 €

Suma 27,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €

Total partida 28,51 €

El precio de la presente partida 03.02.004, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.
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03.02.005 m2 Hormigón HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA (39)
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-17,5/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido desde camión.
Oficial de primera 0,075 h 18,47 €/h 1,39 €
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Medios auxiliares 1,500 % 3,81 € 0,06 €
Hormigón limpieza HL-17,5/P/20 0,105 m3 62,50 €/m3 6,56 €

Suma 10,43 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,43 € 0,31 €

Total partida 10,74 €

El precio de la presente partida 03.02.005, asciende a la expresada cantidad de diez con setenta y cuatro euros.

03.02.006 m Canal rectangular horm armado HA-25/P/20/IIa (40)
Canal rectangular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa a cielo abierto, de dimensiones interiores 120x60cm, con solera y cajeros de
20cm de espesor, ejecutada in situ, incluso suministro y colocación de armaduras en barras de diámetro como máximo 16 mm, de
acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2, encofrado de solera y cajeros, vertido del hormigón de consis-
tencia plástica y tamaño máximo del árido 20mm desde cubilote, vibrado y curado.
Oficial de primera 0,500 h 18,47 €/h 9,24 €
Peón ordinario 0,600 h 16,16 €/h 9,70 €
Medios auxiliares 2,500 % 18,94 € 0,47 €
Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 0,560 m3 71,14 €/m3 39,84 €
Oficial 1ª ferralla 0,080 h 18,60 €/h 1,49 €
Ayudante ferralla 0,085 h 16,96 €/h 1,44 €
Medios auxiliares 1,500 % 62,18 € 0,93 €
Alambre recocido para armar 0,010 kg 1,37 €/kg 0,01 €

· Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S 17,000 kg 0,62 €/kg 10,54 €
Oficial 1ª encofrador 1,400 h 18,60 €/h 26,04 €
Ayudante encofrador 1,450 h 16,96 €/h 24,59 €
Clavo acero 0,280 kg 1,15 €/kg 0,32 €
Tablón madera pino p/10 usos 5,570 m 0,44 €/m 2,45 €
Puntal metálico telescópico h=3m,150usos 0,011 ud 8,56 €/ud 0,09 €
Puntal metálico telescópico h=5m,150usos 0,005 ud 20,54 €/ud 0,10 €
Panel metálico50x250cm,50usos 2,940 m2 1,24 €/m2 3,65 €
Desencofrante 0,224 l 2,51 €/l 0,56 €
Elementos auxiliares panel met.50x250cm 2,800 ud 0,50 €/ud 1,40 €

Suma 132,86 €
Costes indirectos. 3,000 % 132,86 € 3,99 €

Total partida 136,85 €

El precio de la presente partida 03.02.006, asciende a la expresada cantidad de ciento treinta y seis con ochenta y cinco euros.

03.02.007 m3 Transporte inst. autor. gestion resid (41)
Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecá-
nicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 03.02.007, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

03.02.008 m Sellado de junta con masilla de poliuretano (42)
Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimación incolora a base de poliuretano y aplicación de masi-
lla elastómera moocomponente a base de poliuretano, de color gris, en pavimentos de hormigón.
Imprimación incolora a base de poliuretano 0,010 l 13,57 €/l 0,14 €
Car.mas. elastómera monocomponente, tipo F25 0,167 ud 5,18 €/ud 0,87 €
Oficial de primera 0,098 h 18,47 €/h 1,81 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,82 € 0,04 €

Suma 2,86 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,86 € 0,09 €

Total partida 2,95 €

El precio de la presente partida 03.02.008, asciende a la expresada cantidad de dos con noventa y cinco euros.
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Subcapítulo 03.03 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN SIFONES

03.03.001 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (43)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peón ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 1,22 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camión cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €/h 1,06 €
Camión basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €/h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €/t 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €/t 16,06 €

Suma 27,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €

Total partida 28,51 €

El precio de la presente partida 03.03.001, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

03.03.002 m2 Hormigón HL-17,5/P/20 de LIMPIEZA (44)
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-17,5/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido desde camión.
Oficial de primera 0,075 h 18,47 €/h 1,39 €
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Medios auxiliares 1,500 % 3,81 € 0,06 €
Hormigón limpieza HL-17,5/P/20 0,105 m3 62,50 €/m3 6,56 €

Suma 10,43 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,43 € 0,31 €

Total partida 10,74 €

El precio de la presente partida 03.03.002, asciende a la expresada cantidad de diez con setenta y cuatro euros.

03.03.003 m2 Encofrado metálico de MUROS 1 cara (45)
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos, para muros de contención de
base rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <= 5 m.
Oficial 1ª encofrador 0,500 h 18,60 €/h 9,30 €
Ayudante encofrador 0,550 h 16,96 €/h 9,33 €
Medios auxiliares 2,500 % 18,63 € 0,47 €
Clavo acero 0,101 kg 1,15 €/kg 0,12 €
Tablón madera pino p/10 usos 1,991 m 0,44 €/m 0,88 €
Puntal metálico telescópico h=3m,150usos 0,004 ud 8,56 €/ud 0,03 €
Puntal metálico telescópico h=5m,150usos 0,002 ud 20,54 €/ud 0,04 €
Panel metálico50x250cm,50usos 1,050 m2 1,24 €/m2 1,30 €
Desencofrante 0,080 l 2,51 €/l 0,20 €
Elementos auxiliares panel met.50x250cm 1,000 ud 0,50 €/ud 0,50 €

Suma 22,17 €
Costes indirectos. 3,000 % 22,17 € 0,67 €

Total partida 22,84 €

El precio de la presente partida 03.03.003, asciende a la expresada cantidad de veintidos con ochenta y cuatro euros.

03.03.004 kg Acero AP500S en MUROS (46)
Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S
de límite elástico >= 500 N/mm2.
Oficial 1ª ferralla 0,010 h 18,60 €/h 0,19 €
Ayudante ferralla 0,012 h 16,96 €/h 0,20 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,39 € 0,01 €
Alambre recocido para armar 0,006 kg 1,37 €/kg 0,01 €
Acero B-500 S en redondos 1,000 kg 0,42 €/kg 0,42 €

Suma 0,83 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,83 € 0,02 €

Total partida 0,85 €

El precio de la presente partida 03.03.004, asciende a la expresada cantidad de cero con ochenta y cinco euros.



Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos
NºOr. Un. Descripción Rendmto. Precio Unit. Importe

EACSN Marzo de 2012 11

03.03.005 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa MUROS (47)
Hormigón para muros de contención HA-30/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con cubilo-
te.
Peón ordinario 0,440 h 16,16 €/h 7,11 €
Medios auxiliares 2,500 % 7,11 € 0,18 €
Hormigón HA-30/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 1,030 m3 74,73 €/m3 76,97 €

Suma 84,26 €
Costes indirectos. 3,000 % 84,26 € 2,53 €

Total partida 86,79 €

El precio de la presente partida 03.03.005, asciende a la expresada cantidad de ochenta y seis con setenta y nueve euros.

03.03.006 m Sellado de junta con masilla de poliuretano (48)
Sellado de junta de 10mm de anchura y 20mm de profundidad, con imprimación incolora a base de poliuretano y aplicación de masi-
lla elastómera moocomponente a base de poliuretano, de color gris, en pavimentos de hormigón.
Imprimación incolora a base de poliuretano 0,010 l 13,57 €/l 0,14 €
Car.mas. elastómera monocomponente, tipo F25 0,167 ud 5,18 €/ud 0,87 €
Oficial de primera 0,098 h 18,47 €/h 1,81 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,82 € 0,04 €

Suma 2,86 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,86 € 0,09 €

Total partida 2,95 €

El precio de la presente partida 03.03.006, asciende a la expresada cantidad de dos con noventa y cinco euros.

03.03.007 ud Losa armada para cubrimiento de sifones (49)
Losa armada para cubrimiento de sifones, de dimensiones cuadradas y espesor 30cm, incluso colocación y recrecido superior de
10cm de hormigón en masa HM-17,5 para colocación de marco y tapa de fundición
Losa armada como tapa en sifones, canto 30cm 1,000 ud 550,00 €/ud 550,00 €
Oficial de primera 0,549 h 18,47 €/h 10,14 €
Peón ordinario 0,549 h 16,16 €/h 8,87 €
Medios auxiliares 1,500 % 569,01 € 8,54 €
Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,036 t 39,31 €/t 1,42 €
Marco+tapa p/pozo reg.,fund.gris D70cm,165kg 1,000 ud 87,12 €/ud 87,12 €

Suma 666,09 €
Costes indirectos. 3,000 % 666,09 € 19,98 €

Total partida 686,07 €

El precio de la presente partida 03.03.007, asciende a la expresada cantidad de seiscientos ochenta y seis con cero siete euros.
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Capítulo 04 RED DE AGUAS RESIDUALES
La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

04.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (50)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 04.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

04.002 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibación (51)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos, incluso lodos, con nivel freáti-
co, agotamiento de vías de agua. Entibación completa de la zanja mediante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado
periférico o central, mediante la colocación de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extracción de tie-
rras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y
transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,200 h 41,21 €/h 8,24 €
· Apisonadora vibradora 0,040 h 30,47 €/h 1,22 €

Entibación paneles blindaje Gigant 1,500 m2 8,80 €/m2 13,20 €
Achique de vías de agua 0,020 ud 27,08 €/ud 0,54 €

· Camión 0,050 h 39,56 €/h 1,98 €
Canon de tierra a vertedero 0,543 m3 4,50 €/m3 2,44 €

Suma 30,85 €
Costes indirectos. 3,000 % 30,85 € 0,93 €

Total partida 31,78 €

El precio de la presente partida 04.002, asciende a la expresada cantidad de treinta y uno con setenta y ocho euros.

04.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea (52)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido desde camión, extendido y com-
pactado manual.
Arena de río 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/m3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €/t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €
Hormigonera 250 l 0,050 h 2,56 €/h 0,13 €

Suma 10,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €

Total partida 10,31 €

El precio de la presente partida 04.003, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.

04.004 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión (53)
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.
Peón ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €

Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €

Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 04.004, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.
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04.005 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 500 (54)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 5,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.
Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 29,92 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €/h 14,92 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 3,000 ud 122,58 €/ud 367,74 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 11,000 ud 4,07 €/ud 44,77 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 1.046,75 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.046,75 € 31,40 €

Total partida 1.078,15 €

El precio de la presente partida 04.005, asciende a la expresada cantidad de mil setenta y ocho con quince euros.

04.006 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 450 (55)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.
Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 29,92 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €/h 14,92 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 3,000 ud 122,58 €/ud 367,74 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 9,000 ud 4,07 €/ud 36,63 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 1.038,61 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.038,61 € 31,16 €

Total partida 1.069,77 €

El precio de la presente partida 04.006, asciende a la expresada cantidad de mil sesenta y nueve con setenta y siete euros.

04.007 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 400 (56)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.
Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 29,92 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €/h 14,92 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 8,000 ud 4,07 €/ud 32,56 €



Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos
NºOr. Un. Descripción Rendmto. Precio Unit. Importe

EACSN Marzo de 2012 14

Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 911,96 €

Costes indirectos. 3,000 % 911,96 € 27,36 €

Total partida 939,32 €

El precio de la presente partida 04.007, asciende a la expresada cantidad de novecientos treinta y nueve con treinta y dos euros.

04.008 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 350 (57)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.
Oficial de primera 1,420 h 18,47 €/h 26,23 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,305 h 41,21 €/h 12,57 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 7,000 ud 4,07 €/ud 28,49 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 901,85 €
Costes indirectos. 3,000 % 901,85 € 27,06 €

Total partida 928,91 €

El precio de la presente partida 04.008, asciende a la expresada cantidad de novecientos veintiocho con noventa y un euros.

04.009 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 400 Teja (58)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Oficial de primera 0,021 h 18,47 €/h 0,39 €
Peón ordinario 0,042 h 16,16 €/h 0,68 €
Tubo PVC corrug. 400mm 1,050 m 23,56 €/m 24,74 €
Medios auxiliares 1,500 % 25,81 € 0,39 €

Suma 26,20 €
Costes indirectos. 3,000 % 26,20 € 0,79 €

Total partida 26,99 €

El precio de la presente partida 04.009, asciende a la expresada cantidad de veintiseis con noventa y nueve euros.

04.010 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (59)
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.
Tierra seleccionada de aportación 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,014 h 56,03 €/h 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camión cisterna 6m3 0,007 h 41,38 €/h 0,29 €

Suma 12,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €

Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 04.010, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.
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04.011 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (60)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 04.011, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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Capítulo 05 RED DE AGUAS PLUVIALES
La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

05.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (61)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 05.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

05.002 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibación (62)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos, incluso lodos, con nivel freáti-
co, agotamiento de vías de agua. Entibación completa de la zanja mediante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado
periférico o central, mediante la colocación de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extracción de tie-
rras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y
transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,200 h 41,21 €/h 8,24 €
· Apisonadora vibradora 0,040 h 30,47 €/h 1,22 €

Entibación paneles blindaje Gigant 1,500 m2 8,80 €/m2 13,20 €
Achique de vías de agua 0,020 ud 27,08 €/ud 0,54 €

· Camión 0,050 h 39,56 €/h 1,98 €
Canon de tierra a vertedero 0,543 m3 4,50 €/m3 2,44 €

Suma 30,85 €
Costes indirectos. 3,000 % 30,85 € 0,93 €

Total partida 31,78 €

El precio de la presente partida 05.002, asciende a la expresada cantidad de treinta y uno con setenta y ocho euros.

05.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea (63)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido desde camión, extendido y com-
pactado manual.
Arena de río 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/m3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €/t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €
Hormigonera 250 l 0,050 h 2,56 €/h 0,13 €

Suma 10,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €

Total partida 10,31 €

El precio de la presente partida 05.003, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.

05.004 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión (64)
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.
Peón ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €

Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €

Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 05.004, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.
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05.005 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 500 (65)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 5,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.
Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 29,92 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €/h 14,92 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 3,000 ud 122,58 €/ud 367,74 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 11,000 ud 4,07 €/ud 44,77 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 1.046,75 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.046,75 € 31,40 €

Total partida 1.078,15 €

El precio de la presente partida 05.005, asciende a la expresada cantidad de mil setenta y ocho con quince euros.

05.006 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 400 (66)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.
Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 29,92 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €/h 14,92 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 8,000 ud 4,07 €/ud 32,56 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 911,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 911,96 € 27,36 €

Total partida 939,32 €

El precio de la presente partida 05.006, asciende a la expresada cantidad de novecientos treinta y nueve con treinta y dos euros.

05.007 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 350 (67)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.
Oficial de primera 1,420 h 18,47 €/h 26,23 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,305 h 41,21 €/h 12,57 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 7,000 ud 4,07 €/ud 28,49 €
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Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 901,85 €

Costes indirectos. 3,000 % 901,85 € 27,06 €

Total partida 928,91 €

El precio de la presente partida 05.007, asciende a la expresada cantidad de novecientos veintiocho con noventa y un euros.

05.008 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 300 (68)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.
Oficial de primera 1,420 h 18,47 €/h 26,23 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,305 h 41,21 €/h 12,57 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 1,000 ud 122,58 €/ud 122,58 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 6,000 ud 4,07 €/ud 24,42 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 775,20 €
Costes indirectos. 3,000 % 775,20 € 23,26 €

Total partida 798,46 €

El precio de la presente partida 05.008, asciende a la expresada cantidad de setecientos noventa y ocho con cuarenta y seis euros.

05.009 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 250 (69)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.
Oficial de primera 1,220 h 18,47 €/h 22,53 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,282 h 41,21 €/h 11,62 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 1,000 ud 122,58 €/ud 122,58 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 5,000 ud 4,07 €/ud 20,35 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 766,48 €
Costes indirectos. 3,000 % 766,48 € 22,99 €

Total partida 789,47 €

El precio de la presente partida 05.009, asciende a la expresada cantidad de setecientos ochenta y nueve con cuarenta y siete eu-
ros.
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05.010 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 200 (70)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo y cono asimétrico pa-
ra formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm.
de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de
apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la excavación, una vez colo-
cado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y conexionado.
Oficial de primera 1,220 h 18,47 €/h 22,53 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,282 h 41,21 €/h 11,62 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 4,000 ud 4,07 €/ud 16,28 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 639,83 €
Costes indirectos. 3,000 % 639,83 € 19,19 €

Total partida 659,02 €

El precio de la presente partida 05.010, asciende a la expresada cantidad de seiscientos cincuenta y nueve con cero dos euros.

05.011 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 150 (71)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo y cono asimétrico pa-
ra formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y tapa de fundición de 62,5 cm.
de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada al marco y con sistema de
apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la excavación, una vez colo-
cado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y conexionado.
Oficial de primera 1,020 h 18,47 €/h 18,84 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,200 h 41,21 €/h 8,24 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 3,000 ud 4,07 €/ud 12,21 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 628,69 €
Costes indirectos. 3,000 % 628,69 € 18,86 €

Total partida 647,55 €

El precio de la presente partida 05.011, asciende a la expresada cantidad de seiscientos cuarenta y siete con cincuenta y cinco eu-
ros.

05.012 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 250 Teja (72)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Oficial de primera 0,013 h 18,47 €/h 0,24 €
Peón ordinario 0,026 h 16,16 €/h 0,42 €
Tubo PVC corrug. 250mm 1,000 m 11,84 €/m 11,84 €
Medios auxiliares 1,500 % 12,50 € 0,19 €

Suma 12,69 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,69 € 0,38 €

Total partida 13,07 €

El precio de la presente partida 05.012, asciende a la expresada cantidad de trece con cero siete euros.
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05.013 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 400 Teja (73)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Oficial de primera 0,021 h 18,47 €/h 0,39 €
Peón ordinario 0,042 h 16,16 €/h 0,68 €
Tubo PVC corrug. 400mm 1,050 m 23,56 €/m 24,74 €
Medios auxiliares 1,500 % 25,81 € 0,39 €

Suma 26,20 €
Costes indirectos. 3,000 % 26,20 € 0,79 €

Total partida 26,99 €

El precio de la presente partida 05.013, asciende a la expresada cantidad de veintiseis con noventa y nueve euros.

05.014 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 500 Teja (74)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Oficial de primera 0,026 h 18,47 €/h 0,48 €
Peón ordinario 0,052 h 16,16 €/h 0,84 €
Tubo PVC corrug. 500mm 1,050 m 34,70 €/m 36,44 €
Medios auxiliares 1,500 % 37,76 € 0,57 €

Suma 38,33 €
Costes indirectos. 3,000 % 38,33 € 1,15 €

Total partida 39,48 €

El precio de la presente partida 05.014, asciende a la expresada cantidad de treinta y nueve con cuarenta y ocho euros.

05.015 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 630 Teja (75)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Oficial de primera 0,033 h 18,47 €/h 0,61 €
Peón ordinario 0,066 h 16,16 €/h 1,07 €
Tubo PVC corrug. 630mm 1,050 m 50,83 €/m 53,37 €
Medios auxiliares 1,500 % 55,05 € 0,83 €

Suma 55,88 €
Costes indirectos. 3,000 % 55,88 € 1,68 €

Total partida 57,56 €

El precio de la presente partida 05.015, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y siete con cincuenta y seis euros.

05.016 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 800 Teja (76)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Oficial de primera 0,041 h 18,47 €/h 0,76 €
Peón ordinario 0,082 h 16,16 €/h 1,33 €
Tubo PVC corrug. 800mm 1,050 m 66,95 €/m 70,30 €
Medios auxiliares 1,500 % 72,39 € 1,09 €

Suma 73,48 €
Costes indirectos. 3,000 % 73,48 € 2,20 €

Total partida 75,68 €

El precio de la presente partida 05.016, asciende a la expresada cantidad de setenta y cinco con sesenta y ocho euros.



Proy. Urbanización Vial Acceso, H. de Alcañiz Cuadro de Precios Unitarios Descompuestos
NºOr. Un. Descripción Rendmto. Precio Unit. Importe

EACSN Marzo de 2012 21

05.017 ud Imbornal sifónico prefabricado 50x30x60 (77)
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con
rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la
red general de desagüe incluso codos de UPVC-200 así como piezas epeciales, todo ello según NTE-ISA 13, y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,200 h 44,24 €/h 8,85 €
Hormigón HM-15/P/40 central 0,040 m3 56,57 €/m3 2,26 €
Imbornal sifónico 50x30x60 1,000 ud 26,14 €/ud 26,14 €
Rejilla fundición 50x20x5 cm. 1,000 ud 23,72 €/ud 23,72 €

Suma 60,97 €
Costes indirectos. 3,000 % 60,97 € 1,83 €

Total partida 62,80 €

El precio de la presente partida 05.017, asciende a la expresada cantidad de sesenta y dos con ochenta euros.

05.018 ud Imbornal sifónico tipo tragadero. (78)
Imbornal sifónico en borde de calzada tipo mixto (sumidero y tragadero), incluso arqueta de recogida en fábrica de ladrillo panal de 1
pié de espesor, enfoscado y bruñido con mortero de cemento y arena de río, rejilla con cerco y tapa de fundición, de 60 cm.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 1,000 h 44,24 €/h 44,24 €
Hormigón HM-20/B/20/I 0,150 m3 39,07 €/m3 5,86 €
Ladrillo panal 9x 12x 25 cm 300,000 ud 0,26 €/ud 78,00 €
Mortero de cemento 0,150 m3 51,09 €/m3 7,66 €
Tragadero con reja y tapa 60 cm de fundición 1,000 ud 165,00 €/ud 165,00 €
10% p.p. de medios auxiliares 10,000 % 300,76 € 30,08 €

Suma 330,84 €
Costes indirectos. 3,000 % 330,84 € 9,93 €

Total partida 340,77 €

El precio de la presente partida 05.018, asciende a la expresada cantidad de trescientos cuarenta con setenta y siete euros.

05.019 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (79)
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.
Peón especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pisón vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €

Suma 5,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,54 € 0,17 €

Total partida 5,71 €

El precio de la presente partida 05.019, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.

05.020 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (80)
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.
Tierra seleccionada de aportación 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,014 h 56,03 €/h 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camión cisterna 6m3 0,007 h 41,38 €/h 0,29 €

Suma 12,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €

Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 05.020, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.

05.021 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (81)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 05.021, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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05.022 ud Arquetón de registro hormigón armado in situ (82)
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I, ejecutada in situ, sección cuadrada de dimensiones interiores 100x100cm,
paredes de 150cm de altura y 15cm de espesor, incluso excavación del foso, base de nivelación y limpieza, encofrado de paredes,
vertido y vibrado del hormigón y colocación de reja, en la parte superior, con formación de varillas de acero B500S de Ø20mm en
cuadriculas para evitar el acceso.
Oficial de primera 12,000 h 18,47 €/h 221,64 €
Peón ordinario 12,000 h 16,16 €/h 193,92 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 1,150 m3 64,56 €/m3 74,24 €
Medios auxiliares 2,500 % 489,80 € 12,25 €
Alambre recocido para armar 3,000 kg 1,37 €/kg 4,11 €
Clavo acero 0,588 kg 1,15 €/kg 0,68 €
Tablón madera pino p/10 usos 23,890 m 0,44 €/m 10,51 €
Lata madera pino 0,024 m3 211,79 €/m3 5,08 €
Tablero pino,e=22mm,5 usos 12,600 m2 2,61 €/m2 32,89 €
Con. metálicop/param.muro,h=5-10m,200usos 6,000 m 0,22 €/m 1,32 €
Desencofrante 0,600 l 2,51 €/l 1,51 €

· Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S 47,120 kg 0,62 €/kg 29,21 €
Suma 587,36 €

Costes indirectos. 3,000 % 587,36 € 17,62 €

Total partida 604,98 €

El precio de la presente partida 05.022, asciende a la expresada cantidad de seiscientos cuatro con noventa y ocho euros.

05.023 m Cuneta profunda triangular 1,00mx 0,33m (83)
Cuneta profunda triangular de 1,00 m de anchura y de 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de HM-20, in-
cluída la excavación en terreno no clasificado, refinado y carga y transporte al vertedero de los materiales sobrantes.
Oficial de primera 0,067 h 18,47 €/h 1,24 €
Peón ordinario 0,067 h 16,16 €/h 1,08 €
Peón especializado 0,033 h 16,33 €/h 0,54 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,130 m3 64,56 €/m3 8,39 €
Alambre recocido para armar 0,022 kg 1,37 €/kg 0,03 €
Clavo acero 0,050 kg 1,15 €/kg 0,06 €
Tablón madera pino p/10 usos 0,667 m 0,44 €/m 0,29 €
Tablero pino,e=22mm,10 usos 0,150 m2 1,30 €/m2 0,20 €
Desencofrante 0,020 l 2,51 €/l 0,05 €
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,007 h 68,31 €/h 0,48 €
Retroexcavadora mediana 0,027 h 60,38 €/h 1,63 €
Motoniveladora mediana 0,008 h 52,96 €/h 0,42 €
Camión transp.24 t 0,017 h 52,80 €/h 0,90 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 1,08 € 0,02 €

Suma 15,33 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,33 € 0,46 €

Total partida 15,79 €

El precio de la presente partida 05.023, asciende a la expresada cantidad de quince con setenta y nueve euros.

05.024 m Canal prefabricado hormigón U,40x20cm (84)
Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de ancho interior, y 20cm de calado, sobre solera de 10 cm de
hormigón HM-20/P/20/I
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,040 m3 60,41 €/m3 2,42 €
Pieza prefab.horm.´´U´´,enc.,50x40cmx20cm 1,100 m 21,32 €/m 23,45 €
Camión grúa 3t 0,010 h 43,58 €/h 0,44 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 3,23 € 0,05 €

Suma 31,44 €
Costes indirectos. 3,000 % 31,44 € 0,94 €

Total partida 32,38 €

El precio de la presente partida 05.024, asciende a la expresada cantidad de treinta y dos con treinta y ocho euros.
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Capítulo 06 RED DE MEDIA TENSIÓN
La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

06.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (85)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 06.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

06.002 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión (86)
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.
Peón ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €

Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €

Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 06.002, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.

06.003 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea (87)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido desde camión, extendido y com-
pactado manual.
Arena de río 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/m3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €/t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €
Hormigonera 250 l 0,050 h 2,56 €/h 0,13 €

Suma 10,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €

Total partida 10,31 €

El precio de la presente partida 06.003, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.

06.004 m Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160 (88)
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada.
Oficial 1ª electricista 0,042 h 18,60 €/h 0,78 €
Peon electricista 0,020 h 16,21 €/h 0,32 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,10 € 0,02 €
Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=160mm,40J,450... 1,020 m 3,49 €/m 3,56 €

Suma 4,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,68 € 0,14 €

Total partida 4,82 €

El precio de la presente partida 06.004, asciende a la expresada cantidad de cuatro con ochenta y dos euros.

06.005 m Cinta flexible señalización PVC (89)
Cinta de PVC flexible, señalizadora en zanjas.
Oficial 1ª electricista 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Peon electricista 0,005 h 16,21 €/h 0,08 €
Banda P.V.C. para señalización 1,050 m 0,21 €/m 0,22 €

Suma 0,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €

Total partida 0,40 €

El precio de la presente partida 06.005, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.
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06.006 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (90)
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.
Peón especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pisón vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €

Suma 5,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,54 € 0,17 €

Total partida 5,71 €

El precio de la presente partida 06.006, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.

06.007 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (91)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 06.007, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

06.008 m Línea eléctrica trifásica (MT) (3x1x400mm2) (92)
Línea eléctrica trifásica de media tensión (MT) de composición 3x1x400 mm2, constituida por cables unipolares de desgnación UNE
RHZ1 12/20 kV de 400 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica
de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrada.
Oficial 1ª electricista 0,395 h 18,60 €/h 7,35 €
Peon electricista 0,395 h 16,21 €/h 6,40 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,75 € 0,21 €
Cable (MT),UNE RHZ1 12/20 kV,Al,1x400mm2 3,060 m 11,23 €/m 34,36 €

Suma 48,32 €
Costes indirectos. 3,000 % 48,32 € 1,45 €

Total partida 49,77 €

El precio de la presente partida 06.008, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y nueve con setenta y siete euros.

06.009 m Línea eléctrica trifásica (MT) (3x1x240mm2) (93)
Línea eléctrica trifásica de media tensión (MT) de composición 3x1x240 mm2, constituida por cables unipolares de desgnación UNE
RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica
de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrada.
Oficial 1ª electricista 0,395 h 18,60 €/h 7,35 €
Peon electricista 0,395 h 16,21 €/h 6,40 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,75 € 0,21 €
Cable (MT),UNE RHZ1 12/20 kV,Al,1x240mm2 3,060 m 8,03 €/m 24,57 €

Suma 38,53 €
Costes indirectos. 3,000 % 38,53 € 1,16 €

Total partida 39,69 €

El precio de la presente partida 06.009, asciende a la expresada cantidad de treinta y nueve con sesenta y nueve euros.

06.010 ud Empalme elástico universal 50-240mm2 (94)
Empalme elástico universal contráctil en frío, unipolar, con envolvente semiconductora, cuerpo extrusionado tricapa, cubierta exterior
contráctil en frío y malla de cobre de continuidad del apantallamiento del cable, para cables de 50 a 240 mm2 de sección y aisla-
miento de HEPRZ1 ó RHZ1y tensión asiganada de 12/20 kV, montado.
Oficial 1ª electricista 0,500 h 18,60 €/h 9,30 €
Peon electricista 0,500 h 16,21 €/h 8,11 €
Medios auxiliares 1,500 % 17,41 € 0,26 €
Emp.elá.uni.,(1P),50-240mm2,HEP.1/RHZ1 12... 1,000 ud 178,62 €/ud 178,62 €

Suma 196,29 €
Costes indirectos. 3,000 % 196,29 € 5,89 €

Total partida 202,18 €

El precio de la presente partida 06.010, asciende a la expresada cantidad de doscientos dos con dieciocho euros.
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06.011 pa Desplazamiento de apoyo LAMT exist. (95)
Desplazamiento de apoyo metálico de línea aérea de media tensión existente.
Desplazamiento apoyo LAMT 1,000 pa 1.500,00 €/pa 1.500,00 €

Suma 1.500,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.500,00 € 45,00 €

Total partida 1.545,00 €

El precio de la presente partida 06.011, asciende a la expresada cantidad de mil quinientos cuarenta y cinco euros.

06.012 ud Arqueta 57x57x125 cm HM-20/P/20/I (96)
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, sobre lecho de arena.
Oficial de primera 1,250 h 18,47 €/h 23,09 €
Peón ordinario 1,250 h 16,16 €/h 20,20 €
Medios auxiliares 1,500 % 43,29 € 0,65 €
Arena lavada 0,028 t 7,66 €/t 0,21 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,649 m3 64,56 €/m3 41,90 €
Mol.met.p/enc..arq.reg.57x57x125cm,150 us... 1,007 ud 1,50 €/ud 1,51 €
Lad.per.,290x140x100mm,p/rev.,cat.I,HD,UN... 17,997 ud 0,23 €/ud 4,14 €

Suma 91,70 €
Costes indirectos. 3,000 % 91,70 € 2,75 €

Total partida 94,45 €

El precio de la presente partida 06.012, asciende a la expresada cantidad de noventa y cuatro con cuarenta y cinco euros.

06.013 ud Marco y tapa para arqueta servicios (97)
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero.
Oficial de primera 0,405 h 18,47 €/h 7,48 €
Peón ordinario 0,405 h 16,16 €/h 6,54 €
Medios auxiliares 1,500 % 14,02 € 0,21 €
Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,006 t 39,31 €/t 0,24 €
Mar.+tapa p/arq.ser..,fund.gris 620x620x5... 1,000 ud 35,70 €/ud 35,70 €

Suma 50,17 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,17 € 1,51 €

Total partida 51,68 €

El precio de la presente partida 06.013, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y uno con sesenta y ocho euros.
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Capítulo 07 RED DE BAJA TENSIÓN
La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

07.001 m2 Demolición pavimento mezcla bituminosa 2x0,10 (98)
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión.
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 68,31 €/h 3,76 €
Retroexcavadora mediana 0,009 h 60,38 €/h 0,54 €

Suma 4,30 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,30 € 0,13 €

Total partida 4,43 €

El precio de la presente partida 07.001, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cuarenta y tres euros.

07.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (99)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 07.002, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

07.003 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión (100)
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.
Peón ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €

Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €

Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 07.003, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.

07.004 m Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160 (101)
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada.
Oficial 1ª electricista 0,042 h 18,60 €/h 0,78 €
Peon electricista 0,020 h 16,21 €/h 0,32 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,10 € 0,02 €
Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=160mm,40J,450... 1,020 m 3,49 €/m 3,56 €

Suma 4,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,68 € 0,14 €

Total partida 4,82 €

El precio de la presente partida 07.004, asciende a la expresada cantidad de cuatro con ochenta y dos euros.

07.005 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (102)
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.
Peón especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pisón vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €

Suma 5,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,54 € 0,17 €

Total partida 5,71 €

El precio de la presente partida 07.005, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.
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07.006 m Cinta flexible señalización PVC (103)
Cinta de PVC flexible, señalizadora en zanjas.
Oficial 1ª electricista 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Peon electricista 0,005 h 16,21 €/h 0,08 €
Banda P.V.C. para señalización 1,050 m 0,21 €/m 0,22 €

Suma 0,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €

Total partida 0,40 €

El precio de la presente partida 07.006, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.

07.007 m Con. Cu UNE RV-K 0,6/1 kV, 1x95mm2 (104)
Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de sección 1x95 mm2, colocado en tubo.
Oficial 1ª electricista 0,065 h 18,60 €/h 1,21 €
Peon electricista 0,065 h 16,21 €/h 1,05 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,26 € 0,03 €
Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 1x95mm2 1,020 m 3,72 €/m 3,79 €

Suma 6,08 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,08 € 0,18 €

Total partida 6,26 €

El precio de la presente partida 07.007, asciende a la expresada cantidad de seis con veintiseis euros.

07.008 ud Poste hormigón armado 9m y 8 kN (105)
Poste de hormigón armado de 9 m de altura, de 8 kN de esfuerzo en punta, para cable trenzado y montado con un dado de hormi-
gón, para realizar conversión aéreo subterránea de línea de baja tensión. Incluso portección con tubo de acero Ø100mm, herrajes y
abazaderas.
Oficial 1ª electricista 4,000 h 18,60 €/h 74,40 €
Peon electricista 4,000 h 16,21 €/h 64,84 €
Medios auxiliares 1,500 % 139,24 € 2,09 €
Poste horm.arm.h=9m,8kN punta,cable trenzado 1,000 ud 340,09 €/ud 340,09 €
P.p.accesorios p/post.horm.arma. 1,000 ud 65,14 €/ud 65,14 €
Canal met.plancha acero,lisa,100x200mm 3,060 m 35,06 €/m 107,28 €
Herrajes y abrazaderas para conversión BT 1,000 ud 250,12 €/ud 250,12 €
Camión grúa 1,000 h 46,00 €/h 46,00 €
Camión cesta h=10m 1,500 h 38,97 €/h 58,46 €

· Hor.225kg/m3,1:3:6,cem.pór.+caI.CEM II/B-... 1,365 m3 72,23 €/m3 98,59 €
Suma 1.107,01 €

Costes indirectos. 3,000 % 1.107,01 € 33,21 €

Total partida 1.140,22 €

El precio de la presente partida 07.008, asciende a la expresada cantidad de mil ciento cuarenta con veintidos euros.

07.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (106)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 07.009, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

07.010 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (107)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peón ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 1,22 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camión cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €/h 1,06 €
Camión basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €/h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €/t 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €/t 16,06 €

Suma 27,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €

Total partida 28,51 €

El precio de la presente partida 07.010, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.
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07.011 t Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12) (108)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con árido calcáreo y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.
Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peón ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 1,000 t 48,20 €/t 48,20 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 h 53,99 €/h 0,43 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €

Suma 50,67 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,67 € 1,52 €

Total partida 52,19 €

El precio de la presente partida 07.011, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con diecinueve euros.
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Capítulo 08 RED DE AGUA POTABLE
La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

08.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (109)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 08.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

08.002 m Tubo PE 100,DN=160mm,PN=16bar,ser.SDR 11,... (110)
Tubo de polietileno de designación PE 100, de 160 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal , serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
Oficial de primera 0,450 h 18,47 €/h 8,31 €
Ayudante 0,450 h 16,96 €/h 7,63 €
Tubo PE 100,DN=160mm,PN=16bar,ser.SDR 11,... 1,020 m 15,47 €/m 15,78 €
Medios auxiliares 1,500 % 31,72 € 0,48 €

Suma 32,20 €
Costes indirectos. 3,000 % 32,20 € 0,97 €

Total partida 33,17 €

El precio de la presente partida 08.002, asciende a la expresada cantidad de treinta y tres con diecisiete euros.

08.003 m Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (111)
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.
Oficial de primera 0,090 h 18,47 €/h 1,66 €
Ayudante 0,090 h 16,96 €/h 1,53 €
Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 1,020 m 1,34 €/m 1,37 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,56 € 0,07 €

Suma 4,63 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,63 € 0,14 €

Total partida 4,77 €

El precio de la presente partida 08.003, asciende a la expresada cantidad de cuatro con setenta y siete euros.

08.004 m Tubería pasatubos de PVC DIAMETRO DN=110 mm (112)
Tubería de policloruro de vinilo PVC de diámetro D=110 mm, en zanja para protección de tuberías de riego, incluso protección de la
tubería con hormigón en masa HM-20/P/20/I sobre la generatriz del tubo, suministro y colocación.
Ayudante 0,010 h 16,96 €/h 0,17 €
Tubo de PVC, DN110 cruces y pasatubos 1,050 m 2,61 €/m 2,74 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,040 m3 64,56 €/m3 2,58 €

Suma 5,49 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,49 € 0,16 €

Total partida 5,65 €

El precio de la presente partida 08.004, asciende a la expresada cantidad de cinco con sesenta y cinco euros.
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08.005 m Tub.PVC 500mm nervada ext.con rigidizadores T (113)
Tubería de PVC de 500 mm de diámetro exterior de cara interior lisa y cara exterior perfilada con rigidizadores en forma de 'T', unión
mediante fitting, para recubrir de hormigón, colocada en zanja.
Oficial de primera 0,026 h 18,47 €/h 0,48 €
Peón ordinario 0,052 h 16,16 €/h 0,84 €
Tubo PVC corrug. 500mm 1,050 m 34,70 €/m 36,44 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 0,84 € 0,01 €

Suma 37,77 €
Costes indirectos. 3,000 % 37,77 € 1,13 €

Total partida 38,90 €

El precio de la presente partida 08.005, asciende a la expresada cantidad de treinta y ocho con noventa euros.

08.006 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea (114)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido desde camión, extendido y com-
pactado manual.
Arena de río 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/m3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €/t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €
Hormigonera 250 l 0,050 h 2,56 €/h 0,13 €

Suma 10,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €

Total partida 10,31 €

El precio de la presente partida 08.006, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.

08.007 ud Válvula compuerta manual embridada D=150mm (115)
Válvula de compuerta manual embridada, de 150 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, de fundición dúctil sin
mantenimiento, con cierre elástico y montada en arqueta de canalizacion enterrada.
Oficial de primera 0,900 h 18,47 €/h 16,62 €
Ayudante 0,900 h 16,96 €/h 15,26 €
Peón ordinario 0,900 h 16,16 €/h 14,54 €
Vál.com.bri.DN=150mm,10bar,fund,cie.elást... 1,000 ud 306,75 €/ud 306,75 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 14,54 € 0,22 €

Suma 353,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 353,39 € 10,60 €

Total partida 363,99 €

El precio de la presente partida 08.007, asciende a la expresada cantidad de trescientos sesenta y tres con noventa y nueve euros.

08.008 m Cinta flexible señalización PVC (116)
Cinta de PVC flexible, señalizadora en zanjas.
Oficial 1ª electricista 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Peon electricista 0,005 h 16,21 €/h 0,08 €
Banda P.V.C. para señalización 1,050 m 0,21 €/m 0,22 €

Suma 0,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €

Total partida 0,40 €

El precio de la presente partida 08.008, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.

08.009 ud Conexión a tubería de agua potable existente (117)
Conexión a tubería de agua potable existente, mediante los trabajos realizados por las personas designadas de la compañía sumi-
nistradora o subcontrata autorizada, incluso preparación de la zona de trabajo, excavación, limpieza, despeje de la tubería y poste-
rior relleno con el material propio de la excavación.
Peón ordinario 8,000 h 16,16 €/h 129,28 €
Medios auxiliares 1,500 % 129,28 € 1,94 €
Retroexcavadora pequeña 5,000 h 72,27 €/h 361,35 €
Con.a tub.de agua pot.por com.suministrad... 1,000 ud 3.000,00 €/ud 3.000,00 €

Suma 3.492,57 €
Costes indirectos. 3,000 % 3.492,57 € 104,78 €

Total partida 3.597,35 €

El precio de la presente partida 08.009, asciende a la expresada cantidad de tres mil quinientos noventa y siete con treinta y cinco
euros.
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08.010 ud Brocal para pozo d=100cm y 70cm altura,jg (118)
Brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón prefabricado de dimensiones 100x60x70 cm, con junta de goma, co-
locado sobre anillo de pozo de registro, incluso recibido de pates con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigónera
de 165 l.
Oficial de primera 0,550 h 18,47 €/h 10,16 €
Peón ordinario 0,550 h 16,16 €/h 8,89 €
Medios auxiliares 1,500 % 19,05 € 0,29 €
Cono hor.pref.100x60x70 cm,jg,p/pozo 1,000 ud 97,27 €/ud 97,27 €
Pate p/pozo reg.ace.galv.,300x300x300mm,... 2,000 ud 4,27 €/ud 8,54 €
Camión grúa 0,110 h 46,00 €/h 5,06 €

· Mor.cem.pór.+caI.CEM II/B-L,are.pie.grani... 0,002 m3 54,82 €/m3 0,11 €
Suma 130,32 €

Costes indirectos. 3,000 % 130,32 € 3,91 €

Total partida 134,23 €

El precio de la presente partida 08.010, asciende a la expresada cantidad de ciento treinta y cuatro con veintitres euros.

08.011 ud Marco y tapa para pozo de registro D=70cm (119)
Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 165 kg de peso, colocado con mortero.
Oficial de primera 0,549 h 18,47 €/h 10,14 €
Peón ordinario 0,549 h 16,16 €/h 8,87 €
Medios auxiliares 1,500 % 19,01 € 0,29 €
Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,036 t 39,31 €/t 1,42 €
Marco+tapa p/pozo reg.,fund.gris D70cm,165kg 1,000 ud 87,12 €/ud 87,12 €

Suma 107,84 €
Costes indirectos. 3,000 % 107,84 € 3,24 €

Total partida 111,08 €

El precio de la presente partida 08.011, asciende a la expresada cantidad de ciento once con cero ocho euros.

08.012 ud Boca de riego-baldeos Barcelona (120)
Instalación de BOCA RIEGO-BALDEOS TIPO "BARCELONA" de DN=40 mm con Racor tipo Barcelona de DN=45, modelo
BV-05-63 del a casa "Belgicast" o similar, en arqueta de fundición, con sistema de cierre mediante asiento elástico totalmente estan-
co, con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y a la humedad, capaz de soportar el paso de vehículos, para una presión de
agua de PN=16, conexión a la tubería de agua potable de polietileno de DN=160mm mediante collarín toma fundición ductil con sali-
da de 1" 1/4 con protección Epoxy de ancho especial para tubería de Polietileno, Racor de latón DN=40 mm. tubería de polietileno
de BD PE40 de PT=10 atm, Codo 90º de latón, cama y recubrimiento de la tubería con arena de río (0-5mm).
Oficial de primera 1,500 h 18,47 €/h 27,71 €
Ayudante 2,000 h 16,96 €/h 33,92 €
Boca rie.-bal.TIPO "BAR." Dn=40 mm Rac.Ba... 1,000 ud 149,00 €/ud 149,00 €
Collarín toma fundición DN=160 sal. a 11/4' 1,000 ud 34,00 €/ud 34,00 €
Rac.de lat. para DN=40 mm. tub polietileno. 1,000 ud 17,02 €/ud 17,02 €
Codo 90º latón 1,000 ud 19,94 €/ud 19,94 €
Arena lavada 0,360 t 7,66 €/t 2,76 €
Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 1,020 m 0,86 €/m 0,88 €

Suma 285,23 €
Costes indirectos. 3,000 % 285,23 € 8,56 €

Total partida 293,79 €

El precio de la presente partida 08.012, asciende a la expresada cantidad de doscientos noventa y tres con setenta y nueve euros.

08.013 ud Arqueta registrable Pref. HM  40x40x50 cm (121)
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, me-
didas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos, conexión elástica me-
diante piezas especiales de PVC. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
Oficial de primera 0,600 h 18,47 €/h 11,08 €
Peón especializado 1,200 h 16,33 €/h 19,60 €
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,140 h 63,45 €/h 8,88 €
Hormigón HM-15/P/40 central 0,025 m3 56,57 €/m3 1,41 €
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 1,000 ud 37,04 €/ud 37,04 €
Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €

Suma 93,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 93,01 € 2,79 €

Total partida 95,80 €

El precio de la presente partida 08.013, asciende a la expresada cantidad de noventa y cinco con ochenta euros.
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08.014 ud Marco y tapa arqueta de servicios 420x420x40 (122)
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado con mortero.
Oficial de primera 0,315 h 18,47 €/h 5,82 €
Peón ordinario 0,315 h 16,16 €/h 5,09 €
Medios auxiliares 1,500 % 10,91 € 0,16 €
Mar.+tapa p/arq.ser..,fund.gris 420x420x4... 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €
Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,004 t 39,31 €/t 0,16 €

Suma 26,23 €
Costes indirectos. 3,000 % 26,23 € 0,79 €

Total partida 27,02 €

El precio de la presente partida 08.014, asciende a la expresada cantidad de veintisiete con cero dos euros.

08.015 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (123)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 08.015, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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Capítulo 09 RED DE TELECOMUNICACIONES
La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

09.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (124)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 09.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

09.002 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (125)
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.
Peón especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pisón vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €

Suma 5,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,54 € 0,17 €

Total partida 5,71 €

El precio de la presente partida 09.002, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.

09.003 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (126)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 09.003, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

09.004 m Canalización 3 tubos PVC rígido D= 40mm (127)
Prisma de canalización para instalaciones de telefonía formado por 3 tubos de diámetro 40 mm y de espesor 1,2 mm de PVC rígido
y dado de recubrimiento de 30x16 cm de hormigón HM-20/P/20/I.
Oficial de primera 0,011 h 18,47 €/h 0,20 €
Peón ordinario 0,011 h 16,16 €/h 0,18 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,044 m3 64,56 €/m3 2,84 €
Tubo ríg.PVC,DN=40mm,imp.=3J,res..compres... 3,150 m 0,92 €/m 2,90 €
Medios auxiliares 1,500 % 6,12 € 0,09 €

Suma 6,21 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,21 € 0,19 €

Total partida 6,40 €

El precio de la presente partida 09.004, asciende a la expresada cantidad de seis con cuarenta euros.
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09.005 m Canalización 2 tubos PVC rígido D= 110mm (128)
Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro 110 mm y de espesor 1,8 mm de PVC rígido y dado de recu-
brimiento de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I.
Oficial de primera 0,160 h 18,47 €/h 2,96 €
Peón ordinario 0,160 h 16,16 €/h 2,59 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,166 m3 64,56 €/m3 10,72 €
Tubo ríg.PVC,DN=110mm,imp.=12J,res..compr... 2,100 m 3,20 €/m 6,72 €
Medios auxiliares 1,500 % 22,99 € 0,34 €

Suma 23,33 €
Costes indirectos. 3,000 % 23,33 € 0,70 €

Total partida 24,03 €

El precio de la presente partida 09.005, asciende a la expresada cantidad de veinticuatro con cero tres euros.

09.006 ud Arqueta de registro prefabricada HF-II (129)
Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado vibrado, tipo HF-II para instalaciones de telefonía, incluso tapa de hormigón
prefabricada, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor.
Oficial de primera 0,350 h 18,47 €/h 6,46 €
Peón ordinario 0,700 h 16,16 €/h 11,31 €
Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 0,168 m3 62,92 €/m3 10,57 €
Arqueta de registro tipo HF-II 1,000 ud 502,85 €/ud 502,85 €
Camión grúa 0,167 h 46,00 €/h 7,68 €
Medios auxiliares 1,500 % 538,87 € 8,08 €

Suma 546,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 546,95 € 16,41 €

Total partida 563,36 €

El precio de la presente partida 09.006, asciende a la expresada cantidad de quinientos sesenta y tres con treinta y seis euros.

09.007 ud Arqueta de registro prefabricada DF-II (130)
Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado vibrado, tipo DF-II para instalaciones de telefonía, incluso tapa de hormigón
prefabricada, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor.
Oficial de primera 0,450 h 18,47 €/h 8,31 €
Peón ordinario 0,900 h 16,16 €/h 14,54 €
Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 0,270 m3 62,92 €/m3 16,99 €
Arqueta de registro tipo DF-II 1,000 ud 748,67 €/ud 748,67 €
Camión grúa 0,166 h 46,00 €/h 7,64 €
Medios auxiliares 1,500 % 796,15 € 11,94 €

Suma 808,09 €
Costes indirectos. 3,000 % 808,09 € 24,24 €

Total partida 832,33 €

El precio de la presente partida 09.007, asciende a la expresada cantidad de ochocientos treinta y dos con treinta y tres euros.

09.008 ud Desmontaje-montaje poste hormigón telefónica (131)
Desmontaje y traslado de poste de hormigón, tipo 8 TC-1250 de Télefónica, con medios mecánicos, incluso excavación del nuevo
foso, colocación del poste y hormigonado de la base hasta 1,5m de profundidad.
Retroexcavadora pequeña 3,000 h 72,27 €/h 216,81 €
Peón ordinario 4,000 h 16,16 €/h 64,64 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 3,500 m3 64,56 €/m3 225,96 €
Medios auxiliares 1,500 % 507,41 € 7,61 €

Suma 515,02 €
Costes indirectos. 3,000 % 515,02 € 15,45 €

Total partida 530,47 €

El precio de la presente partida 09.008, asciende a la expresada cantidad de quinientos treinta con cuarenta y siete euros.
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Capítulo 10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

10.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (132)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 10.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

10.002 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión (133)
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.
Peón ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €

Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €

Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 10.002, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.

10.003 m Tubo curvable corrugado polietileno DN=110mm (134)
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada.
Oficial 1ª electricista 0,033 h 18,60 €/h 0,61 €
Peon electricista 0,020 h 16,21 €/h 0,32 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,93 € 0,01 €
Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=110mm,28J,450... 1,020 m 2,02 €/m 2,06 €

Suma 3,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,00 € 0,09 €

Total partida 3,09 €

El precio de la presente partida 10.003, asciende a la expresada cantidad de tres con cero nueve euros.

10.004 ud Pica de toma de tierra de acero (135)
Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de 2500 mm de longitud y de 14,6 mm de diáme-
tro, clavada en el suelo.
Oficial 1ª electricista 0,266 h 18,60 €/h 4,95 €
Peon electricista 0,266 h 16,21 €/h 4,31 €
Medios auxiliares 1,500 % 9,26 € 0,14 €
Pica toma tie.ace.,long.=2500mm,D=14.6mm,... 1,000 ud 7,66 €/ud 7,66 €
P.p.elem.especiales p/picas toma tierra 1,000 ud 3,93 €/ud 3,93 €

Suma 20,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 20,99 € 0,63 €

Total partida 21,62 €

El precio de la presente partida 10.004, asciende a la expresada cantidad de veintiuno con sesenta y dos euros.
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10.005 ud Arqueta registrable Pref. HM  40x40x50 cm (136)
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, me-
didas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos, conexión elástica me-
diante piezas especiales de PVC. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
Oficial de primera 0,600 h 18,47 €/h 11,08 €
Peón especializado 1,200 h 16,33 €/h 19,60 €
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,140 h 63,45 €/h 8,88 €
Hormigón HM-15/P/40 central 0,025 m3 56,57 €/m3 1,41 €
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 1,000 ud 37,04 €/ud 37,04 €
Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €

Suma 93,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 93,01 € 2,79 €

Total partida 95,80 €

El precio de la presente partida 10.005, asciende a la expresada cantidad de noventa y cinco con ochenta euros.

10.006 ud Marco y tapa fund.40x40 cm (137)
Marco y tapa de fundición de 40x40 cm, colocada en arqueta de alumbrado público.
Oficial de primera 0,540 h 18,47 €/h 9,97 €
Peón ordinario 0,540 h 16,16 €/h 8,73 €
Mar.+tapa p/arq.ser..,fund.gris 420x420x4... 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €

· Mor.cem.pór.+caI.CEM II/B-L,are.pie.grani... 0,010 m3 54,82 €/m3 0,55 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 8,73 € 0,13 €

Suma 34,38 €
Costes indirectos. 3,000 % 34,38 € 1,03 €

Total partida 35,41 €

El precio de la presente partida 10.006, asciende a la expresada cantidad de treinta y cinco con cuarenta y un euros.

10.007 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (138)
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.
Peón especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pisón vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €

Suma 5,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,54 € 0,17 €

Total partida 5,71 €

El precio de la presente partida 10.007, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.

10.008 m Cinta flexible señalización PVC (139)
Cinta de PVC flexible, señalizadora en zanjas.
Oficial 1ª electricista 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Peon electricista 0,005 h 16,21 €/h 0,08 €
Banda P.V.C. para señalización 1,050 m 0,21 €/m 0,22 €

Suma 0,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €

Total partida 0,40 €

El precio de la presente partida 10.008, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.

10.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (140)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 10.009, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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10.010 m Conductor cobre UNE RVFV0,6/1kv 4x6mm2 (141)
Conductor de cobre de desiganción UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en tubo.
Oficial 1ª electricista 0,037 h 18,60 €/h 0,69 €
Peon electricista 0,037 h 16,21 €/h 0,60 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,29 € 0,02 €
Conductor UNE RVFV 0,6/1 kV de 4x6mm2 1,000 m 2,62 €/m 2,62 €

Suma 3,93 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,93 € 0,12 €

Total partida 4,05 €

El precio de la presente partida 10.010, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero cinco euros.

10.011 m Conductor cobre UNE RVFV0,6/1kv 3,5x16mm2 (142)
Conductor de cobre de desiganción UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar con neutro de 3,5x16 mm2 y colocado en tubo.
Oficial 1ª electricista 0,037 h 18,60 €/h 0,69 €
Peon electricista 0,037 h 16,21 €/h 0,60 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,29 € 0,02 €
Conductor UNE RVFV 0,6/1 kV de 3,5x16mm2 1,000 m 5,03 €/m 5,03 €

Suma 6,34 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,34 € 0,19 €

Total partida 6,53 €

El precio de la presente partida 10.011, asciende a la expresada cantidad de seis con cincuenta y tres euros.

10.012 ud Columna 6 metros (143)
Columna de acero galvanizado de 6 metros de altura, con puerta de registro, placa individual de conexión y protección y pernos de
anclaje. La unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Columna 6 m y accesorios. 1,000 ud 171,91 €/ud 171,91 €
Oficial 1ª electricista 1,785 h 18,60 €/h 33,20 €
Peon electricista 1,785 h 16,21 €/h 28,93 €
Medios auxiliares 3,000 % 234,04 € 7,02 €

Suma 241,06 €
Costes indirectos. 3,000 % 241,06 € 7,23 €

Total partida 248,29 €

El precio de la presente partida 10.012, asciende a la expresada cantidad de doscientos cuarenta y ocho con veintinueve euros.

10.013 ud Columna 10 metros (144)
Columna de acero galvanizado de 10 metros de altura, con puerta de registro, placa individual de conexión y protección y pernos de
anclaje. La unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Columna 10 m y accesorios. 1,000 ud 298,18 €/ud 298,18 €
Oficial 1ª electricista 1,785 h 18,60 €/h 33,20 €
Peon electricista 1,785 h 16,21 €/h 28,93 €
Medios auxiliares 3,000 % 360,31 € 10,81 €

Suma 371,12 €
Costes indirectos. 3,000 % 371,12 € 11,13 €

Total partida 382,25 €

El precio de la presente partida 10.013, asciende a la expresada cantidad de trescientos ochenta y dos con veinticinco euros.

10.014 ud Brazo acero galvanizado doble luminaria (145)
Brazo tipo "T" de acero galvanizado para colocación de doble luminaria por columna, acoplado con pletina.
Oficial 1ª electricista 0,166 h 18,60 €/h 3,09 €
Peon electricista 0,166 h 16,21 €/h 2,69 €
Medios auxiliares 1,500 % 5,78 € 0,09 €
Brazo "T" acero galv.,p/plet. 1,000 ud 96,47 €/ud 96,47 €

Suma 102,34 €
Costes indirectos. 3,000 % 102,34 € 3,07 €

Total partida 105,41 €

El precio de la presente partida 10.014, asciende a la expresada cantidad de ciento cinco con cuarenta y un euros.
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10.015 ud Cuadro eléctrico red alumbrado 4 salidas (146)
Cuadro eléctrico para red de alumbrado proyectada, con mecanismos y aparallaje de protección y maniobra para 4 salidas (1 de
reserva), seccionadores, relés, U.C.S., reductor de flujo, trabajos eléctricos, conexiones y pruebas.
Cuadro de alumbrado para 4 salidas 1,000 ud 3.916,33 €/ud 3.916,33 €
6% p.p. de medios auxiliares 6,000 % 3.916,33 € 234,98 €
Oficial 1ª electricista 9,000 h 18,60 €/h 167,40 €
Peon electricista 9,000 h 16,21 €/h 145,89 €
3% p.p. de medios auxiliares 3,000 % 4.464,60 € 133,94 €

Suma 4.598,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 4.598,54 € 137,96 €

Total partida 4.736,50 €

El precio de la presente partida 10.015, asciende a la expresada cantidad de cuatro mil setecientos treinta y seis con cincuenta eu-
ros.

10.016 ud Luminaria SPEEDSTAR BGP322 80 LEDS (147)
Luminaria Philips modelo SPEEDSTAR BGP322 80xGRN (96 w) para alumbrado viario equipada con fuentes de luz de tecnología
LED (LEDGINE) con grados de protección IP66 e IK07. Cuerpo de la luminaria estará formado por una carcasa, marco y acopla-
miento de aluminio inyectado a alta presión, pintado. El cierre será de policarbonato. Sistema óptico para los led de lentes trasparen-
tes, de policarbonato y haz ancho. Fuente de alimentación electrónica programable con función de doble nivel. Sistema de control
para temperatura ambiente superior a 35ºC. Sistema de refrigeración de aletas de aluminio inyectado protegidas por la carcasa
Fuente de luz, 64 LED de temperatura de color de 4000 Kelvin y rendimiento de color mayor o igual a 7.
Oficial 1ª electricista 1,000 h 18,60 €/h 18,60 €
Luminaria PHILIPS SPEEDSTAR BGP322 - 84 Leds 1,000 ud 1.144,00 €/ud 1.144,00 €
Camión cesta h=10m 0,500 h 38,97 €/h 19,49 €

Suma 1.182,09 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.182,09 € 35,46 €

Total partida 1.217,55 €

El precio de la presente partida 10.016, asciende a la expresada cantidad de mil doscientos diecisiete con cincuenta y cinco euros.

10.017 ud Luminaria MiniCitySoul LED BGP430 32 LEDS (148)
Luminaria de Philips MiniCitySoul LED BGP430 32xGRN (39 W) para alumbrado viario equipada con fuentes de luz de tecnología
LED (LEDGINE) con grados de protección IP66 e IK07. Cuerpo de la luminaria estará formado por una carcasa, marco y acopla-
miento de aluminio inyectado a alta presión, pintado. El cierre será de policarbonato. Sistema óptico para los led de lentes trasparen-
tes, de policarbonato y haz ancho. Fuente de alimentación electrónica programable con función de doble nivel. Sistema de control
para temperatura ambiente superior a 35ºC.
Oficial 1ª electricista 1,000 h 18,60 €/h 18,60 €
Lum. PHILIPS MiniCitySoul BGP 430 32 LEDS 1,000 ud 805,60 €/ud 805,60 €
Camión cesta h=10m 0,500 h 38,97 €/h 19,49 €

Suma 843,69 €
Costes indirectos. 3,000 % 843,69 € 25,31 €

Total partida 869,00 €

El precio de la presente partida 10.017, asciende a la expresada cantidad de ochocientos sesenta y nueve euros.
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Capítulo 11 RED DE RIEGO
La instalación se entregará completamente terminada y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para su le-
galización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Aragonés de
Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

11.001 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (149)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 11.001, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

11.002 m Tubería pasatubos de PVC DIAMETRO DN=110 mm (150)
Tubería de policloruro de vinilo PVC de diámetro D=110 mm, en zanja para protección de tuberías de riego, incluso protección de la
tubería con hormigón en masa HM-20/P/20/I sobre la generatriz del tubo, suministro y colocación.
Ayudante 0,010 h 16,96 €/h 0,17 €
Tubo de PVC, DN110 cruces y pasatubos 1,050 m 2,61 €/m 2,74 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,040 m3 64,56 €/m3 2,58 €

Suma 5,49 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,49 € 0,16 €

Total partida 5,65 €

El precio de la presente partida 11.002, asciende a la expresada cantidad de cinco con sesenta y cinco euros.

11.003 m Tubo PE 40,DN=20mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (151)
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 20 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.
Oficial de primera 0,050 h 18,47 €/h 0,92 €
Ayudante 0,050 h 16,96 €/h 0,85 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,77 € 0,03 €
Tubo PE 40,DN=20mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 1,020 m 0,22 €/m 0,22 €

Suma 2,02 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,02 € 0,06 €

Total partida 2,08 €

El precio de la presente partida 11.003, asciende a la expresada cantidad de dos con cero ocho euros.

11.004 m Tubo PE 40,DN=25mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (152)
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 25 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.
Oficial de primera 0,060 h 18,47 €/h 1,11 €
Ayudante 0,060 h 16,96 €/h 1,02 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,13 € 0,03 €
Tubo PE 40,DN=25mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 1,020 m 0,35 €/m 0,36 €

Suma 2,52 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,52 € 0,08 €

Total partida 2,60 €

El precio de la presente partida 11.004, asciende a la expresada cantidad de dos con sesenta euros.
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11.005 m Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (153)
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.
Oficial de primera 0,070 h 18,47 €/h 1,29 €
Ayudante 0,070 h 16,96 €/h 1,19 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,48 € 0,04 €
Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 1,020 m 0,55 €/m 0,56 €

Suma 3,08 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,08 € 0,09 €

Total partida 3,17 €

El precio de la presente partida 11.005, asciende a la expresada cantidad de tres con diecisiete euros.

11.006 m Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (154)
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.
Oficial de primera 0,080 h 18,47 €/h 1,48 €
Ayudante 0,080 h 16,96 €/h 1,36 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,84 € 0,04 €
Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 1,020 m 0,86 €/m 0,88 €

Suma 3,76 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,76 € 0,11 €

Total partida 3,87 €

El precio de la presente partida 11.006, asciende a la expresada cantidad de tres con ochenta y siete euros.

11.007 m Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... (155)
Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de la zanja.
Oficial de primera 0,090 h 18,47 €/h 1,66 €
Ayudante 0,090 h 16,96 €/h 1,53 €
Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 1,020 m 1,34 €/m 1,37 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,56 € 0,07 €

Suma 4,63 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,63 € 0,14 €

Total partida 4,77 €

El precio de la presente partida 11.007, asciende a la expresada cantidad de cuatro con setenta y siete euros.

11.008 m Tubería riego goteros (156)
Riego por goteo con Tuberia de polietileno de baja densidad para riego por goteo DN 16 mm., con un gotero autocompensantes de
presión incorporados en su interior, cada 0,3 ml de 2 lt/h incluso p.p. de accesorios para riego.

· Equipo Fontanero [O1ª+EF+½PF] 0,030 h 38,22 €/h 1,15 €
Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 l/h 1,000 m 1,05 €/m 1,05 €
Pequeño material inst. hidráulicas 0,010 ud 0,51 €/ud 0,01 €

Suma 2,21 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,21 € 0,07 €

Total partida 2,28 €

El precio de la presente partida 11.008, asciende a la expresada cantidad de dos con veintiocho euros.

11.009 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (157)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 11.009, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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11.010 ud Arqueta riego rectangular 480X350X45mm (158)
Arqueta de riego rectangular con tapa antivandálica de dimensiones 480X350X45mm de hierro fundido VB-STD-CA de Rain Bird, in-
cluso suministro y colocación de marco y tapa con tornillo de cierre.
Arqueta rectangular VB-STD-CA Rain Bird 1,000 ud 122,00 €/ud 122,00 €
Oficial de primera 1,000 h 18,47 €/h 18,47 €
Peón ordinario 1,000 h 16,16 €/h 16,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 156,63 € 2,35 €

Suma 158,98 €
Costes indirectos. 3,000 % 158,98 € 4,77 €

Total partida 163,75 €

El precio de la presente partida 11.010, asciende a la expresada cantidad de ciento sesenta y tres con setenta y cinco euros.

11.011 ud Arqueta registrable Pref. HM  60x60x80 cm (159)
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x80 cm, me-
didas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos, conexión elástica me-
diante piezas especiales de PVC. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
Oficial de primera 0,600 h 18,47 €/h 11,08 €
Peón especializado 1,200 h 16,33 €/h 19,60 €
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,140 h 63,45 €/h 8,88 €
Hormigón HM-15/P/40 central 0,025 m3 56,57 €/m3 1,41 €
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x80 1,000 ud 49,00 €/ud 49,00 €
Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 1,000 ud 21,00 €/ud 21,00 €

Suma 110,97 €
Costes indirectos. 3,000 % 110,97 € 3,33 €

Total partida 114,30 €

El precio de la presente partida 11.011, asciende a la expresada cantidad de ciento catorce con treinta euros.

11.012 ud Marco y tapa para arqueta servicios (160)
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero.
Oficial de primera 0,405 h 18,47 €/h 7,48 €
Peón ordinario 0,405 h 16,16 €/h 6,54 €
Medios auxiliares 1,500 % 14,02 € 0,21 €
Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,006 t 39,31 €/t 0,24 €
Mar.+tapa p/arq.ser..,fund.gris 620x620x5... 1,000 ud 35,70 €/ud 35,70 €

Suma 50,17 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,17 € 1,51 €

Total partida 51,68 €

El precio de la presente partida 11.012, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y uno con sesenta y ocho euros.

11.013 ud Arqueta registrable Pref. HM  40x40x50 cm (161)
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, me-
didas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos, conexión elástica me-
diante piezas especiales de PVC. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40 de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
Oficial de primera 0,600 h 18,47 €/h 11,08 €
Peón especializado 1,200 h 16,33 €/h 19,60 €
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,140 h 63,45 €/h 8,88 €
Hormigón HM-15/P/40 central 0,025 m3 56,57 €/m3 1,41 €
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 1,000 ud 37,04 €/ud 37,04 €
Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €

Suma 93,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 93,01 € 2,79 €

Total partida 95,80 €

El precio de la presente partida 11.013, asciende a la expresada cantidad de noventa y cinco con ochenta euros.

11.014 ud Marco y tapa arqueta de servicios 420x420x40 (162)
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado con mortero.
Oficial de primera 0,315 h 18,47 €/h 5,82 €
Peón ordinario 0,315 h 16,16 €/h 5,09 €
Medios auxiliares 1,500 % 10,91 € 0,16 €
Mar.+tapa p/arq.ser..,fund.gris 420x420x4... 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €
Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,004 t 39,31 €/t 0,16 €

Suma 26,23 €
Costes indirectos. 3,000 % 26,23 € 0,79 €

Total partida 27,02 €

El precio de la presente partida 11.014, asciende a la expresada cantidad de veintisiete con cero dos euros.
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11.015 ud Caja conexión stma prog. T-BOS, 1-2 EST (163)
Suministro e instalación de Caja de conexión para el sistema de programación T-BOS, de 1-2 estaciones.
Caja con.stma pro. T-BOS, 1-2 estaciones 1,000 ud 111,15 €/ud 111,15 €
Oficial de primera 0,500 h 18,47 €/h 9,24 €
Ayudante 0,400 h 16,96 €/h 6,78 €

Suma 127,17 €
Costes indirectos. 3,000 % 127,17 € 3,82 €

Total partida 130,99 €

El precio de la presente partida 11.015, asciende a la expresada cantidad de ciento treinta con noventa y nueve euros.

11.016 ud Programador de riego a pilas BAT9AL (9V) (164)
Programador de riego a pilas BAT9AL (9V), modelo SERIE WP de Rain Bird de 1 ó 2 estaciones, extraible para caja de conexión.
Programador de riego SER.WP Rain Bird 1,000 ud 110,00 €/ud 110,00 €
Oficial de primera 0,200 h 18,47 €/h 3,69 €
Ayudante 0,100 h 16,96 €/h 1,70 €
Pilas alcalinas modelos BAT9AL (9V) 1,000 ud 6,24 €/ud 6,24 €

Suma 121,63 €
Costes indirectos. 3,000 % 121,63 € 3,65 €

Total partida 125,28 €

El precio de la presente partida 11.016, asciende a la expresada cantidad de ciento veinticinco con veintiocho euros.

11.017 ud Contador riego WOLTMAN WMC 21/2" 50m3/h (165)
Contador de riego sin emisor de pulsos tipo WOLTMAN WMC 21/2" 50m3/h, control de caudal, de diámetro nominal DN63/40 mm,
incluso suministro y colocación.
Contador de riego tipo Woltman 21/2", 50m3/h 1,000 ud 205,29 €/ud 205,29 €
Oficial de primera 0,300 h 18,47 €/h 5,54 €
Ayudante 0,300 h 16,96 €/h 5,09 €

Suma 215,92 €
Costes indirectos. 3,000 % 215,92 € 6,48 €

Total partida 222,40 €

El precio de la presente partida 11.017, asciende a la expresada cantidad de doscientos veintidos con cuarenta euros.

11.018 ud Electroválvula plástico 1"solenoide y regulad (166)
Electroválvula de plástico de 1" con solenoide T-BOS y regulador de caudal, incluso pp de accesorios e instalación.
Ele.plá.de 1",sol. T-BOS y reg. cauda 1,000 ud 28,36 €/ud 28,36 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Ayudante 0,200 h 16,96 €/h 3,39 €

Suma 33,60 €
Costes indirectos. 3,000 % 33,60 € 1,01 €

Total partida 34,61 €

El precio de la presente partida 11.018, asciende a la expresada cantidad de treinta y cuatro con sesenta y un euros.

11.019 ud Filtro malla 1",120 mesh, cabezal riego goteo (167)
Filtro de malla de 1", de 120 mesh, para cabezal de riego por goteo, incluso pp accesorios e instalación.
Fil.de mal.de 1",de 120 mesh,en cab.riego... 1,000 ud 11,34 €/ud 11,34 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Ayudante 0,200 h 16,96 €/h 3,39 €

Suma 16,58 €
Costes indirectos. 3,000 % 16,58 € 0,50 €

Total partida 17,08 €

El precio de la presente partida 11.019, asciende a la expresada cantidad de diecisiete con cero ocho euros.

11.020 ud Válvula de esfera salida 1" CABEZAL RIEGO (168)
Suministro e instalación de válvula de esfera de 1" para cabezal de riego, i/ pp accesorios.
Oficial 1ª fontanero/calefactor 0,250 h 18,60 €/h 4,65 €
Peon fontanero 0,250 h 16,21 €/h 4,05 €
Llave de paso de bola de 1" 1,000 ud 7,94 €/ud 7,94 €

Suma 16,64 €
Costes indirectos. 3,000 % 16,64 € 0,50 €

Total partida 17,14 €

El precio de la presente partida 11.020, asciende a la expresada cantidad de diecisiete con catorce euros.
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11.021 ud Difusores emergentes Rain Bird serie 1800 (169)
Difusor emergente Rain Bird serie 1800TM para riego, incluso suministro, colocación y p.p. accesorios.
Oficial de primera 0,500 h 18,47 €/h 9,24 €
Ayudante 0,400 h 16,96 €/h 6,78 €
Difusor emergente Rain Bird serie 1800TM 1,000 ud 6,18 €/ud 6,18 €

Suma 22,20 €
Costes indirectos. 3,000 % 22,20 € 0,67 €

Total partida 22,87 €

El precio de la presente partida 11.021, asciende a la expresada cantidad de veintidos con ochenta y siete euros.
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Capítulo 12 PAVIMENTACIONES

12.001 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (170)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peón ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 1,22 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camión cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €/h 1,06 €
Camión basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €/h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €/t 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €/t 16,06 €

Suma 27,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €

Total partida 28,51 €

El precio de la presente partida 12.001, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

12.002 m Bordillo recto hormigón bicapa A2 10x20 (171)
Bordillo recto de hormigón bicapa de sección normalizada A-2 (10x20), clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según norma UNE-EN
1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,200 h 44,24 €/h 8,85 €
· Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A 0,010 h 43,17 €/h 0,43 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,045 m3 56,57 €/m3 2,55 €
Bordillo hormigón bicapa, tipo A2, 10x20 1,050 m 4,50 €/m 4,73 €

· Mortero cemento 1:1 0,004 m3 128,80 €/m3 0,52 €
· Camión 0,060 h 39,56 €/h 2,37 €

Suma 19,45 €
Costes indirectos. 3,000 % 19,45 € 0,58 €

Total partida 20,03 €

El precio de la presente partida 12.002, asciende a la expresada cantidad de veinte con cero tres euros.

12.003 m Bordillo recto hormigón bicapa A4 8x20 (172)
Bordillo recto de hormigón bicapa de sección normalizada A-4 (8x20), clase resistente a flexión 5 N/mm2 (R5) (según norma
UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,100 h 44,24 €/h 4,42 €
· Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A 0,010 h 43,17 €/h 0,43 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,040 m3 56,57 €/m3 2,26 €
Bordillo recto de hormigón A4 20x8cm 1,010 m 4,84 €/m 4,89 €

· Mortero cemento 1:1 0,004 m3 128,80 €/m3 0,52 €
· Camión 0,050 h 39,56 €/h 1,98 €

Suma 14,50 €
Costes indirectos. 3,000 % 14,50 € 0,44 €

Total partida 14,94 €

El precio de la presente partida 12.003, asciende a la expresada cantidad de catorce con noventa y cuatro euros.

12.004 m Bordillo recto hormigón bicapa C5, 12-15x25 (173)
Bordillo recto de hormigón bicapa de sección normalizada C-5 (15 x25), clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según norma UNE-EN
1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,250 h 44,24 €/h 11,06 €
· Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A 0,010 h 43,17 €/h 0,43 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,045 m3 56,57 €/m3 2,55 €
Bordillo hormigón bicapa, tipo C5, 15x25 1,050 m 3,26 €/m 3,42 €

· Mortero cemento 1:1 0,004 m3 128,80 €/m3 0,52 €
· Camión 0,060 h 39,56 €/h 2,37 €

Suma 20,35 €
Costes indirectos. 3,000 % 20,35 € 0,61 €

Total partida 20,96 €

El precio de la presente partida 12.004, asciende a la expresada cantidad de veinte con noventa y seis euros.
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12.005 m Bordillo recto hormigón bicapa C7, 16-20x22 (174)
Bordillo recto de hormigón bicapa de sección normalizada C-7 (20x22), clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según norma UNE-EN
1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,250 h 44,24 €/h 11,06 €
· Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A 0,010 h 43,17 €/h 0,43 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,075 m3 56,57 €/m3 4,24 €
Bordillo hormigón bicapa, tipo C7, 16-20x22 1,050 m 4,76 €/m 5,00 €
Pintado 2 manos, blanco-negro, s/ hormigón 1,050 m 1,50 €/m 1,58 €

· Mortero cemento 1:1 0,005 m3 128,80 €/m3 0,64 €
· Camión 0,060 h 39,56 €/h 2,37 €

Suma 25,32 €
Costes indirectos. 3,000 % 25,32 € 0,76 €

Total partida 26,08 €

El precio de la presente partida 12.005, asciende a la expresada cantidad de veintiseis con cero ocho euros.

12.006 m Bordillo en mediana central C8, 20x30 (175)
Bordillo recto de hormigón bicapa de sección normalizada C-8 (20x30), clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según norma UNE-EN
1340), de longitud 50 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,300 h 44,24 €/h 13,27 €
· Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A 0,010 h 43,17 €/h 0,43 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,082 m3 56,57 €/m3 4,64 €
Bordillo hormigón bicapa, tipo C8, 20x30 1,050 m 6,06 €/m 6,36 €

· Mortero cemento 1:1 0,004 m3 128,80 €/m3 0,52 €
· Camión 0,060 h 39,56 €/h 2,37 €

Suma 27,59 €
Costes indirectos. 3,000 % 27,59 € 0,83 €

Total partida 28,42 €

El precio de la presente partida 12.006, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cuarenta y dos euros.

12.007 m Rígola de hormigón 40x20cm e=7cm (176)
Rigola de 20 cm de ancho de piezas de hormigón, de 40x20 cm y 7 cm de espesor medio, colocadas con mortero mixto 1:2:10, ela-
borado en obra con hormigonera de 165 l.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,300 h 44,24 €/h 13,27 €
Pieza horm.40x20cm,e=7cm,p/rigo. 2,500 ud 0,78 €/ud 1,95 €

· Mortero cemento 1:1 0,006 m3 128,80 €/m3 0,77 €
· Camión 0,060 h 39,56 €/h 2,37 €

Suma 18,36 €
Costes indirectos. 3,000 % 18,36 € 0,55 €

Total partida 18,91 €

El precio de la presente partida 12.007, asciende a la expresada cantidad de dieciocho con noventa y un euros.

12.008 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I (177)
Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual, con acabado maestreado.
Oficial de primera 0,150 h 18,47 €/h 2,77 €
Peón ordinario 0,450 h 16,16 €/h 7,27 €
Medios auxiliares 1,500 % 10,04 € 0,15 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 1,050 m3 64,56 €/m3 67,79 €
Reglón vibratorio 0,150 h 4,86 €/h 0,73 €

Suma 78,71 €
Costes indirectos. 3,000 % 78,71 € 2,36 €

Total partida 81,07 €

El precio de la presente partida 12.008, asciende a la expresada cantidad de ochenta y uno con cero siete euros.

12.009 m3 Pavim. horm. vibrado HF-4 MPa CEM I 32,5 N (178)
Pavimento de hormigón vibrado HF-4 MPa de resistencia a la flexotracción, con árido de piedra calcárea, cemento CEM I 32,5 N y
con reductor de agua/plastificante, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, estriado longitudinal y juntas corta-
das en fresco.
Oficial de primera 0,040 h 18,47 €/h 0,74 €
Peón ordinario 0,120 h 16,16 €/h 1,94 €
Extendedora p/pavimento hormigón 0,040 h 78,42 €/h 3,14 €

· Hor.HF-4MPa,c.plá.,+CEM I 32,5N,red..agua... 1,050 m3 65,49 €/m3 68,76 €
Suma 74,58 €

Costes indirectos. 3,000 % 74,58 € 2,24 €

Total partida 76,82 €

El precio de la presente partida 12.009, asciende a la expresada cantidad de setenta y seis con ochenta y dos euros.
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12.010 m2 Pavimento continuo tipo SLURRY (179)
Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluída), constituido por: imprimación asfáltica, (0,5 kg/m2), capa Slu-
rry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento, capa de Slurry en color verde de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de
goma, totalmente terminado y sellado con pintura asfáltica color verde, medido en superficie realmente ejecutada.
Oficial de primera 0,150 h 18,47 €/h 2,77 €
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Emulsión asfáltica ECM-1 0,001 t 180,00 €/t 0,18 €
Slurry negro 1,500 kg 1,33 €/kg 2,00 €
Slurry verde 1,500 kg 1,94 €/kg 2,91 €
Pintura fijación 0,300 kg 1,97 €/kg 0,59 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 2,42 € 0,04 €

Suma 10,91 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,91 € 0,33 €

Total partida 11,24 €

El precio de la presente partida 12.010, asciende a la expresada cantidad de once con veinticuatro euros.

12.011 m3 Tierra vegetal de jardinería (180)
Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 07A, suministrada a
granel y extendida con retroexcavadora mediana, y colocación de una lámina o malla antihierbas en polipropileno 68gr/m2.
Peón jardinería 0,030 h 15,68 €/h 0,47 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,47 € 0,01 €
Tie.veg.cat.med.,con..eléctr.<1,2dS/m,granel 1,000 m3 28,16 €/m3 28,16 €
Retroexcavadora mediana 0,020 h 60,38 €/h 1,21 €
Mal.o lám.ant. poliprop 68gr/m2, negra 2,500 m2 1,92 €/m2 4,80 €

Suma 34,65 €
Costes indirectos. 3,000 % 34,65 € 1,04 €

Total partida 35,69 €

El precio de la presente partida 12.011, asciende a la expresada cantidad de treinta y cinco con sesenta y nueve euros.

12.012 m2 Riego imprimación bituminosa EAL-1,1,2kg/m2 (181)
Riego de imprimación con emulsión bituminosa aniónica EAL-1, con una dotación de 1,2 kg/m2.

· Riego de imprim. c/emul.bitum.aniónica EAL-1 0,001 t 425,90 €/t 0,43 €
Suma 0,43 €

Costes indirectos. 3,000 % 0,43 € 0,01 €

Total partida 0,44 €

El precio de la presente partida 12.012, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta y cuatro euros.

12.013 m2 Riego adherencia bituminosa EAR-1,0,8kg/m2 (182)
Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica EAR-1, con una dotación de 0,8 kg/m2.

· Riego de adher. c/emul.bitum.aniónica EAR-1 0,001 t 388,26 €/t 0,39 €
Suma 0,39 €

Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €

Total partida 0,40 €

El precio de la presente partida 12.013, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.

12.014 t Pav.mezcla bituminosa AC 22 base B50/70G(G20) (183)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición gruesa AC 22 base B50/70 G (G20), con árido calcáreo y be-
tún asfáltico de penetración, extendida y compactada.
Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peón ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 22 base B50/70 G(G20... 1,000 t 47,86 €/t 47,86 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 h 53,99 €/h 0,43 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €

Suma 50,33 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,33 € 1,51 €

Total partida 51,84 €

El precio de la presente partida 12.014, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y uno con ochenta y cuatro euros.
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12.015 t Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12) (184)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con árido calcáreo y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.
Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peón ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 1,000 t 48,20 €/t 48,20 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 h 53,99 €/h 0,43 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €

Suma 50,67 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,67 € 1,52 €

Total partida 52,19 €

El precio de la presente partida 12.015, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con diecinueve euros.

12.016 m2 Baldosa hormigón prefabricada COMPOSTALOSA (185)
Baldosa de hormigón prefabricada modelo COMPOSTALOSA PATTERN (Vibrazos Sal), con relieva en vados peatonales, de di-
mensiones 40x40x4,5cm, color rojo/granate, compactada por vibración y presado de dos hormigones con acabado de textura y anti-
deslizante, incluso colocación sobre base de mortero de cemento M-50 de consistencia blanda a pique de maceta y relleno de jun-
tas con arena fina.
Oficial de primera 0,210 h 18,47 €/h 3,88 €
Peón ordinario 0,155 h 16,16 €/h 2,50 €
Baldosa hormigón Compostalosa 1,040 m2 17,17 €/m2 17,86 €
Lechada color 1,605 kg 0,85 €/kg 1,36 €

· Mor.cem.pór.+caI.CEM II/B-L,are.pie.grani... 0,021 m3 54,82 €/m3 1,15 €
Gastos auxiliares mano de obra 1,500 % 2,50 € 0,04 €
Arena lavada 0,035 t 7,66 €/t 0,27 €

Suma 27,06 €
Costes indirectos. 3,000 % 27,06 € 0,81 €

Total partida 27,87 €

El precio de la presente partida 12.016, asciende a la expresada cantidad de veintisiete con ochenta y siete euros.
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Capítulo 13 JARDINERÍA

13.001 m Murete hormigón y vallado metál. electrosolda (186)
Murete de hormigón en masa HM-20/B20/I, de 40cm de alzado y 20cm de espesor, incluso encofrado a dos caras, preparación de
anclajes al hormigón de la acera y huecos para empotramiento de los postes del vallado (30cm), hormigonado y vibrado, colocación
de vallado metálico de malla electrosoldada ortogonal y plastificada, fabricada con alambres de 940 N/mm2 de resistencia y postes
tipo Lux 80-1,5mm/e.m. (W=5,6cm3) o similar, provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas nece-
sarias para soportar la tensión de los alambres y la malla. Características mecánicas de la chapa según norma UNE 36137. Resis-
tencia a la tracción 45 Kg/mm2, totalmente colocada.
Oficial de primera 0,800 h 18,47 €/h 14,78 €
Peón ordinario 0,700 h 16,16 €/h 11,31 €
Medios auxiliares 1,500 % 26,09 € 0,39 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,150 m3 64,56 €/m3 9,68 €
Oficial 1ª encofrador 0,600 h 18,60 €/h 11,16 €
Ayudante encofrador 0,500 h 16,96 €/h 8,48 €
Val.met. de malla electrosoldada i/postes 1,050 m 38,56 €/m 40,49 €

Suma 96,29 €
Costes indirectos. 3,000 % 96,29 € 2,89 €

Total partida 99,18 €

El precio de la presente partida 13.001, asciende a la expresada cantidad de noventa y nueve con dieciocho euros.

13.002 m Parthenocissus Quinquef (187)
Suministro y plantación PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA como enredadera, en vallado sobre murete de hormigón, a razón de
3ud/ml entutorizado para tratamiento superficial del vallado.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,100 h 44,24 €/h 4,42 €
Tra.sup..con enr.Par. Quinquefolia 1,000 m 7,84 €/m 7,84 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 12,76 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,76 € 0,38 €

Total partida 13,14 €

El precio de la presente partida 13.002, asciende a la expresada cantidad de trece con catorce euros.

13.003 m2 Cesped natural rústico 1000/5000 m2 (188)
Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %,
en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siem-
bra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y mantenimiento y siegas hasta la recepción de la obra o primera siega si es des-
pués de la misma.
Oficial 1ª jardinería 0,040 h 17,83 €/h 0,71 €
Peón jardinería 0,100 h 15,68 €/h 1,57 €
Motocultor 60/80 cm 0,030 h 6,13 €/h 0,18 €
Rodillo auto. 90 cm 1 kg/cm 0,008 h 3,31 €/h 0,03 €
Fertilizante compl. césped NPK-Mg 0,100 kg 0,64 €/kg 0,06 €
Mezcla semillas césped 0,025 kg 3,72 €/kg 0,09 €
Mantillo fermentado y cribado 0,005 m3 15,42 €/m3 0,08 €

Suma 2,72 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,72 € 0,08 €

Total partida 2,80 €

El precio de la presente partida 13.003, asciende a la expresada cantidad de dos con ochenta euros.

13.004 ud Washingtona Robusta (189)
Washingtona Robusta (Palmera de abanico mexicana) de 275/300 cm. de altura, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Conservación y riegos.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,300 h 44,24 €/h 13,27 €
Washingtonia robusta h=27-30cm r.d. 1,000 ud 270,00 €/ud 270,00 €

· Excav. mecánica zanjas y pozos 1,000 m3 11,66 €/m3 11,66 €
Tierra vegetal cribada fertilizada 1,000 m3 11,57 €/m3 11,57 €

· Pala cargadora 1 m3 0,100 h 48,50 €/h 4,85 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 311,85 €
Costes indirectos. 3,000 % 311,85 € 9,36 €

Total partida 321,21 €

El precio de la presente partida 13.004, asciende a la expresada cantidad de trescientos veintiuno con veintiun euros.
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13.005 ud Eunymus Japonicus (Huso Japones)"medio pictu" (190)
Suministro, plantación y riego de Eunymus Japonicus (Huso Japones) de 40-60 cm de altura, en C-3, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Eunymus japonicus, 40-60cm altura, C3Lts 1,000 ud 12,03 €/ud 12,03 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 14,30 €
Costes indirectos. 3,000 % 14,30 € 0,43 €

Total partida 14,73 €

El precio de la presente partida 13.005, asciende a la expresada cantidad de catorce con setenta y tres euros.

13.006 ud Agapanthus Praecox (Flor del Amor) (191)
Suministro, plantación y riego de Agapanthus Praecox (Flor del Amor) de 40-60 cm de altura, en C-1,5, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Aga.pra.sub.ori., 40-60cm altura, C1,3Lts 1,000 ud 3,67 €/ud 3,67 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 5,94 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,94 € 0,18 €

Total partida 6,12 €

El precio de la presente partida 13.006, asciende a la expresada cantidad de seis con doce euros.

13.007 ud Hibiscus Rosa Sinensis (Rosa de China) (192)
Suministro, plantación y riego de Hibiscus Rosa Sinensis (Rosa de China) de 60-110 cm de altura, en C-10, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Hib.rosa sin._híb.,60-110cm alt.,C10Lts,... 1,000 ud 3,67 €/ud 3,67 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 5,94 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,94 € 0,18 €

Total partida 6,12 €

El precio de la presente partida 13.007, asciende a la expresada cantidad de seis con doce euros.

13.008 ud Kniphofoa Praecox (193)
Suministro, plantación y riego de Kniphofoa Praecox de 20-30 cm de altura, en C-1,5, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Khiphofia x praecox, 20-30cm altura, C1,5Lts 1,000 ud 3,26 €/ud 3,26 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 5,53 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,53 € 0,17 €

Total partida 5,70 €

El precio de la presente partida 13.008, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta euros.

13.009 ud Planta de Temporada (194)
Suministro, plantación y riego de Planta de Temporada de 30-50 cm de altura, en C-2,5, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Planta de temporada, 30-50cm altura, C2,5Lts 1,000 ud 2,50 €/ud 2,50 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 4,77 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,77 € 0,14 €

Total partida 4,91 €

El precio de la presente partida 13.009, asciende a la expresada cantidad de cuatro con noventa y un euros.
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13.010 ud Leonotis Leonurus (Oreja de león) (195)
Suministro, plantación y riego de Leonotis Leonurus (Oreja de león) de 40-60 cm de altura, en C-3, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Leonotis leonurus, 40-60cm altura, C3Lts 1,000 ud 5,87 €/ud 5,87 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 8,14 €
Costes indirectos. 3,000 % 8,14 € 0,24 €

Total partida 8,38 €

El precio de la presente partida 13.010, asciende a la expresada cantidad de ocho con treinta y ocho euros.

13.011 ud Prunus pisardii (196)
Suministro, plantación y riego de prunus pisardii de 250-300 cm de altura, 8/10 cm de perímetro de tronco, en cepellón. Extracción
de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, etc.
Tutor de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado
en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil
no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.
Conservación y riegos.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,050 h 44,24 €/h 2,21 €
Prunus pisardii 250-300 cm h 1,000 ud 36,62 €/ud 36,62 €

· Excav. mecánica zanjas y pozos 0,079 m3 11,66 €/m3 0,92 €
Tutor 1 pie rollizo pino torneado 8 cm. 1,000 ud 15,32 €/ud 15,32 €
Tierra vegetal cribada fertilizada 0,500 m3 11,57 €/m3 5,79 €

· Pala cargadora 1 m3 0,020 h 48,50 €/h 0,97 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 62,33 €
Costes indirectos. 3,000 % 62,33 € 1,87 €

Total partida 64,20 €

El precio de la presente partida 13.011, asciende a la expresada cantidad de sesenta y cuatro con veinte euros.

13.012 ud Salanum ratonnetii (Solano de flor azul) (197)
Suministro, plantación y riego de Salanum ratonnetii (Solano de flor azul) de 30-40 cm de altura, en C-2,5, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Solanum ratonnetii, 30-40cm altura, C2,5Lts 1,000 ud 2,20 €/ud 2,20 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 4,47 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,47 € 0,13 €

Total partida 4,60 €

El precio de la presente partida 13.012, asciende a la expresada cantidad de cuatro con sesenta euros.

13.013 ud Nerium Oleander (Adelfa) (198)
Suministro, plantación y riego de Nerium Oleander (Adelfa) de 80-100 cm de altura, en C-1,5, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Nerium oleander, 80-100cm altura, C1,5Lts 1,000 ud 1,89 €/ud 1,89 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 4,16 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,16 € 0,12 €

Total partida 4,28 €

El precio de la presente partida 13.013, asciende a la expresada cantidad de cuatro con veintiocho euros.

13.014 ud Rhamnus Alaternus (Aladierna) (199)
Suministro, plantación y riego de Rhamnus Alaternus (Aladierna) de 40-60 cm de altura, en C-2,5, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Rhamnus alaternus, 40-60cm altura, C2,5Lts 1,000 ud 2,55 €/ud 2,55 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 4,82 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,82 € 0,14 €

Total partida 4,96 €

El precio de la presente partida 13.014, asciende a la expresada cantidad de cuatro con noventa y seis euros.
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13.015 ud Phormium Tenax Variegata (Formio) (200)
Suministro, plantación y riego de Phormium Tenax Variegata (Formio) de 80-100 cm de altura, en C-10, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo, abonado, riego y mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,040 h 44,24 €/h 1,77 €
Pho.ten.variegata, 80-100cm altura, C10Lts 1,000 ud 15,60 €/ud 15,60 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 17,87 €
Costes indirectos. 3,000 % 17,87 € 0,54 €

Total partida 18,41 €

El precio de la presente partida 13.015, asciende a la expresada cantidad de dieciocho con cuarenta y un euros.

13.016 ud Fraxinus angustifolia 3-4m 16-18cm. (201)
Fraxinus angustifolia (Fresno) de 300 a 400 m. de altura y 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Tutor de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado
en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil
no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.
Conservación y riegos.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,200 h 44,24 €/h 8,85 €
Fraxinus angustifolia 16-18 raíz 1,000 ud 38,33 €/ud 38,33 €

· Excav. mecánica zanjas y pozos 0,079 m3 11,66 €/m3 0,92 €
Tutor 1 pie rollizo pino torneado 8 cm. 1,000 ud 15,32 €/ud 15,32 €
Tierra vegetal cribada fertilizada 0,500 m3 11,57 €/m3 5,79 €

· Pala cargadora 1 m3 0,020 h 48,50 €/h 0,97 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 70,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 70,68 € 2,12 €

Total partida 72,80 €

El precio de la presente partida 13.016, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con ochenta euros.

13.017 ud Tamarix gallica 1,25-1,5 (202)
Tamarix gallica (Tamarix) de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,050 h 44,24 €/h 2,21 €
Tamarix gallica 1,25/1,50 m. cont 1,000 ud 12,50 €/ud 12,50 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 15,21 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,21 € 0,46 €

Total partida 15,67 €

El precio de la presente partida 13.017, asciende a la expresada cantidad de quince con sesenta y siete euros.

13.018 ud Pitospórum tobira 75-100 cm (203)
Suministro, plantación y riego de pitospórum tobira de 75-100 cm de altura, en C-16, suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo, ramificado en contenedores de 2Lts a razón de 4uds/m. incluso apertura del mismo, abonado, formación de alcorque, riego y
mentenimiento hasta la recepción de la obra.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 0,010 h 44,24 €/h 0,44 €
Pitospórum tobira 75-100 cm h 1,000 ud 1,00 €/ud 1,00 €
Agua 0,100 m3 1,11 €/m3 0,11 €
Abono natural 1,000 ud 0,39 €/ud 0,39 €

Suma 1,94 €
Costes indirectos. 3,000 % 1,94 € 0,06 €

Total partida 2,00 €

El precio de la presente partida 13.018, asciende a la expresada cantidad de dos euros.
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13.019 ud Trasplante de árbol de gran porte Melindas (204)
Trasplante dentro de la obra de árboles de gran o mediano porte, incluyo repicado con retroexcavadora y medios manuales, forma-
ción de cepellón con medios manuales, excavación de hoyo de plantación de 120x120x60 cm con retroexcavadora, plantación con
camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de compost,
primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.

· Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO] 1,500 h 44,24 €/h 66,36 €
Agua 0,170 m3 1,11 €/m3 0,19 €
Arena de río 0/5 mm 1,070 m3 17,74 €/m3 18,98 €
Compost clase I,origen vegetal,sacos 0.8m3 0,054 m3 55,30 €/m3 2,99 €
Retroexcavadora mediana 1,250 h 60,38 €/h 75,48 €
Camión transp.24 t 0,250 h 52,80 €/h 13,20 €
Camión cisterna 10 m3 0,160 h 46,00 €/h 7,36 €
Camión grúa 0,500 h 46,00 €/h 23,00 €

Suma 207,56 €
Costes indirectos. 3,000 % 207,56 € 6,23 €

Total partida 213,79 €

El precio de la presente partida 13.019, asciende a la expresada cantidad de doscientos trece con setenta y nueve euros.
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Capítulo 14 SEÑALIZACION

Subcapítulo 14.01 HORIZONTAL

14.01.001 m Banda transversal continua reflectant 50cm (205)
Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual.
Oficial de primera 0,014 h 18,47 €/h 0,26 €
Peón especializado 0,007 h 16,33 €/h 0,11 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,37 € 0,01 €
Pintura reflectante p/señal. 0,250 kg 7,77 €/kg 1,94 €
Microesferes vidre 0,126 kg 3,76 €/kg 0,47 €
Máq.p/pin. banda vial accionamiento manual 0,080 h 29,32 €/h 2,35 €

Suma 5,14 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,14 € 0,15 €

Total partida 5,29 €

El precio de la presente partida 14.01.001, asciende a la expresada cantidad de cinco con veintinueve euros.

14.01.002 m Banda transversal continua reflectant 40cm (206)
Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual.
Oficial de primera 0,014 h 18,47 €/h 0,26 €
Peón especializado 0,007 h 16,33 €/h 0,11 €
Medios auxiliares 1,500 % 0,37 € 0,01 €
Pintura reflectante p/señal. 0,200 kg 7,77 €/kg 1,55 €
Microesferes vidre 0,100 kg 3,76 €/kg 0,38 €
Máq.p/pin. banda vial accionamiento manual 0,060 h 29,32 €/h 1,76 €

Suma 4,07 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,07 € 0,12 €

Total partida 4,19 €

El precio de la presente partida 14.01.002, asciende a la expresada cantidad de cuatro con diecinueve euros.

14.01.003 m Banda transversal discontinua reflectant 10cm (207)
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 3,5/1,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada.
Oficial de primera 0,006 h 18,47 €/h 0,11 €
Peón especializado 0,003 h 16,33 €/h 0,05 €
Pintura reflectante p/señal. 0,035 kg 7,77 €/kg 0,27 €
Microesferes vidre 0,018 kg 3,76 €/kg 0,07 €
Máquina p/pintar banda vial autopropulsada 0,003 h 38,40 €/h 0,12 €

Suma 0,62 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,62 € 0,02 €

Total partida 0,64 €

El precio de la presente partida 14.01.003, asciende a la expresada cantidad de cero con sesenta y cuatro euros.

14.01.004 m2 Bandas superficiales para simbolos (208)
Pintado sobre pavimento de bandas superficiales para simbolos, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual.
Oficial de primera 0,070 h 18,47 €/h 1,29 €
Peón especializado 0,035 h 16,33 €/h 0,57 €
Máq.p/pin. banda vial accionamiento manual 0,250 h 29,32 €/h 7,33 €
Pintura reflectante p/señal. 0,500 kg 7,77 €/kg 3,89 €
Microesferas de vidrio 0,250 Kg 4,16 €/Kg 1,04 €

Suma 14,12 €
Costes indirectos. 3,000 % 14,12 € 0,42 €

Total partida 14,54 €

El precio de la presente partida 14.01.004, asciende a la expresada cantidad de catorce con cincuenta y cuatro euros.
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Subcapítulo 14.02 VERTICAL

14.02.001 ud Cartel de aluminio extruido (209)
Cartel acabado con pintura no reflectante de aluminio extruido, fijado al soporte.
Oficial de primera 0,500 h 18,47 €/h 9,24 €
Peón especializado 4,150 h 16,33 €/h 67,77 €
Medios auxiliares 1,500 % 77,01 € 1,16 €
Car. aluminio extruido pintura n/reflectante 1,000 ud 275,34 €/ud 275,34 €

Suma 353,51 €
Costes indirectos. 3,000 % 353,51 € 10,61 €

Total partida 364,12 €

El precio de la presente partida 14.02.001, asciende a la expresada cantidad de trescientos sesenta y cuatro con doce euros.

14.02.002 ud Placa lámina reflectante nivel 1 D=60cm (210)
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente.
Peón especializado 0,800 h 16,33 €/h 13,06 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,06 € 0,20 €
Pla.cir.,D=60cm lám.reflect.nivel 1 intens. 1,000 ud 46,40 €/ud 46,40 €

Suma 59,66 €
Costes indirectos. 3,000 % 59,66 € 1,79 €

Total partida 61,45 €

El precio de la presente partida 14.02.002, asciende a la expresada cantidad de sesenta y uno con cuarenta y cinco euros.

14.02.003 ud Placa lámina reflectante nivel 1 L=70cm (211)
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente.
Peón especializado 0,800 h 16,33 €/h 13,06 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,06 € 0,20 €
Pla.tri.,70cm lám.reflect.nivel 1 intens. 1,000 ud 54,59 €/ud 54,59 €

Suma 67,85 €
Costes indirectos. 3,000 % 67,85 € 2,04 €

Total partida 69,89 €

El precio de la presente partida 14.02.003, asciende a la expresada cantidad de sesenta y nueve con ochenta y nueve euros.

14.02.004 ud Placa lámina reflectante nivel 1 60x60cm (212)
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente.
Peón especializado 0,800 h 16,33 €/h 13,06 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,06 € 0,20 €
Pla.inf.,60x60cm lám.reflect.nivel 1 intens. 1,000 ud 61,65 €/ud 61,65 €

Suma 74,91 €
Costes indirectos. 3,000 % 74,91 € 2,25 €

Total partida 77,16 €

El precio de la presente partida 14.02.004, asciende a la expresada cantidad de setenta y siete con dieciseis euros.

14.02.005 m Soporte tubo acero galvanizado 100x50x3 mm (213)
Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado.
Oficial de primera 0,050 h 18,47 €/h 0,92 €
Peón ordinario 0,100 h 16,16 €/h 1,62 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,54 € 0,04 €
Sop.,tubo ace. galv.100x50x3mm,p/señal.vert. 1,000 m 29,32 €/m 29,32 €

· Hor.150kg/m3,1:4:8,cem.pór.+caI.CEM II/B-... 0,029 m3 61,40 €/m3 1,78 €
Suma 33,68 €

Costes indirectos. 3,000 % 33,68 € 1,01 €

Total partida 34,69 €

El precio de la presente partida 14.02.005, asciende a la expresada cantidad de treinta y cuatro con sesenta y nueve euros.
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Capítulo 15 CONEXIONES CON EL EXTERIOR
Las instalaciones se entregarán completamente terminadas y en funcionamiento, incluyéndose todas las pruebas, ensayos, proyectos, etc., necesarios para
su legalización y puesta en marcha, así como los cursos de formación para el personal encargado del uso y mantenimiento, que designe el Servicio Arago-
nés de Salud.
La documentación final de obra incluirá los proyectos de legalización visados por el correspondiente colegio profesional, justificantes de presentación ante
los diferentes organismos, boletines de la instalación, documentación "As Built" de la obra ejecutada, etc.. Toda la documentación se presentará en papel y
en soporte magnético; el número de ejemplares será el que fije el Servicio Aragonés de Salud.

Subcapítulo 15.01 RED DE AGUAS RESIDUALES

15.01.001 m2 Demolición pavimento mezcla bituminosa 2x0,10 (214)
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión.
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 68,31 €/h 3,76 €
Retroexcavadora mediana 0,009 h 60,38 €/h 0,54 €

Suma 4,30 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,30 € 0,13 €

Total partida 4,43 €

El precio de la presente partida 15.01.001, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cuarenta y tres euros.

15.01.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (215)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 15.01.002, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

15.01.003 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibación (216)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos, incluso lodos, con nivel freáti-
co, agotamiento de vías de agua. Entibación completa de la zanja mediante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado
periférico o central, mediante la colocación de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extracción de tie-
rras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y
transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,200 h 41,21 €/h 8,24 €
· Apisonadora vibradora 0,040 h 30,47 €/h 1,22 €

Entibación paneles blindaje Gigant 1,500 m2 8,80 €/m2 13,20 €
Achique de vías de agua 0,020 ud 27,08 €/ud 0,54 €

· Camión 0,050 h 39,56 €/h 1,98 €
Canon de tierra a vertedero 0,543 m3 4,50 €/m3 2,44 €

Suma 30,85 €
Costes indirectos. 3,000 % 30,85 € 0,93 €

Total partida 31,78 €

El precio de la presente partida 15.01.003, asciende a la expresada cantidad de treinta y uno con setenta y ocho euros.

15.01.004 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea (217)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido desde camión, extendido y com-
pactado manual.
Arena de río 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/m3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €/t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €
Hormigonera 250 l 0,050 h 2,56 €/h 0,13 €

Suma 10,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €

Total partida 10,31 €

El precio de la presente partida 15.01.004, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.
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15.01.005 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 450 (218)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.
Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 29,92 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €/h 14,92 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 3,000 ud 122,58 €/ud 367,74 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 9,000 ud 4,07 €/ud 36,63 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 1.038,61 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.038,61 € 31,16 €

Total partida 1.069,77 €

El precio de la presente partida 15.01.005, asciende a la expresada cantidad de mil sesenta y nueve con setenta y siete euros.

15.01.006 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 400 (219)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.
Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 29,92 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €/h 14,92 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 8,000 ud 4,07 €/ud 32,56 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 911,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 911,96 € 27,36 €

Total partida 939,32 €

El precio de la presente partida 15.01.006, asciende a la expresada cantidad de novecientos treinta y nueve con treinta y dos euros.

15.01.007 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 300 (220)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.
Oficial de primera 1,420 h 18,47 €/h 26,23 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,305 h 41,21 €/h 12,57 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 1,000 ud 122,58 €/ud 122,58 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 6,000 ud 4,07 €/ud 24,42 €
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Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 775,20 €

Costes indirectos. 3,000 % 775,20 € 23,26 €

Total partida 798,46 €

El precio de la presente partida 15.01.007, asciende a la expresada cantidad de setecientos noventa y ocho con cuarenta y seis eu-
ros.

15.01.008 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 400 Teja (221)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Oficial de primera 0,021 h 18,47 €/h 0,39 €
Peón ordinario 0,042 h 16,16 €/h 0,68 €
Tubo PVC corrug. 400mm 1,050 m 23,56 €/m 24,74 €
Medios auxiliares 1,500 % 25,81 € 0,39 €

Suma 26,20 €
Costes indirectos. 3,000 % 26,20 € 0,79 €

Total partida 26,99 €

El precio de la presente partida 15.01.008, asciende a la expresada cantidad de veintiseis con noventa y nueve euros.

15.01.009 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (222)
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.
Tierra seleccionada de aportación 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,014 h 56,03 €/h 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camión cisterna 6m3 0,007 h 41,38 €/h 0,29 €

Suma 12,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €

Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 15.01.009, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.

15.01.010 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (223)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 15.01.010, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

15.01.011 m3 Transporte inst. autor. gestion resid (224)
Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecá-
nicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 15.01.011, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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15.01.012 ud Conexión a red existente (225)
Entronque directo del colector al pozo de registro existente, con rotura de este desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforación, incluso acoplamiento y recibido del colector, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo,
con retirada de escombros a borde de excavación.
Oficial de primera 3,000 h 18,47 €/h 55,41 €
Peón ordinario 3,000 h 16,16 €/h 48,48 €
Compresor+dos martillos neumáticos 1,000 h 16,58 €/h 16,58 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,512 m3 64,56 €/m3 33,05 €

· Mor.cem.pór.+caI.CEM II/B-L,are.pie.grani... 0,100 m3 54,82 €/m3 5,48 €
Suma 159,00 €

Costes indirectos. 3,000 % 159,00 € 4,77 €

Total partida 163,77 €

El precio de la presente partida 15.01.012, asciende a la expresada cantidad de ciento sesenta y tres con setenta y siete euros.

15.01.013 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (226)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peón ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 1,22 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camión cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €/h 1,06 €
Camión basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €/h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €/t 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €/t 16,06 €

Suma 27,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €

Total partida 28,51 €

El precio de la presente partida 15.01.013, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

15.01.014 t Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12) (227)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con árido calcáreo y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.
Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peón ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 1,000 t 48,20 €/t 48,20 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 h 53,99 €/h 0,43 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €

Suma 50,67 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,67 € 1,52 €

Total partida 52,19 €

El precio de la presente partida 15.01.014, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con diecinueve euros.
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Subcapítulo 15.02 RED DE AGUAS PLUVIALES

15.02.001 m2 Demolición pavimento mezcla bituminosa 2x0,10 (228)
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión.
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 68,31 €/h 3,76 €
Retroexcavadora mediana 0,009 h 60,38 €/h 0,54 €

Suma 4,30 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,30 € 0,13 €

Total partida 4,43 €

El precio de la presente partida 15.02.001, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cuarenta y tres euros.

15.02.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (229)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 15.02.002, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

15.02.003 m3 Excav. Mec. zanjas Saneamiento Entibación (230)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de saneamiento, en terrenos sin consistencia, no cohesivos, incluso lodos, con nivel freáti-
co, agotamiento de vías de agua. Entibación completa de la zanja mediante paneles de blindaje Gigant o equivalente con acodalado
periférico o central, mediante la colocación de dos paneles normalizados y codales. Con p.p. de pozos y arquetas, extracción de tie-
rras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y
transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,200 h 41,21 €/h 8,24 €
· Apisonadora vibradora 0,040 h 30,47 €/h 1,22 €

Entibación paneles blindaje Gigant 1,500 m2 8,80 €/m2 13,20 €
Achique de vías de agua 0,020 ud 27,08 €/ud 0,54 €

· Camión 0,050 h 39,56 €/h 1,98 €
Canon de tierra a vertedero 0,543 m3 4,50 €/m3 2,44 €

Suma 30,85 €
Costes indirectos. 3,000 % 30,85 € 0,93 €

Total partida 31,78 €

El precio de la presente partida 15.02.003, asciende a la expresada cantidad de treinta y uno con setenta y ocho euros.

15.02.004 m3 Relleno zanjas arena de piedra calcárea (231)
Relleno de zanjas con arena de piedra calcárea 0-3,5mm, en protección de tuberías, incluso vertido desde camión, extendido y com-
pactado manual.
Arena de río 0/5 mm 0,160 m3 17,74 €/m3 2,84 €
Arena lavada 0,256 t 7,66 €/t 1,96 €
Oficial de primera 0,100 h 18,47 €/h 1,85 €
Peón ordinario 0,200 h 16,16 €/h 3,23 €
Hormigonera 250 l 0,050 h 2,56 €/h 0,13 €

Suma 10,01 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,01 € 0,30 €

Total partida 10,31 €

El precio de la presente partida 15.02.004, asciende a la expresada cantidad de diez con treinta y un euros.
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15.02.005 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 500 (232)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 5,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.
Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 29,92 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €/h 14,92 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 3,000 ud 122,58 €/ud 367,74 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 11,000 ud 4,07 €/ud 44,77 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 1.046,75 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.046,75 € 31,40 €

Total partida 1.078,15 €

El precio de la presente partida 15.02.005, asciende a la expresada cantidad de mil setenta y ocho con quince euros.

15.02.006 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 400 (233)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,00 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 100 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, in-
cluso p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cer-
co y tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisa-
grada al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias
de la excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado
y conexionado.
Oficial de primera 1,620 h 18,47 €/h 29,92 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,362 h 41,21 €/h 14,92 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 8,000 ud 4,07 €/ud 32,56 €
Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €

Suma 911,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 911,96 € 27,36 €

Total partida 939,32 €

El precio de la presente partida 15.02.006, asciende a la expresada cantidad de novecientos treinta y nueve con treinta y dos euros.

15.02.007 ud Pozo Prefabricado H Ø 100 h 350 (234)
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,50 m. de altura total, compuesto por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/Ib, ligeramente armada con mallazo, anillos de pozo de 1
m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates con mortero de cemento, y medios auxiliares. Incluso cerco y
tapa de fundición de 62,5 cm. de diámetro, tipo Registro D400 Korum de Saint-Gobain Canalización, para tráfico intenso abisagrada
al marco y con sistema de apertura y bloqueo. Incluso excavación de tierras para el pozo, relleno perimetral de tierras propias de la
excavación, una vez colocado, carga y transporte de las tierras sobrantes a vertedero, y canon de vertido. Totalmente colocado y co-
nexionado.
Oficial de primera 1,420 h 18,47 €/h 26,23 €
Peón especializado 0,815 h 16,33 €/h 13,31 €

· Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A 0,305 h 41,21 €/h 12,57 €
· Camión 0,045 h 39,56 €/h 1,78 €

Hormigón HM-15/P/40 central 0,115 m3 56,57 €/m3 6,51 €
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,150 m2 1,21 €/m2 1,39 €

· Mortero cemento 1:8 0,005 m3 67,17 €/m3 0,34 €
Cub.base pozo HA JG 100 h=115 1,000 ud 359,77 €/ud 359,77 €
Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 2,000 ud 122,58 €/ud 245,16 €
Cono asim. HA JG 100/60 h=100 1,000 ud 107,30 €/ud 107,30 €
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 7,000 ud 4,07 €/ud 28,49 €
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Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 1,000 ud 99,00 €/ud 99,00 €
Suma 901,85 €

Costes indirectos. 3,000 % 901,85 € 27,06 €

Total partida 928,91 €

El precio de la presente partida 15.02.007, asciende a la expresada cantidad de novecientos veintiocho con noventa y un euros.

15.02.008 m Tuberia PVC corrug SN8 J. Elástica 800 Teja (235)
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Oficial de primera 0,041 h 18,47 €/h 0,76 €
Peón ordinario 0,082 h 16,16 €/h 1,33 €
Tubo PVC corrug. 800mm 1,050 m 66,95 €/m 70,30 €
Medios auxiliares 1,500 % 72,39 € 1,09 €

Suma 73,48 €
Costes indirectos. 3,000 % 73,48 € 2,20 €

Total partida 75,68 €

El precio de la presente partida 15.02.008, asciende a la expresada cantidad de setenta y cinco con sesenta y ocho euros.

15.02.009 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (236)
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.
Peón especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pisón vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €

Suma 5,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,54 € 0,17 €

Total partida 5,71 €

El precio de la presente partida 15.02.009, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.

15.02.010 m3 Suministro tierra seleccionada, extend y comp (237)
Suministro de tierra seleccionada de aportación, incluso extendido y compactación del suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo.
Tierra seleccionada de aportación 1,000 m3 9,90 €/m3 9,90 €
Agua 0,050 m3 1,11 €/m3 0,06 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,014 h 56,03 €/h 0,78 €
Motoniveladora mediana 0,007 h 52,96 €/h 0,37 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,014 h 56,20 €/h 0,79 €
Camión cisterna 6m3 0,007 h 41,38 €/h 0,29 €

Suma 12,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,19 € 0,37 €

Total partida 12,56 €

El precio de la presente partida 15.02.010, asciende a la expresada cantidad de doce con cincuenta y seis euros.

15.02.011 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (238)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 15.02.011, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

15.02.012 m3 Transporte inst. autor. gestion resid (239)
Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecá-
nicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 15.02.012, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.
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15.02.013 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (240)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peón ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 1,22 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camión cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €/h 1,06 €
Camión basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €/h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €/t 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €/t 16,06 €

Suma 27,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €

Total partida 28,51 €

El precio de la presente partida 15.02.013, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

15.02.014 t Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12) (241)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con árido calcáreo y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.
Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peón ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 1,000 t 48,20 €/t 48,20 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 h 53,99 €/h 0,43 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €

Suma 50,67 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,67 € 1,52 €

Total partida 52,19 €

El precio de la presente partida 15.02.014, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con diecinueve euros.

15.02.015 m3 Escolleras con bloques de piedra granítica (242)
Escolleras con bloques de piedra granítica de 800 a 1200 kg de peso, colocados con pala cargadora
Oficial de primera 0,125 h 18,47 €/h 2,31 €
Medios auxiliares 1,500 % 2,31 € 0,03 €
Bloq.piedr.escoll.piedra granit.800-1200 kg 1,925 t 14,98 €/t 28,84 €
Pala cargadora mediana s/orugas 119kW 0,125 h 78,44 €/h 9,81 €

Suma 40,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 40,99 € 1,23 €

Total partida 42,22 €

El precio de la presente partida 15.02.015, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y dos con veintidos euros.
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Subcapítulo 15.03 RED ELÉCTRICA DE MT

15.03.001 m2 Demolición pavimento mezcla bituminosa 2x0,10 (243)
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión.
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,055 h 68,31 €/h 3,76 €
Retroexcavadora mediana 0,009 h 60,38 €/h 0,54 €

Suma 4,30 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,30 € 0,13 €

Total partida 4,43 €

El precio de la presente partida 15.03.001, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cuarenta y tres euros.

15.03.002 m3 Excav. Mec. zanjas Instalaciones (244)
Excavación mecánica de zanjas y pozos de canalizaciones de instalaciones, en todo tipo de terrenos, incluso roca, agotamiento de
vías de agua, con p.p. de arquetas, extracción de tierras fuera de la excavación, relleno de primera capa con tierras selecionadas,
señalizaciones, tapado y compactado posterior de las mismas, carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes y canon de
vertido. Medido en perfil natural del terreno.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Apisonadora vibradora 0,080 h 34,08 €/h 2,73 €

Suma 15,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,99 € 0,48 €

Total partida 16,47 €

El precio de la presente partida 15.03.002, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con cuarenta y siete euros.

15.03.003 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión (245)
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.
Peón ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,04 € 0,06 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 1,020 m3 64,56 €/m3 65,85 €

Suma 69,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 69,95 € 2,10 €

Total partida 72,05 €

El precio de la presente partida 15.03.003, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con cero cinco euros.

15.03.004 m Tubo curvable corrugado de polietileno DN=160 (246)
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada.
Oficial 1ª electricista 0,042 h 18,60 €/h 0,78 €
Peon electricista 0,020 h 16,21 €/h 0,32 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,10 € 0,02 €
Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=160mm,40J,450... 1,020 m 3,49 €/m 3,56 €

Suma 4,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,68 € 0,14 €

Total partida 4,82 €

El precio de la presente partida 15.03.004, asciende a la expresada cantidad de cuatro con ochenta y dos euros.

15.03.005 m3 Relleno y compact. de tierras en zanjas (247)
Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizan-
do pisón vibrante, con compactación del 95 % PM.
Peón especializado 0,100 h 16,33 €/h 1,63 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,63 € 0,02 €
Retroexcavadora mediana 0,050 h 60,38 €/h 3,02 €
Pisón vibrante,pla.60cm 0,100 h 8,65 €/h 0,87 €

Suma 5,54 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,54 € 0,17 €

Total partida 5,71 €

El precio de la presente partida 15.03.005, asciende a la expresada cantidad de cinco con setenta y un euros.
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15.03.006 m Cinta flexible señalización PVC (248)
Cinta de PVC flexible, señalizadora en zanjas.
Oficial 1ª electricista 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Peon electricista 0,005 h 16,21 €/h 0,08 €
Banda P.V.C. para señalización 1,050 m 0,21 €/m 0,22 €

Suma 0,39 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,39 € 0,01 €

Total partida 0,40 €

El precio de la presente partida 15.03.006, asciende a la expresada cantidad de cero con cuarenta euros.

15.03.007 m3 Transporte inst. autor. gestion resid (249)
Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecá-
nicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 15.03.007, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

15.03.008 m3 Transporte tierras inst. autor. gestion resid (250)
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con me-
dios mecánicos.
Camión transp.24 t 0,075 h 52,80 €/h 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 15.03.008, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

15.03.009 ud Arqueta 57x57x125 cm HM-20/P/20/I (251)
Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, sobre lecho de arena.
Oficial de primera 1,250 h 18,47 €/h 23,09 €
Peón ordinario 1,250 h 16,16 €/h 20,20 €
Medios auxiliares 1,500 % 43,29 € 0,65 €
Arena lavada 0,028 t 7,66 €/t 0,21 €
Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,649 m3 64,56 €/m3 41,90 €
Mol.met.p/enc..arq.reg.57x57x125cm,150 us... 1,007 ud 1,50 €/ud 1,51 €
Lad.per.,290x140x100mm,p/rev.,cat.I,HD,UN... 17,997 ud 0,23 €/ud 4,14 €

Suma 91,70 €
Costes indirectos. 3,000 % 91,70 € 2,75 €

Total partida 94,45 €

El precio de la presente partida 15.03.009, asciende a la expresada cantidad de noventa y cuatro con cuarenta y cinco euros.

15.03.010 ud Marco y tapa para arqueta servicios (252)
Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero.
Oficial de primera 0,405 h 18,47 €/h 7,48 €
Peón ordinario 0,405 h 16,16 €/h 6,54 €
Medios auxiliares 1,500 % 14,02 € 0,21 €
Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,006 t 39,31 €/t 0,24 €
Mar.+tapa p/arq.ser..,fund.gris 620x620x5... 1,000 ud 35,70 €/ud 35,70 €

Suma 50,17 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,17 € 1,51 €

Total partida 51,68 €

El precio de la presente partida 15.03.010, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y uno con sesenta y ocho euros.
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15.03.011 m Línea eléctrica trifásica (MT) (3x1x400mm2) (253)
Línea eléctrica trifásica de media tensión (MT) de composición 3x1x400 mm2, constituida por cables unipolares de desgnación UNE
RHZ1 12/20 kV de 400 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica
de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrada.
Oficial 1ª electricista 0,395 h 18,60 €/h 7,35 €
Peon electricista 0,395 h 16,21 €/h 6,40 €
Medios auxiliares 1,500 % 13,75 € 0,21 €
Cable (MT),UNE RHZ1 12/20 kV,Al,1x400mm2 3,060 m 11,23 €/m 34,36 €

Suma 48,32 €
Costes indirectos. 3,000 % 48,32 € 1,45 €

Total partida 49,77 €

El precio de la presente partida 15.03.011, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y nueve con setenta y siete euros.

15.03.012 m3 Zahorra artificial 75% base e=30 cm (254)
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Capataz 0,010 h 18,61 €/h 0,19 €
Peón ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Motoniveladora mediana 0,023 h 52,96 €/h 1,22 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,023 h 56,20 €/h 1,29 €
Camión cisterna 10 m3 0,023 h 46,00 €/h 1,06 €
Camión basculante de 15 t 0,023 h 37,01 €/h 0,85 €
km transporte zahorra 47,770 t 0,14 €/t 6,69 €
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 7,30 €/t 16,06 €

Suma 27,68 €
Costes indirectos. 3,000 % 27,68 € 0,83 €

Total partida 28,51 €

El precio de la presente partida 15.03.012, asciende a la expresada cantidad de veintiocho con cincuenta y un euros.

15.03.013 t Pav mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 S(S12) (255)
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con árido calcáreo y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada.
Oficial de primera 0,016 h 18,47 €/h 0,30 €
Peón ordinario 0,072 h 16,16 €/h 1,16 €
Medios auxiliares 1,500 % 1,46 € 0,02 €
Mez.bit..cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 1,000 t 48,20 €/t 48,20 €
Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 0,008 h 53,99 €/h 0,43 €
Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 0,010 h 56,20 €/h 0,56 €

Suma 50,67 €
Costes indirectos. 3,000 % 50,67 € 1,52 €

Total partida 52,19 €

El precio de la presente partida 15.03.013, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y dos con diecinueve euros.

15.03.014 pa Reform.y ampliac. subcentral eléctrica Endesa (256)
Partida alzada para reforma y ampliación de la Subestación Eléctrica de Endesa en Alcañiz, para posibilitar las dos nuevas acometi-
das al hospital, incluso ampliación de una nueva cabina de protección a 24KV, para la línea de suministro normal, en la barra actual-
mente existente de MT, y reforma de la configuración actual de las barras de media tensión, para independizar los dos trafos exis-
tentes y conectar una segunda línea de suministro de emergencia, con implementación de dos nuevas cabinas de 24KV, para el
nuevo servicio.
Ref.y amp.de la Sub. Eléctrica de Endesa 1,000 ud 227.893,91 €/ud 227.893,91 €

Suma 227.893,91 €
Costes indirectos. 3,000 % 227.893,91 € 6.836,82 €

Total partida 234.730,73 €

El precio de la presente partida 15.03.014, asciende a la expresada cantidad de doscientos treinta y cuatro mil setecientos treinta
con setenta y tres euros.
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Subcapítulo 15.04 RED DE GAS ARAGÓN

15.04.001 ud Conexión, acometida y suministro de gas (257)
Suministro de gas natural, con condiciones técnico-económicas conforme al volumen de gas previsto de caudal punta 600 Nm3/h y
consumo Anual estimado 5.500.000KWh/año, mediante ramal de conexión con tubería de acero de 4" entre a la red MOP 16 exis-
tente de acero 6" y válvula de 4", hasta el punto de acometida de dimensiones a determinar por el proyecto técnico de instalaciones,
según plano, a abonar a la empresa distribuidora en concepto de derechos de acometida.
Sum., conexión y acometida de gas natural 1,000 ud 230.523,43 €/ud 230.523,43 €

Suma 230.523,43 €
Costes indirectos. 3,000 % 230.523,43 € 6.915,70 €

Total partida 237.439,13 €

El precio de la presente partida 15.04.001, asciende a la expresada cantidad de doscientos treinta y siete mil cuatrocientos treinta y
nueve con trece euros.
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Capítulo 16 ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD

16.001 pa Asistencia Tecnica (258)
P.A de Asistencia Tecnica a justificar.
Asistencia Tecnica 1,000 pa 1.729,57 €/pa 1.729,57 €

Suma 1.729,57 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.729,57 € 51,89 €

Total partida 1.781,46 €

El precio de la presente partida 16.001, asciende a la expresada cantidad de mil setecientos ochenta y uno con cuarenta y seis eu-
ros.

16.002 ud Ensayos control de calidad en obra (259) 39.134,66 €
Ensayos del control de calidad en obra del vial de acceso al nuevo hospital de Alcañiz, según la valoración obtenida en el anejo 13
del proyecto.
El precio de la presente partida 16.002, asciende a la expresada cantidad de treinta y nueve mil ciento treinta y cuatro con sesenta
y seis euros.
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Capítulo 17 GESTIÓN DE RESIDUOS

17.001 m3 Transp Centro Tratamiento.<20km.Mezclado Cent (260)
Transporte de escombro mezclado a centro de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista auto-
rizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km., consi-
derando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon de entrada en centro y con p.p. de medios auxilia-
res, considerando también la carga mecánica. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de cons-
trucción y demolición.2001) incluso alquiler de contenedor.
Peón ordinario 0,952 h 16,16 €/h 15,38 €
Camión basculante de 15 t 0,094 h 37,01 €/h 3,48 €
Canon de entrada en centro o planta 1,500 m3 0,06 €/m3 0,09 €
Material auxiliar 0,010 ud 1,06 €/ud 0,01 €

Suma 18,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 18,96 € 0,57 €

Total partida 19,53 €

El precio de la presente partida 17.001, asciende a la expresada cantidad de diecinueve con cincuenta y tres euros.

17.002 m3 Dep. controlada vert. res. tierra c/canon v. (261)
Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción no inclui-
do, de residuos de tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002).
Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 4,50 €/m3 4,50 €

Suma 4,50 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,50 € 0,14 €

Total partida 4,64 €

El precio de la presente partida 17.002, asciende a la expresada cantidad de cuatro con sesenta y cuatro euros.

17.003 ud Contenedores residuos inertes o no peligrosos (262)
Alquiler de contenedor de 5m² , suministro y recogida, para resiudos inertes o no peligrosos, incluyendo transporte y deposición en
vertedero autorizado.
Peón ordinario 0,635 h 16,16 €/h 10,26 €
Camión basculante de 15 t 0,100 h 37,01 €/h 3,70 €
Canon de entrada en centro o planta 1,560 m3 0,06 €/m3 0,09 €
Material auxiliar 0,010 ud 1,06 €/ud 0,01 €
Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<20 km 1,000 ud 39,85 €/ud 39,85 €

Suma 53,91 €
Costes indirectos. 3,000 % 53,91 € 1,62 €

Total partida 55,53 €

El precio de la presente partida 17.003, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y cinco con cincuenta y tres euros.
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Capítulo 18 SEGURIDAD Y SALUD

Subcapítulo 18.01 Protecciones individuales

18.01.001 ud Casco seguridad "N" homologado (263)
Casco de seguridad clase "N", homologado.
Casco seguridad "N" homologado 1,000 ud 3,96 €/ud 3,96 €

Suma 3,96 €
Costes indirectos. 3,000 % 3,96 € 0,12 €

Total partida 4,08 €

El precio de la presente partida 18.01.001, asciende a la expresada cantidad de cuatro con cero ocho euros.

18.01.002 ud Gafa antipolvo anti-impactos (264)
Gafa antipolvo y anti-impactos.
Gafa antipolvo anti-impactos 1,000 ud 16,81 €/ud 16,81 €

Suma 16,81 €
Costes indirectos. 3,000 % 16,81 € 0,50 €

Total partida 17,31 €

El precio de la presente partida 18.01.002, asciende a la expresada cantidad de diecisiete con treinta y un euros.

18.01.003 ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico (265)
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de
50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169.
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico 1,000 ud 4,61 €/ud 4,61 €

Suma 4,61 €
Costes indirectos. 3,000 % 4,61 € 0,14 €

Total partida 4,75 €

El precio de la presente partida 18.01.003, asciende a la expresada cantidad de cuatro con setenta y cinco euros.

18.01.004 ud Protector auditivo tapón espuma (266)
Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458.
Protector auditivo tapón espuma 1,000 ud 0,24 €/ud 0,24 €

Suma 0,24 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,24 € 0,01 €

Total partida 0,25 €

El precio de la presente partida 18.01.004, asciende a la expresada cantidad de cero con veinticinco euros.

18.01.005 ud Protector auditivo (267)
Protector auditivo.
Protector auditivo 1,000 ud 20,19 €/ud 20,19 €

Suma 20,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 20,19 € 0,61 €

Total partida 20,80 €

El precio de la presente partida 18.01.005, asciende a la expresada cantidad de veinte con ochenta euros.

18.01.006 ud Mascarilla autofiltrante (268)
Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405.
Mascarilla autofiltrante c/polv.+vap.tóx. 1,000 ud 0,70 €/ud 0,70 €

Suma 0,70 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,70 € 0,02 €

Total partida 0,72 €

El precio de la presente partida 18.01.006, asciende a la expresada cantidad de cero con setenta y dos euros.

18.01.007 ud Mascarilla Resp. antipolvo (269)
Mascarilla de respiración, antipolvo.
Mascarilla Respir. antipolvo 1,000 ud 17,93 €/ud 17,93 €

Suma 17,93 €
Costes indirectos. 3,000 % 17,93 € 0,54 €

Total partida 18,47 €

El precio de la presente partida 18.01.007, asciende a la expresada cantidad de dieciocho con cuarenta y siete euros.
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18.01.008 ud Filtro mascarilla antipolvo (270)
Filtro para mascarilla de respiración, antipolvo.
Filtro mascarilla antipolvo 1,000 ud 0,60 €/ud 0,60 €

Suma 0,60 €
Costes indirectos. 3,000 % 0,60 € 0,02 €

Total partida 0,62 €

El precio de la presente partida 18.01.008, asciende a la expresada cantidad de cero con sesenta y dos euros.

18.01.009 ud Filtro mixto, c/gases (271)
Filtro mixto contra gases, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-EN 12083.
Filtro mixto,c/gases 1,000 ud 2,87 €/ud 2,87 €

Suma 2,87 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,87 € 0,09 €

Total partida 2,96 €

El precio de la presente partida 18.01.009, asciende a la expresada cantidad de dos con noventa y seis euros.

18.01.010 ud Par de guantes para uso general de piel (272)
Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algo-
dón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca.
Par de guantes para uso general de piel 1,000 ud 1,11 €/ud 1,11 €

Suma 1,11 €
Costes indirectos. 3,000 % 1,11 € 0,03 €

Total partida 1,14 €

El precio de la presente partida 18.01.010, asciende a la expresada cantidad de uno con catorce euros.

18.01.011 ud Par de guantes de tacto para uso general (273)
Par de guantes de tacto para uso general, con palma y dorso de la mano de piel flexible, dedo índice sin costura exterior, y sujeción
elástica en la muñeca.
Par de guantes de tacto para uso general 1,000 ud 1,29 €/ud 1,29 €

Suma 1,29 €
Costes indirectos. 3,000 % 1,29 € 0,04 €

Total partida 1,33 €

El precio de la presente partida 18.01.011, asciende a la expresada cantidad de uno con treinta y tres euros.

18.01.012 ud Par de guantes de nitrilo para uso general (274)
Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, y
sujeción elástica en la muñeca.
Par de guantes de nitrilo para uso general 1,000 ud 2,61 €/ud 2,61 €

Suma 2,61 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,61 € 0,08 €

Total partida 2,69 €

El precio de la presente partida 18.01.012, asciende a la expresada cantidad de dos con sesenta y nueve euros.

18.01.013 ud Par de guantes anticorte (275)
Par de guantes anticorte.
Par de guantes anticorte 1,000 ud 10,78 €/ud 10,78 €

Suma 10,78 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,78 € 0,32 €

Total partida 11,10 €

El precio de la presente partida 18.01.013, asciende a la expresada cantidad de once con diez euros.

18.01.014 ud Par de guantes c/riesgos mecánicos nivel 2 (276)
Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos por manipulación de paquetería y/o materiales sin aristas vivas, nivel 2, ho-
mologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420.
Par de guantes c/riesgos mecánicos nivel 2 1,000 ud 5,27 €/ud 5,27 €

Suma 5,27 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,27 € 0,16 €

Total partida 5,43 €

El precio de la presente partida 18.01.014, asciende a la expresada cantidad de cinco con cuarenta y tres euros.
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18.01.015 ud Par de guantes c/riesgos mecánicos nivel 3 (277)
Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420.
Par de guantes c/riesgos mecánicos nivel 3 1,000 ud 5,44 €/ud 5,44 €

Suma 5,44 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,44 € 0,16 €

Total partida 5,60 €

El precio de la presente partida 18.01.015, asciende a la expresada cantidad de cinco con sesenta euros.

18.01.016 ud Par de guantes trabajos eléctricos clase 00 (278)
Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensión máxima 500 V, homologados se-
gún UNE-EN 420.
Par de guantes trabajos eléctricos clase 00 1,000 ud 19,45 €/ud 19,45 €

Suma 19,45 €
Costes indirectos. 3,000 % 19,45 € 0,58 €

Total partida 20,03 €

El precio de la presente partida 18.01.016, asciende a la expresada cantidad de veinte con cero tres euros.

18.01.017 ud Par de botas de seguridad (279)
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.
Par de botas impermeables 1,000 ud 17,18 €/ud 17,18 €

Suma 17,18 €
Costes indirectos. 3,000 % 17,18 € 0,52 €

Total partida 17,70 €

El precio de la presente partida 18.01.017, asciende a la expresada cantidad de diecisiete con setenta euros.

18.01.018 ud Par de botas de agua para puesta de hormigón (280)
Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y fo-
rradas de nylón lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 y UNE-EN 12568.
Par de botas de agua para puesta de hormigón 1,000 ud 14,17 €/ud 14,17 €

Suma 14,17 €
Costes indirectos. 3,000 % 14,17 € 0,43 €

Total partida 14,60 €

El precio de la presente partida 18.01.018, asciende a la expresada cantidad de catorce con sesenta euros.

18.01.019 ud Par de botas dieléctricas resisten humedad (281)
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, suela antideslizante y antiestática, cu-
ña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homolo-
gadas según DIN 4843.
Par de botas dieléctricas resisten humedad 1,000 ud 55,73 €/ud 55,73 €

Suma 55,73 €
Costes indirectos. 3,000 % 55,73 € 1,67 €

Total partida 57,40 €

El precio de la presente partida 18.01.019, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y siete con cuarenta euros.

18.01.020 ud Par de botas bajas (282)
Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metáli-
ca, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1 y UNE-EN 347-2.
Par de botas bajas 1,000 ud 20,79 €/ud 20,79 €

Suma 20,79 €
Costes indirectos. 3,000 % 20,79 € 0,62 €

Total partida 21,41 €

El precio de la presente partida 18.01.020, asciende a la expresada cantidad de veintiuno con cuarenta y un euros.
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18.01.021 ud Camisa de trabajo, de algodón (283)
Camisa de trabajo, de algodón, con bolsillos exteriores.
Camisa de trabajo, de algodón 1,000 ud 10,22 €/ud 10,22 €

Suma 10,22 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,22 € 0,31 €

Total partida 10,53 €

El precio de la presente partida 18.01.021, asciende a la expresada cantidad de diez con cincuenta y tres euros.

18.01.022 ud Camisa de trabajo para construcción (284)
Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada
según UNE-EN 340.
Camisa de trabajo para construcción 1,000 ud 8,86 €/ud 8,86 €

Suma 8,86 €
Costes indirectos. 3,000 % 8,86 € 0,27 €

Total partida 9,13 €

El precio de la presente partida 18.01.022, asciende a la expresada cantidad de nueve con trece euros.

18.01.023 ud Pantalones de trabajo bolsillos laterales (285)
Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos laterales.
Pantalones de trabajo bolsillos laterales 1,000 ud 6,94 €/ud 6,94 €

Suma 6,94 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,94 € 0,21 €

Total partida 7,15 €

El precio de la presente partida 18.01.023, asciende a la expresada cantidad de siete con quince euros.

18.01.024 ud Pantalones de trabajo bolsillos interiores (286)
Pantalones de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homolo-
gados según UNE-EN 340.
Pantalones de trabajo bolsillos interiores 1,000 ud 6,94 €/ud 6,94 €

Suma 6,94 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,94 € 0,21 €

Total partida 7,15 €

El precio de la presente partida 18.01.024, asciende a la expresada cantidad de siete con quince euros.

18.01.025 ud Camiseta trabajo, algodón (287)
Camiseta de trabajo, de algodón.
Camiseta trabajo, algodón 1,000 ud 2,66 €/ud 2,66 €

Suma 2,66 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,66 € 0,08 €

Total partida 2,74 €

El precio de la presente partida 18.01.025, asciende a la expresada cantidad de dos con setenta y cuatro euros.

18.01.026 ud Chaleco de trabajo de poliéster acolchado (288)
Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante.
Chaleco de trabajo de poliéster acolchado 1,000 ud 12,40 €/ud 12,40 €

Suma 12,40 €
Costes indirectos. 3,000 % 12,40 € 0,37 €

Total partida 12,77 €

El precio de la presente partida 18.01.026, asciende a la expresada cantidad de doce con setenta y siete euros.

18.01.027 ud Parka 3/4 tipo ingeniero poliéster acolchado (289)
Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes en la cintura, en el pe-
cho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de protección en trabajos a la intemperie, homologada según UNE-EN 340 y
UNE-EN 471.
Parka 3/4 tipo ingeniero poliéster acolchado 1,000 ud 104,12 €/ud 104,12 €

Suma 104,12 €
Costes indirectos. 3,000 % 104,12 € 3,12 €

Total partida 107,24 €

El precio de la presente partida 18.01.027, asciende a la expresada cantidad de ciento siete con veinticuatro euros.
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18.01.028 ud Impermeable con chaqueta (290)
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, ho-
mologado según UNE-EN 340.
Impermeable con chaqueta 1,000 ud 6,05 €/ud 6,05 €

Suma 6,05 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,05 € 0,18 €

Total partida 6,23 €

El precio de la presente partida 18.01.028, asciende a la expresada cantidad de seis con veintitres euros.

18.01.029 ud Impermeable tipo ingeniero (291)
Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general, con chaqueta, capucha y pantalones, de nylon soldado, ho-
mologado según UNE-EN 340.
Impermeable tipo ingeniero 1,000 ud 5,12 €/ud 5,12 €

Suma 5,12 €
Costes indirectos. 3,000 % 5,12 € 0,15 €

Total partida 5,27 €

El precio de la presente partida 18.01.029, asciende a la expresada cantidad de cinco con veintisiete euros.

18.01.030 ud Chaleco reflectante de seguridad (292)
Chaleco reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Chaleco reflectante seguridad 1,000 ud 6,82 €/ud 6,82 €

Suma 6,82 €
Costes indirectos. 3,000 % 6,82 € 0,20 €

Total partida 7,02 €

El precio de la presente partida 18.01.030, asciende a la expresada cantidad de siete con cero dos euros.
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Subcapítulo 18.02 Protecciones colectivas

18.02.001 m Barandilla de protección en el perímetro (293)
Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño inter-
medio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el des-
montaje incluido.
Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,020 m3 53,63 €/m3 1,07 €
Tubo metálico,D=2,3´´,150usos 3,500 ud 0,09 €/ud 0,32 €
Tabla madera pino,3usos 0,220 m2 2,78 €/m2 0,61 €
Oficial de primera 0,250 h 18,47 €/h 4,62 €
Peón ordinario 0,250 h 16,16 €/h 4,04 €

Suma 10,66 €
Costes indirectos. 3,000 % 10,66 € 0,32 €

Total partida 10,98 €

El precio de la presente partida 18.02.001, asciende a la expresada cantidad de diez con noventa y ocho euros.

18.02.002 m Valla advertencia malla naranja polietileno (294)
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del borde de las zanjas y protec-
ción de taludes, con soportes de acero.
Oficial de primera 0,050 h 18,47 €/h 0,92 €
Montante metálico para barandilla de segurida 0,500 ud 1,13 €/ud 0,57 €
Malla de polietileno de alta densidad 1,050 m 0,48 €/m 0,50 €

Suma 1,99 €
Costes indirectos. 3,000 % 1,99 € 0,06 €

Total partida 2,05 €

El precio de la presente partida 18.02.002, asciende a la expresada cantidad de dos con cero cinco euros.

18.02.003 m  Valla móvil, de 2 m de altura (295)
Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido.
Peón ordinario 0,100 h 16,16 €/h 1,62 €
Valla móvil, de 2 m de altura 1,000 m 0,90 €/m 0,90 €
Dado horm.p/valla móvil,20usos 0,300 ud 0,38 €/ud 0,11 €

Suma 2,63 €
Costes indirectos. 3,000 % 2,63 € 0,08 €

Total partida 2,71 €

El precio de la presente partida 18.02.003, asciende a la expresada cantidad de dos con setenta y un euros.

18.02.004 ud Cinturón portaherramientas (296)
Cinturón portaherramientas.
Cinturón portaherramientas 1,000 ud 19,43 €/ud 19,43 €

Suma 19,43 €
Costes indirectos. 3,000 % 19,43 € 0,58 €

Total partida 20,01 €

El precio de la presente partida 18.02.004, asciende a la expresada cantidad de veinte con cero un euros.

18.02.005 ud Protector regulable para sierra circular (297)
Protector regulable para sierra circular, colocado.
Oficial de primera 0,500 h 18,47 €/h 9,24 €
Protector regulable para sierra circular 1,000 ud 197,41 €/ud 197,41 €

Suma 206,65 €
Costes indirectos. 3,000 % 206,65 € 6,20 €

Total partida 212,85 €

El precio de la presente partida 18.02.005, asciende a la expresada cantidad de doscientos doce con ochenta y cinco euros.

18.02.006 h Señalista (298)
Señalista
Peón ordinario 1,000 h 16,16 €/h 16,16 €

Suma 16,16 €
Costes indirectos. 3,000 % 16,16 € 0,48 €

Total partida 16,64 €

El precio de la presente partida 18.02.006, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con sesenta y cuatro euros.
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18.02.007 ud Puerta de plancha de acero galvanizado (299)
Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para valla móvil de
malla metálica, y con el desmontaje incluido.
Peón ordinario 0,750 h 16,16 €/h 12,12 €
Oficial de primera 0,750 h 18,47 €/h 13,85 €
Puerta de plancha de acero galvanizado 1,000 ud 212,86 €/ud 212,86 €

Suma 238,83 €
Costes indirectos. 3,000 % 238,83 € 7,16 €

Total partida 245,99 €

El precio de la presente partida 18.02.007, asciende a la expresada cantidad de doscientos cuarenta y cinco con noventa y nueve
euros.

18.02.008 ud Cartel normas de seguridad y prevención (300)
Cartel con normas de seguridad y prevención en materia de protecciones individuales homologado CE.
Cartel de normas de seguridad 1,000 ud 15,00 €/ud 15,00 €

Suma 15,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 15,00 € 0,45 €

Total partida 15,45 €

El precio de la presente partida 18.02.008, asciende a la expresada cantidad de quince con cuarenta y cinco euros.

18.02.009 ud Cartel de Obras de dimensiones 3 x 2 m (301)
Cartel de obra de plancha metálica de acero galvanizado de dimensiones 3 x 1,5 m y espesor de 5 mm, con superficie serigrafiada y
sujeto por postes de acero de 4,5 m de altura con pies de hormigón.
Cartel de obra 3 x 2 m 1,000 ud 250,00 €/ud 250,00 €
Peón ordinario 2,000 h 16,16 €/h 32,32 €
Camión grúa 5t 1,000 h 41,77 €/h 41,77 €

Suma 324,09 €
Costes indirectos. 3,000 % 324,09 € 9,72 €

Total partida 333,81 €

El precio de la presente partida 18.02.009, asciende a la expresada cantidad de trescientos treinta y tres con ochenta y un euros.

18.02.010 ud Cono de plástico reflector h=50cm (302)
Cono de plástico reflector de 50 cm de altura.
Peón ordinario 0,020 h 16,16 €/h 0,32 €
Cono plástico reflector h=50cm,2usos 1,000 ud 9,17 €/ud 9,17 €

Suma 9,49 €
Costes indirectos. 3,000 % 9,49 € 0,28 €

Total partida 9,77 €

El precio de la presente partida 18.02.010, asciende a la expresada cantidad de nueve con setenta y siete euros.

18.02.011 ud Luminaria con lámpara intermitente (303)
Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Luminaria con lámpara intermitente 1,000 ud 33,08 €/ud 33,08 €

Suma 35,50 €
Costes indirectos. 3,000 % 35,50 € 1,07 €

Total partida 36,57 €

El precio de la presente partida 18.02.011, asciende a la expresada cantidad de treinta y seis con cincuenta y siete euros.

18.02.012 ud Luminaria con lámpara relampagueante (304)
Luminaria con lámpara relampagueante con energía de batería recargable y con el desmontaje incluido.
Peón ordinario 0,150 h 16,16 €/h 2,42 €
Luminaria con lámpara relampagueante 1,000 ud 104,77 €/ud 104,77 €

Suma 107,19 €
Costes indirectos. 3,000 % 107,19 € 3,22 €

Total partida 110,41 €

El precio de la presente partida 18.02.012, asciende a la expresada cantidad de ciento diez con cuarenta y un euros.
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Subcapítulo 18.03 Inst. higiene y bienestar

18.03.001 ud Aseo móvil (305)
Alquiler mensual de aseos móviles de las siguientes características:
- Puesta en servicio inmediata.
- No necesita conexiones de agua.
- No necesita alcantarilla ni fosa aséptica.
- No necesita obra civil.
- Tanque anti-olores y anti-bacterias.
- Ligeros de transportar.
- 800-1.000 servicios sin mantenimiento.
- Material no poroso que evita la absorción de bacterias.
- Material de polietileno resistente al vandalismo.
- Asiento sanitario con taza, tapa y bomba de descarga.
- Producto neutralizante perfumado.
- Perfecta ventilación de aseo y depósito.
- Totalmente inodoros.
- Techo traslúcido.
- Cierre de puerta autónomo.
- Urinario incorporado.
- Espejo y portarrollos.
- Fácilmente adosables.
- Posibilidad de fijación al suelo. Antivuelco.
- Equipos y productos homologados oficialmente.
- Cumplen las normativas sanitarias y medioambientales.
Aseo móvil 1,000 ud 245,74 €/ud 245,74 €

Suma 245,74 €
Costes indirectos. 3,000 % 245,74 € 7,37 €

Total partida 253,11 €

El precio de la presente partida 18.03.001, asciende a la expresada cantidad de doscientos cincuenta y tres con once euros.

18.03.002 ud Caseta prefabricada Vestuario 8x2,5x2,3m (306)
Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluí-
do.
Camión grúa 0,300 h 46,00 €/h 13,80 €
Peón ordinario 0,300 h 16,16 €/h 4,85 €
Caseta prefabricada Vestuario 8x2,5x2,3m 1,000 ud 646,25 €/ud 646,25 €

Suma 664,90 €
Costes indirectos. 3,000 % 664,90 € 19,95 €

Total partida 684,85 €

El precio de la presente partida 18.03.002, asciende a la expresada cantidad de seiscientos ochenta y cuatro con ochenta y cinco
euros.

18.03.003 ud Caseta prefabricada Vestuario 4x2,5x2,3m (307)
Alquiler mensual de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra
de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.
Caseta prefabricada Vestuario 4x2,5x2,3m 1,000 ud 98,45 €/ud 98,45 €

Suma 98,45 €
Costes indirectos. 3,000 % 98,45 € 2,95 €

Total partida 101,40 €

El precio de la presente partida 18.03.003, asciende a la expresada cantidad de ciento uno con cuarenta euros.

18.03.004 ud Caseta prefabricada de obras 6x2,45m (308)
Alquiler mensual de módulo prefabricado de caseta de obras de 6x2,45x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliureta-
no de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento
de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.
Alquiler caseta de obras 1,000 ud 100,00 €/ud 100,00 €

Suma 100,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 100,00 € 3,00 €

Total partida 103,00 €

El precio de la presente partida 18.03.004, asciende a la expresada cantidad de ciento tres euros.
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18.03.005 ud Módulo prefabricado almacén 6x2,2x2,2 m (309)
Módulo prefabricado de almacén de 6x2,2x2,2 m de perfíl de acero laminado en drio, soldados, de 2-3 mm de espesor, cubierta de
chapa transversal autoportante de 1,5 mm, acanaladura de 15 mm aporximadamente y paredes de 1,5 mm de espesor y puerta de
doble hoja con apertura exterior.
Almacén de 6x2,2x2,2 m, puerta doble 1,000 ud 1.200,00 €/ud 1.200,00 €

Suma 1.200,00 €
Costes indirectos. 3,000 % 1.200,00 € 36,00 €

Total partida 1.236,00 €

El precio de la presente partida 18.03.005, asciende a la expresada cantidad de mil doscientos treinta y seis euros.

18.03.006 ud Espejo instalado (310)
Espejo de 1,00x0,50 m., totalmente instalado.
Espejo instalado 1,000 ud 44,46 €/ud 44,46 €

Suma 44,46 €
Costes indirectos. 3,000 % 44,46 € 1,33 €

Total partida 45,79 €

El precio de la presente partida 18.03.006, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y cinco con setenta y nueve euros.

18.03.007 ud Taquilla metálica individual (311)
Taquilla metálica individual, con llave.
Taquilla metálica individual 1,000 ud 38,73 €/ud 38,73 €

Suma 38,73 €
Costes indirectos. 3,000 % 38,73 € 1,16 €

Total partida 39,89 €

El precio de la presente partida 18.03.007, asciende a la expresada cantidad de treinta y nueve con ochenta y nueve euros.

18.03.008 ud Banco madera p/ 6 personas (312)
Banco de madera con capacidad para 6 personas.
Banco madera p/ 6 personas 1,000 ud 58,38 €/ud 58,38 €

Suma 58,38 €
Costes indirectos. 3,000 % 58,38 € 1,75 €

Total partida 60,13 €

El precio de la presente partida 18.03.008, asciende a la expresada cantidad de sesenta con trece euros.

18.03.009 ud Mesa de madera p/ 12 personas (313)
Mesa de madera con capacidad para 12 personas.
Mesa de madera p/ 12 personas 1,000 ud 111,95 €/ud 111,95 €

Suma 111,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 111,95 € 3,36 €

Total partida 115,31 €

El precio de la presente partida 18.03.009, asciende a la expresada cantidad de ciento quince con treinta y un euros.

18.03.010 ud Nevera eléctrica 100l (314)
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido.
Nevera eléctrica 100l,p/2 usos 1,000 ud 103,22 €/ud 103,22 €
Peón ordinario 0,350 h 16,16 €/h 5,66 €

Suma 108,88 €
Costes indirectos. 3,000 % 108,88 € 3,27 €

Total partida 112,15 €

El precio de la presente partida 18.03.010, asciende a la expresada cantidad de ciento doce con quince euros.

18.03.011 ud Calienta comidas (315)
Calienta comidas.
Calienta comidas 1,000 ud 159,95 €/ud 159,95 €

Suma 159,95 €
Costes indirectos. 3,000 % 159,95 € 4,80 €

Total partida 164,75 €

El precio de la presente partida 18.03.011, asciende a la expresada cantidad de ciento sesenta y cuatro con setenta y cinco euros.
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18.03.012 ud Recipiente recogida basuras (316)
Recipiente para recogida de basuras.
Recipiente recogida basuras 1,000 ud 22,60 €/ud 22,60 €

Suma 22,60 €
Costes indirectos. 3,000 % 22,60 € 0,68 €

Total partida 23,28 €

El precio de la presente partida 18.03.012, asciende a la expresada cantidad de veintitres con veintiocho euros.

18.03.013 ud Manta de algodón y fibra (317)
Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm.
Manta de algodón y fibra 1,000 ud 18,60 €/ud 18,60 €

Suma 18,60 €
Costes indirectos. 3,000 % 18,60 € 0,56 €

Total partida 19,16 €

El precio de la presente partida 18.03.013, asciende a la expresada cantidad de diecinueve con dieciseis euros.
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Subcapítulo 18.04 Medicina prev. y priemeros auxilios

18.04.001 ud Botiquín completo (318)
Botiqín conteniendo:
- 1 Frasco de Agua oxigenada
- 1 Frasco de Alcohol de 96 grados
- 1 Frasco de tintura de yodo
- 1 Frasco de mercurocromo
- 1 Frasco de amoniaco
- 1 Caja de gasas estériles
- 1 Caja de algodón hidrófilo estéril
- 1 Rollo de esparadrapo
- 1 Torniquete
- 1 Bolsa para agua o hielo
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 Termómetro clínico
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos
Completo e instalado en obra.
Botiquín completo 1,000 ud 134,40 €/ud 134,40 €

Suma 134,40 €
Costes indirectos. 3,000 % 134,40 € 4,03 €

Total partida 138,43 €

El precio de la presente partida 18.04.001, asciende a la expresada cantidad de ciento treinta y ocho con cuarenta y tres euros.

18.04.002 ud Reposición material sanitario (319)
Reposición del material sanitario del botiquín:
- 1 Frasco de Agua oxigenada
- 1 Frasco de Alcohol de 96 grados
- 1 Frasco de tintura de yodo
- 1 Frasco de mercurocromo
- 1 Frasco de amoniaco
- 1 Caja de gasas estériles
- 1 Caja de algodón hidrófilo estéril
- 1 Rollo de esparadrapo
- 1 Torniquete
- 1 Bolsa para agua o hielo
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 Termómetro clínico
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos
Durante el transcurso de la obra.
Reposición material sanitario 1,000 ud 59,86 €/ud 59,86 €

Suma 59,86 €
Costes indirectos. 3,000 % 59,86 € 1,80 €

Total partida 61,66 €

El precio de la presente partida 18.04.002, asciende a la expresada cantidad de sesenta y uno con sesenta y seis euros.

18.04.003 ud Reconocimiento médico (320)
Reconocimiento médico para todo el personal de la obra antes del inicio de ésta, y una vez al año.
Reconocimiento médico 1,000 ud 85,72 €/ud 85,72 €

Suma 85,72 €
Costes indirectos. 3,000 % 85,72 € 2,57 €

Total partida 88,29 €

El precio de la presente partida 18.04.003, asciende a la expresada cantidad de ochenta y ocho con veintinueve euros.
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Subcapítulo 18.05 Mano de obra de seguridad

18.05.001 h Mano obra brigada seguridad (321)
Mano de obra de brigada de seguridad, empleada en mantenimiento, reposición de protecciones y actividades contenidas en el Es-
tudio de Seguridad, considerando 4 horas diarias un oficial de 2ª.
Oficial segunda 1,000 h 17,55 €/h 17,55 €

Suma 17,55 €
Costes indirectos. 3,000 % 17,55 € 0,53 €

Total partida 18,08 €

El precio de la presente partida 18.05.001, asciende a la expresada cantidad de dieciocho con cero ocho euros.

18.05.002 ud Reunión comité seguridad (322)
Reunión mensual del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas.
Vigilante de seguridad 1,000 h 17,11 €/h 17,11 €
Oficial segunda 2,000 h 17,55 €/h 35,10 €

Suma 52,21 €
Costes indirectos. 3,000 % 52,21 € 1,57 €

Total partida 53,78 €

El precio de la presente partida 18.05.002, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y tres con setenta y ocho euros.

18.05.003 h Formación de personal (323)
Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra.
Peón ordinario 1,000 h 16,16 €/h 16,16 €
Peón especializado 1,000 h 16,33 €/h 16,33 €
Ayudante 1,000 h 16,96 €/h 16,96 €
Oficial segunda 1,000 h 17,55 €/h 17,55 €
Oficial de primera 1,000 h 18,47 €/h 18,47 €
Brigada de Seguridad 1,000 h 30,05 €/h 30,05 €
Vigilante de seguridad 1,000 h 17,11 €/h 17,11 €
Capataz 1,000 h 18,61 €/h 18,61 €

Suma 151,24 €
Costes indirectos. 3,000 % 151,24 € 4,54 €

Total partida 155,78 €

El precio de la presente partida 18.05.003, asciende a la expresada cantidad de ciento cincuenta y cinco con setenta y ocho euros.

18.05.004 h Mano obra de limpieza (324)
Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones.
Peón ordinario 0,998 h 16,16 €/h 16,13 €

Suma 16,13 €
Costes indirectos. 3,000 % 16,13 € 0,48 €

Total partida 16,61 €

El precio de la presente partida 18.05.004, asciende a la expresada cantidad de dieciseis con sesenta y un euros.

El presente cuadro de Precios Unitarios Descompuestos comprende la totalidad de los se utilizan para la ejecución del presente Proyecto.
Se compone de 324 precios, cuya relación está contenida en páginas numeradas desde la nº 1 hasta la presente.

Alcañiz, marzo de 2012
EACSN

Arquitectos

Víctor de las Casas

Eduardo Merello

Eduardo Fdez. Inglada

Guillermo Merchán
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

A.001 m3 Hor.225kg/m3,1:3:6,cem.pór.+caI.CEM II/B-...
Hormigón de 225 kg/m3, con una proporción en volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra
calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

Peón especializado 1,100 h 16,33 €/h 17,96 €
Medios auxiliares 1,500 % 17,96 € 0,27 €
Agua 0,180 m3 1,11 €/m3 0,20 €
Arena lavada 0,650 t 7,66 €/t 4,98 €
Grava piedra calc.20mm,p/horms. 1,550 t 16,71 €/t 25,90 €
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,225 t 95,00 €/t 21,38 €
Hormigonera 250 l 0,600 h 2,56 €/h 1,54 €

Total Precio Auxiliar 72,23 €

El precio de la presente precio auxiliar a.001, asciende a la expresada cantidad de setenta y dos con veintitres euros.

A.002 m3 Hor.HF-4MPa,c.plá.,+CEM I 32,5N,red..agua...
Hormigón HF-4 MPa de resistencia a flexotracción, consistencia plástica, con cemento CEM I 32,5 N, aditivo reductor de
agua/plastificante y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 40 mm, elaborado en obra con planta hormigonera de 60 m3/h

Peón especializado 0,250 h 16,33 €/h 4,08 €
Medios auxiliares 1,500 % 4,08 € 0,06 €
Agua 0,150 m3 1,11 €/m3 0,17 €
Arena lavada 0,875 t 7,66 €/t 6,70 €
Grava piedra calc.40mm,p/horms. 1,025 t 16,54 €/t 16,95 €
Cemento pórtland CEM I 32,5N,granel 0,340 t 95,38 €/t 32,43 €
Adit. reduc.agua/plast. p/horm.,UNE-EN 934-2 1,700 kg 1,27 €/kg 2,16 €
Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 0,025 h 56,03 €/h 1,40 €
Planta de homigón,60m3/h 0,017 h 90,77 €/h 1,54 €

Total Precio Auxiliar 65,49 €

El precio de la presente precio auxiliar a.002, asciende a la expresada cantidad de sesenta y cinco con cuarenta y nueve euros.

A.003 m3 Hor.150kg/m3,1:4:8,cem.pór.+caI.CEM II/B-...
Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra
calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera de 250 l

Peón especializado 0,900 h 16,33 €/h 14,70 €
Medios auxiliares 1,500 % 14,70 € 0,22 €
Agua 0,180 m3 1,11 €/m3 0,20 €
Arena lavada 0,650 t 7,66 €/t 4,98 €
Grava piedra calc.20mm,p/horms. 1,550 t 16,71 €/t 25,90 €
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,150 t 95,00 €/t 14,25 €
Hormigonera 250 l 0,450 h 2,56 €/h 1,15 €

Total Precio Auxiliar 61,40 €

El precio de la presente precio auxiliar a.003, asciende a la expresada cantidad de sesenta y uno con cuarenta euros.

A.004 h Apisonadora vibradora
Apisonadora vibradora.

Maquinista o conductor 1,017 h 17,60 €/h 17,90 €
Apisonadora vibradora 0,176 h 34,08 €/h 6,00 €
Gasoil 6,000 l 0,96 €/l 5,76 €
Material auxiliar 0,200 ud 1,06 €/ud 0,21 €
Medios auxiliares 2,000 % 29,87 € 0,60 €

Total Precio Auxiliar 30,47 €

El precio de la presente precio auxiliar a.004, asciende a la expresada cantidad de treinta con cuarenta y siete euros.

A.005 h Camión
Camión volquete doble tracción, dos ejes.

Maquinista o conductor 1,017 h 17,60 €/h 17,90 €
Camión basculante de 15 t 0,176 h 37,01 €/h 6,51 €
Gasoil 12,000 l 0,96 €/l 11,52 €
Material auxiliar 0,030 ud 1,06 €/ud 0,03 €
Medios auxiliares 10,000 % 35,96 € 3,60 €

Total Precio Auxiliar 39,56 €

El precio de la presente precio auxiliar a.005, asciende a la expresada cantidad de treinta y nueve con cincuenta y seis euros.
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A.006 m3 Mortero cemento 1:1
Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de dosificación 1:1 confeccionado con hormigonera de 250 l, según RC-97.

Peón ordinario 1,726 h 16,16 €/h 27,89 €
Arena de río 0/5 mm 0,680 m3 17,74 €/m3 12,06 €
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,920 t 95,00 €/t 87,40 €
Agua 0,270 m3 1,11 €/m3 0,30 €
Hormigonera 250 l 0,450 h 2,56 €/h 1,15 €

Total Precio Auxiliar 128,80 €

El precio de la presente precio auxiliar a.006, asciende a la expresada cantidad de ciento veintiocho con ochenta euros.

A.007 m3 Mortero cemento 1:8
Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de dosificación 1:8 confeccionado con hormigonera de 250 l, según RC-97.

Peón ordinario 1,700 h 16,16 €/h 27,47 €
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,190 t 95,00 €/t 18,05 €
Arena de río 0/5 mm 1,140 m3 17,74 €/m3 20,22 €
Agua 0,250 m3 1,11 €/m3 0,28 €
Hormigonera 250 l 0,450 h 2,56 €/h 1,15 €

Total Precio Auxiliar 67,17 €

El precio de la presente precio auxiliar a.007, asciende a la expresada cantidad de sesenta y siete con diecisiete euros.

A.008 h Pala cargadora 1 m3
Pala cargadora de 1 m3 y 100 CV

Maquinista o conductor 1,200 h 17,60 €/h 21,12 €
Pala cargadora 1 m3 0,247 h 48,57 €/h 12,00 €
Gasoil 15,000 l 0,96 €/l 14,40 €
Material auxiliar 0,030 ud 1,06 €/ud 0,03 €
Medios auxiliares 2,000 % 47,55 € 0,95 €

Total Precio Auxiliar 48,50 €

El precio de la presente precio auxiliar a.008, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y ocho con cincuenta euros.

A.009 h Retroexcav. Cuch. 1 M3 100 CV.A
Retroexcavadora de cuchara de 1 M3 y 100 CV

Maquinista o conductor 1,017 h 17,60 €/h 17,90 €
Retropala con martillo rompedor 0,126 h 41,17 €/h 5,19 €
Gasoil 18,000 l 0,96 €/l 17,28 €
Material auxiliar 0,030 ud 1,06 €/ud 0,03 €
Medios auxiliares 2,000 % 40,40 € 0,81 €

Total Precio Auxiliar 41,21 €

El precio de la presente precio auxiliar a.009, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y uno con veintiun euros.

A.010 h Retroexcav. Cuch. 1 M3 Mart. A
Retroexcavadora de cuchara de 1 M3 con martillo rompedor.

Maquinista o conductor 1,017 h 17,60 €/h 17,90 €
Retropala con martillo rompedor 0,126 h 41,17 €/h 5,19 €
Gasoil 20,000 l 0,96 €/l 19,20 €
Material auxiliar 0,030 ud 1,06 €/ud 0,03 €
Medios auxiliares 2,000 % 42,32 € 0,85 €

Total Precio Auxiliar 43,17 €

El precio de la presente precio auxiliar a.010, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y tres con diecisiete euros.

A.011 m3 Excav. mecánica zanjas y pozos
Excavación de zanjas y pozos, en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Retroexcavadora pequeña 0,150 h 72,27 €/h 10,84 €
Peón ordinario 0,040 h 16,16 €/h 0,65 €
Medios auxiliares 1,500 % 11,49 € 0,17 €

Total Precio Auxiliar 11,66 €

El precio de la presente precio auxiliar a.011, asciende a la expresada cantidad de once con sesenta y seis euros.
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A.012 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S
Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2

Oficial 1ª ferralla 0,005 h 18,60 €/h 0,09 €
Ayudante ferralla 0,005 h 16,96 €/h 0,08 €
Alambre recocido para armar 0,010 kg 1,37 €/kg 0,01 €
Acero B-500 S en redondos 1,050 kg 0,42 €/kg 0,44 €

Total Precio Auxiliar 0,62 €

El precio de la presente precio auxiliar a.012, asciende a la expresada cantidad de cero con sesenta y dos euros.

A.013 t Riego de imprim. c/emul.bitum.aniónica EAL-1
Riego de imprimación con emulsión bituminosa aniónica EAL-1

Oficial de primera 0,200 h 18,47 €/h 3,69 €
Peón ordinario 2,000 h 16,16 €/h 32,32 €
Emul.bitum.aniónica EAL-1 1.000,000 kg 0,37 €/kg 370,00 €
Camión cisterna p/riego asf. 0,700 h 28,42 €/h 19,89 €

Total Precio Auxiliar 425,90 €

El precio de la presente precio auxiliar a.013, asciende a la expresada cantidad de cuatrocientos veinticinco con noventa euros.

A.014 t Riego de adher. c/emul.bitum.aniónica EAR-1
Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica EAR-1

Oficial de primera 0,200 h 18,47 €/h 3,69 €
Peón ordinario 2,000 h 16,16 €/h 32,32 €
Emul.bitum.aniónica EAR-1 1.000,000 kg 0,32 €/kg 320,00 €
Camión cisterna p/riego asf. 0,700 h 28,42 €/h 19,89 €
Barredora autopropulsada 0,300 h 41,20 €/h 12,36 €

Total Precio Auxiliar 388,26 €

El precio de la presente precio auxiliar a.014, asciende a la expresada cantidad de trescientos ochenta y ocho con veintiseis euros.

A.015 m3 Mor.cem.pór.+caI.CEM II/B-L,are.pie.grani...
Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena de piedra granítica con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en
volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

Peón especializado 1,000 h 16,33 €/h 16,33 €
Medios auxiliares 1,500 % 16,33 € 0,24 €
Agua 0,200 m3 1,11 €/m3 0,22 €
Arena lavada 1,630 t 7,66 €/t 12,49 €
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,250 t 95,00 €/t 23,75 €
Hormigonera 250 l 0,700 h 2,56 €/h 1,79 €

Total Precio Auxiliar 54,82 €

El precio de la presente precio auxiliar a.015, asciende a la expresada cantidad de cincuenta y cuatro con ochenta y dos euros.

A.016 h Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO]
Cuadrilla A [O1ª+AY+½PO]

Oficial de primera 1,017 h 18,47 €/h 18,78 €
Ayudante 1,017 h 16,96 €/h 17,25 €
Peón ordinario 0,508 h 16,16 €/h 8,21 €

Total Precio Auxiliar 44,24 €

El precio de la presente precio auxiliar a.016, asciende a la expresada cantidad de cuarenta y cuatro con veinticuatro euros.

A.017 h Equipo Fontanero [O1ª+EF+½PF]
Equipo Fontanero [O1ª+EF+½PF]

Oficial 1ª fontanero/calefactor 0,880 h 18,60 €/h 16,37 €
Especialista Fontanero 0,880 h 16,74 €/h 14,73 €
Peon fontanero 0,439 h 16,21 €/h 7,12 €

Total Precio Auxiliar 38,22 €

El precio de la presente precio auxiliar a.017, asciende a la expresada cantidad de treinta y ocho con veintidos euros.
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El presente cuadro de Precios Auxiliares comprende la totalidad de los se utilizan para la ejecución del presente Proyecto.
Se compone de 17 precios, cuya relación está contenida en páginas numeradas desde la nº 1 hasta la presente.

Alcañiz, marzo de 2012
EACSN

Arquitectos

Víctor de las Casas

Eduardo Merello

Eduardo Fdez. Inglada

Guillermo Merchán
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CUADRO DE PRECIOS BÁSICOS

PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS
% Costes Indirectos 3,00 %

MATERIALES
MAT.1 Ud Sum., conexión y acometida de gas natural 230.523,43 €
MAT.2 Ud Ref.y amp.de la Sub. Eléctrica de Endesa 227.893,91 €
MAT.3 Ud Aga.pra.sub.ori., 40-60cm altura, C1,3Lts 3,67 €
MAT.4 Ud Alquiler caseta de obras 100,00 €
MAT.5 Ud Almacén de 6x2,2x2,2 m, puerta doble 1.200,00 €
MAT.6 Kg Goma-2+parte propor.mecha y detonante 4,99 €
MAT.7 T Grava piedra calc.40mm,p/horms. 16,54 €
MAT.8 T Grava piedra calc.20mm,p/horms. 16,71 €
MAT.9 M3 Tierra seleccionada de aportación 9,90 €
MAT.10 M3 Tierra tolerable 4,02 €
MAT.11 T Bloq.piedr.escoll.piedra granit.800-1200 kg 14,98 €
MAT.12 T Cemento pórtland CEM I 32,5N,granel 95,38 €
MAT.13 Kg Emul.bitum.aniónica EAR-1 0,32 €
MAT.14 Kg Emul.bitum.aniónica EAL-1 0,37 €
MAT.15 M3 Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 53,63 €
MAT.16 M3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 64,56 €
MAT.17 M3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 60,41 €
MAT.18 M3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 62,92 €
MAT.19 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 71,14 €
MAT.20 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 74,73 €
MAT.21 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIa,>=300kg/m3 cemento 80,42 €
MAT.22 M3 Hormigón limpieza HL-17,5/P/20 62,50 €
MAT.23 T Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,31 €
MAT.24 Kg Adit. reduc.agua/plast. p/horm.,UNE-EN 934-2 1,27 €
MAT.25 M2 Tela met..tri..alam.galv.50mm paso D=1.5mm 1,02 €
MAT.26 Kg Clavo acero 1,15 €
MAT.27 M Tablón madera pino p/10 usos 0,44 €
MAT.28 M3 Lata madera pino 211,79 €
MAT.29 M2 Tabla madera pino,3usos 2,78 €
MAT.30 Ud Puntal metálico telescópico h=3m,150usos 8,56 €
MAT.31 Ud Puntal metálico telescópico h=5m,150usos 20,54 €
MAT.32 M2 Tablero pino,e=22mm,5 usos 2,61 €
MAT.33 M2 Tablero pino,e=22mm,10 usos 1,30 €
MAT.34 M2 Panel metálico50x250cm,50usos 1,24 €
MAT.35 M Con. metálicop/param.muro,h=5-10m,200usos 0,22 €
MAT.36 Ud Mol.met.p/enc..arq.reg.57x57x125cm,150 us... 1,50 €
MAT.37 L Desencofrante 2,51 €
MAT.38 Ud Elementos auxiliares panel met.50x250cm 0,50 €
MAT.39 Ud Tubo metálico,D=2,3´´,150usos 0,09 €
MAT.40 Ud Lad.per.,290x140x100mm,p/rev.,cat.I,HD,UN... 0,23 €
MAT.41 Ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico 4,61 €
MAT.42 Ud Protector auditivo tapón espuma 0,24 €
MAT.43 Ud Mascarilla autofiltrante c/polv.+vap.tóx. 0,70 €
MAT.44 Ud Filtro mixto,c/gases 2,87 €
MAT.45 Ud Par de guantes para uso general de piel 1,11 €
MAT.46 Ud Par de guantes de tacto para uso general 1,29 €
MAT.47 Ud Par de guantes de nitrilo para uso general 2,61 €
MAT.48 Ud Par de guantes c/riesgos mecánicos nivel 2 5,27 €
MAT.49 Ud Par de guantes c/riesgos mecánicos nivel 3 5,44 €
MAT.50 Ud Par de guantes trabajos eléctricos clase 00 19,45 €
MAT.51 Ud Par de botas de agua para puesta de hormigón 14,17 €
MAT.52 Ud Par de botas dieléctricas resisten humedad 55,73 €
MAT.53 Ud Par de botas bajas 20,79 €
MAT.54 Ud Camisa de trabajo, de algodón 10,22 €
MAT.55 Ud Camisa de trabajo para construcción 8,86 €
MAT.56 Ud Pantalones de trabajo bolsillos laterales 6,94 €
MAT.57 Ud Pantalones de trabajo bolsillos interiores 6,94 €
MAT.58 Ud Camiseta trabajo, algodón 2,66 €
MAT.59 Ud Chaleco de trabajo de poliéster acolchado 12,40 €
MAT.60 Ud Parka 3/4 tipo ingeniero poliéster acolchado 104,12 €
MAT.61 Ud Impermeable con chaqueta 6,05 €
MAT.62 Ud Impermeable tipo ingeniero 5,12 €
MAT.63 Ud Montante metálico para barandilla de segurida 1,13 €
MAT.64 M Malla de polietileno de alta densidad 0,48 €
MAT.65 Ud Cinturón portaherramientas 19,43 €
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MAT.66 Ud Protector regulable para sierra circular 197,41 €
MAT.67 M2 Losa alv..horm.pre.h=20cm,anc.=100-120cm,... 38,56 €
MAT.68 M Valla móvil, de 2 m de altura 0,90 €
MAT.69 Ud Puerta de plancha de acero galvanizado 212,86 €
MAT.70 Ud Dado horm.p/valla móvil,20usos 0,38 €
MAT.71 M Bordillo recto de hormigón A4 20x8cm 4,84 €
MAT.72 Ud Pieza horm.40x20cm,e=7cm,p/rigo. 0,78 €
MAT.73 Kg Lechada color 0,85 €
MAT.74 T Mez.bit..cont.cal.AC 16 surf B50/70 S(S12... 48,20 €
MAT.75 T Mez.bit..cont.cal.AC 22 base B50/70 G(G20... 47,86 €
MAT.76 M2 Baldosa hormigón Compostalosa 17,17 €
MAT.77 Kg Pintura reflectante p/señal. 7,77 €
MAT.78 Kg Microesferes vidre 3,76 €
MAT.79 Ud Cono plástico reflector h=50cm,2usos 9,17 €
MAT.80 Ud Luminaria con lámpara intermitente 33,08 €
MAT.81 Ud Luminaria con lámpara relampagueante 104,77 €
MAT.82 Ud Pla.tri.,70cm lám.reflect.nivel 1 intens. 54,59 €
MAT.83 Ud Pla.cir.,D=60cm lám.reflect.nivel 1 intens. 46,40 €
MAT.84 Ud Pla.inf.,60x60cm lám.reflect.nivel 1 intens. 61,65 €
MAT.85 Kg Microesferas de vidrio 4,16 €
MAT.86 Ud Car. aluminio extruido pintura n/reflectante 275,34 €
MAT.87 M Sop.,tubo ace. galv.100x50x3mm,p/señal.vert. 29,32 €
MAT.88 M Pieza prefab.horm.´´U´´,enc.,50x40cmx20cm 21,32 €
MAT.89 M Tub.horm.armado 500 C enchufe campana 37,68 €
MAT.90 M Tub.horm.armado 1200 d enchufe campana 157,79 €
MAT.91 M Tubo PVC corrug. 250mm 11,84 €
MAT.92 Ud Cono hor.pref.100x60x70 cm,jg,p/pozo 97,27 €
MAT.93 Ud Marco+tapa p/pozo reg.,fund.gris D70cm,165kg 87,12 €
MAT.94 Ud Pate p/pozo reg.ace.galv.,300x300x300mm,... 4,27 €
MAT.95 Ud Arqueta de registro tipo DF-II 748,67 €
MAT.96 Ud Arqueta de registro tipo HF-II 502,85 €
MAT.97 Ud Mar.+tapa p/arq.ser..,fund.gris 420x420x4... 15,00 €
MAT.98 Ud Mar.+tapa p/arq.ser..,fund.gris 620x620x5... 35,70 €
MAT.99 M Tubo PE 100,DN=160mm,PN=16bar,ser.SDR 11,... 15,47 €
MAT.100 M Tubo PE 40,DN=20mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 0,22 €
MAT.101 M Tubo PE 40,DN=25mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 0,35 €
MAT.102 M Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 0,55 €
MAT.103 M Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 0,86 €
MAT.104 M Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,ser.SDR 7,4,... 1,34 €
MAT.105 M Tubo ríg.PVC,DN=40mm,imp.=3J,res..compres... 0,92 €
MAT.106 M Tubo ríg.PVC,DN=110mm,imp.=12J,res..compr... 3,20 €
MAT.107 M Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=110mm,28J,450... 2,02 €
MAT.108 M Tubo cur.cor.PE,dob.capa,DN=160mm,40J,450... 3,49 €
MAT.109 M Canal met.plancha acero,lisa,100x200mm 35,06 €
MAT.110 M Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 1x95mm2 3,72 €
MAT.111 M Conductor UNE RVFV 0,6/1 kV de 4x6mm2 2,62 €
MAT.112 M Conductor UNE RVFV 0,6/1 kV de 3,5x16mm2 5,03 €
MAT.113 Ud Pica toma tie.ace.,long.=2500mm,D=14.6mm,... 7,66 €
MAT.114 Ud Poste horm.arm.h=9m,8kN punta,cable trenzado 340,09 €
MAT.115 M Cable (MT),UNE RHZ1 12/20 kV,Al,1x240mm2 8,03 €
MAT.116 M Cable (MT),UNE RHZ1 12/20 kV,Al,1x400mm2 11,23 €
MAT.117 Ud Emp.elá.uni.,(1P),50-240mm2,HEP.1/RHZ1 12... 178,62 €
MAT.118 Ud Luminaria PHILIPS SPEEDSTAR BGP322 - 84 Leds 1.144,00 €
MAT.119 Ud P.p.accesorios p/post.horm.arma. 65,14 €
MAT.120 Ud P.p.elem.especiales p/picas toma tierra 3,93 €
MAT.121 Ud Brazo "T" acero galv.,p/plet. 96,47 €
MAT.122 Ud Vál.com.bri.DN=150mm,10bar,fund,cie.elást... 306,75 €
MAT.123 M Bordillo hormigón bicapa, tipo A2, 10x20 4,50 €
MAT.124 M Bordillo hormigón bicapa, tipo C5, 15x25 3,26 €
MAT.125 M Bordillo hormigón bicapa, tipo C7, 16-20x22 4,76 €
MAT.126 M Bordillo hormigón bicapa, tipo C8, 20x30 6,06 €
MAT.127 Ud Caseta prefabricada Vestuario 8x2,5x2,3m 646,25 €
MAT.128 Ud Caseta prefabricada Vestuario 4x2,5x2,3m 98,45 €
MAT.129 Ud Nevera eléctrica 100l,p/2 usos 103,22 €
MAT.130 Ud Manta de algodón y fibra 18,60 €
MAT.131 M3 Compost clase I,origen vegetal,sacos 0.8m3 55,30 €
MAT.132 M3 Tie.veg.cat.med.,con..eléctr.<1,2dS/m,granel 28,16 €
MAT.133 H Compresor+dos martillos neumáticos 16,58 €
MAT.134 H Retroexcavadora con martillo rompedor 68,31 €
MAT.135 H Carro perf. HC-350 126,84 €
MAT.136 H Pala car. s/,orugas 212kW,+escarificadora 69,21 €
MAT.137 H Retroexcavadora mediana 60,38 €
MAT.138 H Pisón vibrante,pla.60cm 8,65 €
MAT.139 H Camión cisterna 6m3 41,38 €
MAT.140 H Camión grúa 46,00 €
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MAT.141 H Camión grúa 3t 43,58 €
MAT.142 H Camión grúa 5t 41,77 €
MAT.143 H Camión cesta h=10m 38,97 €
MAT.144 H Camión cisterna p/riego asf. 28,42 €
MAT.145 H Extendedora p/pavimento hormigón 78,42 €
MAT.146 H Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 53,99 €
MAT.147 H Barredora autopropulsada 41,20 €
MAT.148 H Planta de homigón,60m3/h 90,77 €
MAT.149 H Máquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,40 €
MAT.150 H Máq.p/pin. banda vial accionamiento manual 29,32 €
MAT.151 H Reglón vibratorio 4,86 €
MAT.152 H Equipo corte oxiacetilénico 7,68 €
MAT.153 Ud Car.mas. elastómera monocomponente, tipo F25 5,18 €
MAT.154 Ud Collarín toma fundición DN=160 sal. a 11/4' 34,00 €
MAT.155 Ud Contador de riego tipo Woltman 21/2", 50m3/h 205,29 €
MAT.156 Ud Con.a tub.de agua pot.por com.suministrad... 3.000,00 €
MAT.157 H Motosierra 3,09 €
MAT.158 Ud Cartel de obra 3 x 2 m 250,00 €
MAT.159 Ud Difusor emergente Rain Bird serie 1800TM 6,18 €
MAT.160 T Emulsión asfáltica ECM-1 180,00 €
MAT.161 Ud Implantación de equipos para drenes 0,20 €
MAT.162 H Equ.maq.esp. para hinca de mechas drenantes 43,09 €
MAT.163 Ud Eunymus japonicus, 40-60cm altura, C3Lts 12,03 €
MAT.164 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 39,07 €
MAT.165 M3 Mortero de cemento 51,09 €
MAT.166 Ud Hib.rosa sin._híb.,60-110cm alt.,C10Lts,... 3,67 €
MAT.167 L Imprimación incolora a base de poliuretano 13,57 €
MAT.168 Ud Khiphofia x praecox, 20-30cm altura, C1,5Lts 3,26 €
MAT.169 Ud Ladrillo panal 9x 12x 25 cm 0,26 €
MAT.170 M Banda P.V.C. para señalización 0,21 €
MAT.171 Ud Leonotis leonurus, 40-60cm altura, C3Lts 5,87 €
MAT.172 Ud Losa armada como tapa en sifones, canto 30cm 550,00 €
MAT.173 Ud Lum. PHILIPS MiniCitySoul BGP 430 32 LEDS 805,60 €

MAQUINARIA
MAQ.1 Ud Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<20 km 39,85 €
MAQ.2 M2 Mal.o lám.ant. poliprop 68gr/m2, negra 1,92 €
MAQ.3 H Apisonadora vibradora 34,08 €
MAQ.4 H Camión transp.24 t 52,80 €
MAQ.5 H Camión basculante de 15 t 37,01 €
MAQ.6 M3 Canon de tierra a vertedero 4,50 €
MAQ.7 M3 Canon de entrada en centro o planta 0,06 €
MAQ.8 H Camión cisterna 10 m3 46,00 €
MAQ.9 M Mec.pla.dre.núc.pol..rev..fit. geotextil 0,59 €
MAQ.10 H Hormigonera 250 l 2,56 €
MAQ.11 T km transporte zahorra 0,14 €
MAQ.12 H Motocultor 60/80 cm 6,13 €
MAQ.13 H Motoniveladora mediana 52,96 €
MAQ.14 H Pala cargadora 1 m3 48,57 €
MAQ.15 H Pala cargadora mediana s/neumáticos 117kW 56,03 €
MAQ.16 H Pala cargadora mediana s/orugas 119kW 78,44 €
MAQ.17 H Retrocargadora neumáticos 75 CV 63,45 €
MAQ.18 H Retropala con martillo rompedor 41,17 €
MAQ.19 H Retroexcavadora pequeña 72,27 €
MAQ.20 H Rodillo auto. 90 cm 1 kg/cm 3,31 €
MAQ.21 H Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14t 56,20 €
MAT.174 Ud Nerium oleander, 80-100cm altura, C1,5Lts 1,89 €
MAT.175 Ud Cartel de normas de seguridad 15,00 €
MAT.176 Pa Desplazamiento apoyo LAMT 1.500,00 €
MAT.177 Ud Herrajes y abrazaderas para conversión BT 250,12 €
MAT.178 Ud Cuadro de alumbrado para 4 salidas 3.916,33 €
MAT.179 Ud Tragadero con reja y tapa 60 cm de fundición 165,00 €

MANO DE OBRA
MO.1 H Ayudante 16,96 €
MO.2 H Capataz 18,61 €
MO.3 H Maquinista o conductor 17,60 €
MO.4 H Oficial de primera 18,47 €
MO.5 H Oficial segunda 17,55 €
MO.6 H Peón especializado 16,33 €
MO.7 H Peón ordinario 16,16 €
MO.8 H Oficial 1ª electricista 18,60 €
MO.9 H Peon electricista 16,21 €
MO.10 H Ayudante encofrador 16,96 €
MO.11 H Oficial 1ª encofrador 18,60 €
MO.12 H Ayudante ferralla 16,96 €
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MO.13 H Oficial 1ª ferralla 18,60 €
MO.14 H Especialista Fontanero 16,74 €
MO.15 H Oficial 1ª fontanero/calefactor 18,60 €
MO.16 H Peon fontanero 16,21 €
MO.17 H Oficial 1ª jardinería 17,83 €
MO.18 H Peón jardinería 15,68 €
MO.19 H Brigada de Seguridad 30,05 €
MO.20 H Vigilante de seguridad 17,11 €
MAT.180 T Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 7,30 €
MAT.181 Ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x80 49,00 €
MAT.182 Ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 37,04 €
MAT.183 Ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 21,00 €
MAT.184 Ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 15,00 €
MAT.185 Ud Cub.base pozo HA JG 100 h=115 359,77 €
MAT.186 Ud Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 122,58 €
MAT.187 Ud Cono asim. HA JG 100/60 h=100 107,30 €
MAT.188 Ud Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 99,00 €
MAT.189 Ud Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 4,07 €
MAT.190 M2 Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,21 €
MAT.191 Pa Reposición estructura riego,arquetones 4.750,00 €
MAT.192 Ud Abono natural 0,39 €
MAT.193 Ud Achique de vías de agua 27,08 €
MAT.194 M3 Agua 1,11 €
MAT.195 Kg Alambre recocido para armar 1,37 €
MAT.196 T Arena lavada 7,66 €
MAT.197 M3 Arena de río 0/5 mm 17,74 €
MAT.198 Pa Asistencia Tecnica 1.729,57 €
MAT.199 Ud Material auxiliar 1,06 €
MAT.200 Kg Acero B-500 S en redondos 0,42 €
MAT.201 M2 Entibación paneles blindaje Gigant 8,80 €
MAT.202 T Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 95,00 €
MAT.203 Kg Mezcla semillas césped 3,72 €
MAT.204 Kg Fertilizante compl. césped NPK-Mg 0,64 €
MAT.205 Ud Fraxinus angustifolia 16-18 raíz 38,33 €
MAT.206 L Gasoil 0,96 €
MAT.207 Ud Programador de riego SER.WP Rain Bird 110,00 €
MAT.208 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 56,57 €
MAT.209 Ud Columna 6 m y accesorios. 171,91 €
MAT.210 Ud Columna 10 m y accesorios. 298,18 €
MAT.211 Ud Pho.ten.variegata, 80-100cm altura, C10Lts 15,60 €
MAT.212 Ud Pilas alcalinas modelos BAT9AL (9V) 6,24 €
MAT.213 Ud Imbornal sifónico 50x30x60 26,14 €
MAT.214 Kg Pintura fijación 1,97 €
MAT.215 M Pintado 2 manos, blanco-negro, s/ hormigón 1,50 €
MAT.216 Ud Planta de temporada, 30-50cm altura, C2,5Lts 2,50 €
MAT.217 M3 Mantillo fermentado y cribado 15,42 €
MAT.218 Ud Pequeño material inst. hidráulicas 0,51 €
MAT.219 Ud Pitospórum tobira 75-100 cm h 1,00 €
MAT.220 Ud Prunus pisardii 250-300 cm h 36,62 €
MAT.221 Ud Rejilla fundición 50x20x5 cm. 23,72 €
MAT.222 Ud Aseo móvil 245,74 €
MAT.223 Ud Banco madera p/ 6 personas 58,38 €
MAT.224 Ud Par de botas impermeables 17,18 €
MAT.225 Ud Botiquín completo 134,40 €
MAT.226 Ud Calienta comidas 159,95 €
MAT.227 Ud Casco seguridad "N" homologado 3,96 €
MAT.228 Ud Chaleco reflectante seguridad 6,82 €
MAT.229 Ud Recipiente recogida basuras 22,60 €
MAT.230 Ud Espejo instalado 44,46 €
MAT.231 Ud Filtro mascarilla antipolvo 0,60 €
MAT.232 Ud Gafa antipolvo anti-impactos 16,81 €
MAT.233 Ud Par de guantes anticorte 10,78 €
MAT.234 Ud Mascarilla Respir. antipolvo 17,93 €
MAT.235 Ud Reposición material sanitario 59,86 €
MAT.236 Ud Mesa de madera p/ 12 personas 111,95 €
MAT.237 Ud Protector auditivo 20,19 €
MAT.238 Ud Reconocimiento médico 85,72 €
MAT.239 Ud Taquilla metálica individual 38,73 €
MAT.240 Ud Tamarix gallica 1,25/1,50 m. cont 12,50 €
MAT.241 M Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 l/h 1,05 €
MAT.242 Ud Tutor 1 pie rollizo pino torneado 8 cm. 15,32 €
MAT.243 M3 Tierra vegetal cribada fertilizada 11,57 €
MAT.244 M Tubo PVC corrug. 400mm 23,56 €
MAT.245 M Tubo PVC corrug. 500mm 34,70 €
MAT.246 M Tubo PVC corrug. 630mm 50,83 €
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MAT.247 M Tubo PVC corrug. 800mm 66,95 €
MAT.248 Ud Rhamnus alaternus, 40-60cm altura, C2,5Lts 2,55 €
MAT.249 Kg Slurry negro 1,33 €
MAT.250 Kg Slurry verde 1,94 €
MAT.251 Ud Solanum ratonnetii, 30-40cm altura, C2,5Lts 2,20 €
MAT.252 M Tra.sup..con enr.Par. Quinquefolia 7,84 €
MAT.253 M Tubo de PVC, DN110 cruces y pasatubos 2,61 €
MAT.254 Ud Rac.de lat. para DN=40 mm. tub polietileno. 17,02 €
MAT.255 Ud Codo 90º latón 19,94 €
MAT.256 Ud Boca rie.-bal.TIPO "BAR." Dn=40 mm Rac.Ba... 149,00 €
MAT.257 Ud Ele.plá.de 1",sol. T-BOS y reg. cauda 28,36 €
MAT.258 Ud Llave de paso de bola de 1" 7,94 €
MAT.259 Ud Fil.de mal.de 1",de 120 mesh,en cab.riego... 11,34 €
MAT.260 Ud Arqueta rectangular VB-STD-CA Rain Bird 122,00 €
MAT.261 Ud Caja con.stma pro. T-BOS, 1-2 estaciones 111,15 €
MAT.262 M Val.met. de malla electrosoldada i/postes 38,56 €
MAT.263 Ud Washingtonia robusta h=27-30cm r.d. 270,00 €

El presente cuadro de Precios de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales comprende la totalidad de los se utilizan para la ejecución del presente
Proyecto.
Se compone de 304 precios, cuya relación está contenida en páginas numeradas desde la nº 1 hasta la presente.

Alcañiz, marzo de 2012
EACSN
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